

潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）（项目名称）

监理招标文件

标段名称：潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）监理1标

招标人：北京市水利工程管理中心（盖单位电子印章）

招标代理机构：中和德汇工程技术有限公司（盖单位电子印章）

2026年01月26日

目 录

第一章 招标公告（适用于公开招标）	1
1. 招标条件.....	1
2. 项目概况和招标范围.....	1
3. 投标人资格要求.....	2
4. 招标文件获取.....	3
5. 投标文件的递交.....	4
6. 开标时间及地点.....	4
7. 其他公告内容.....	4
8. 监督部门.....	5
9. 公告发布媒介.....	5
10. 联系方式.....	5
第二章 投标人须知.....	7
投标人须知前附表.....	7
投标人须知正文.....	27
1. 总则.....	27
2. 招标文件.....	30
3. 投标文件.....	31
4. 投标.....	35
5. 开标.....	36
6. 评标.....	36
7. 合同授予.....	37
8. 重新招标和不再招标.....	38
9. 纪律和监督.....	39
10. 需要补充的其他内容.....	40
投标人须知附件.....	41

附件一 招标文件澄清申请函.....	41
附件二 招标文件澄清通知.....	41
附件三 招标文件修改通知.....	42
附件四 开标记录表.....	43
附件五 中标通知书.....	44
附件六 中标结果通知书.....	45
第三章 评标办法（综合评估法）.....	47
评标办法前附表.....	47
1. 评标方法.....	50
2. 评审标准.....	50
3. 评标程序.....	51
附件一 否决投标条件.....	53
附件二 投标文件澄清通知.....	59
附件三 投标文件澄清函.....	60
附件四 技术暗标评审有关说明.....	61
附件五 电子化评标方法.....	63
附件六 评标表格.....	64
表1：评标委员会签到表.....	64
表2：评标专家声明书.....	65
表3：评标委员会主任委员推荐表.....	66
表4：暗标编号对照表（适用于技术标暗标评审）.....	67
表5：形式评审记录表.....	68
表6：资格评审记录表.....	70
表7：响应性评审记录表.....	75
表8：投标报价算术值修正汇总表.....	76
表9：否决投标情况表.....	77
表10：资信业绩评分记录表.....	78
表11：监理大纲评分记录表.....	82

表12: 投标报价评分记录表.....	86
表13: 其他因素评分记录表.....	89
表14: 详细评审评分汇总表.....	92
表15: 评分结果汇总表.....	93
第四章 合同条款及格式.....	94
第一节 合同协议书.....	95
第二节 通用合同条款.....	97
1. 一般约定.....	97
1.1 词语定义.....	97
1.2 语言文字.....	99
1.3 适用法律.....	99
1.4 合同文件的优先顺序.....	99
1.5 合同协议书.....	99
1.6 文件的提供和照管.....	100
1.7 联络.....	100
1.8 转让.....	100
1.9 严禁贿赂.....	100
1.10 知识产权.....	101
1.11 文件及信息的保密.....	101
1.12 委托人要求.....	101
2. 委托人义务.....	102
2.1 遵守法律.....	102
2.2 发出开始监理通知.....	102
2.3 提供设备、设施.....	102
2.4 办理证件和批件.....	102
2.5 支付合同价款.....	102
2.6 提供监理资料.....	102
2.7 其他义务.....	103

3.	委托人管理.....	103
3.1	委托人代表.....	103
3.2	委托人的指示.....	103
3.3	决定或答复.....	104
4.	监理人义务.....	104
4.1	监理人的一般义务.....	104
4.2	履约保证金.....	104
4.3	联合体.....	104
4.4	总监理工程师.....	105
4.5	监理人员的管理.....	105
4.6	撤换总监理工程师和其他人员.....	106
4.7	保障人员的合法权益.....	106
4.8	合同价款应专款专用.....	106
5.	监理要求.....	106
5.1	监理范围.....	106
5.2	监理依据.....	107
5.3	监理内容.....	107
5.4	监理文件要求.....	108
6.	开始监理和完成监理.....	109
6.1	开始监理.....	109
6.2	监理周期延误.....	109
6.3	完成监理.....	109
7.	监理责任与保险.....	110
7.1	监理责任主体.....	110
7.2	监理责任保险.....	110
8.	合同变更.....	110
8.1	变更情形.....	110
8.2	合理化建议.....	111

9. 合同价格与支付.....	111
9.1 合同价格.....	111
9.2 预付款.....	111
9.3 中期支付.....	112
9.4 费用结算.....	112
10. 不可抗力.....	112
10.1 不可抗力的确认.....	112
10.2 不可抗力的通知.....	113
10.3 不可抗力后果及其处理.....	113
11. 违约.....	113
11.1 监理人违约.....	113
11.2 委托人违约.....	114
11.3 第三人造成的违约.....	114
12. 争议的解决.....	114
第三节 专用合同条款.....	115
第四节 合同附件格式.....	149
第五章 委托人要求.....	169
第六章 投标文件格式.....	218
封面.....	219
一、投标函及投标函附录.....	221
（一）投标函.....	221
（二）投标函附录.....	223
二、法定代表人身份证明.....	225
二、授权委托书.....	226
三、联合体协议书.....	227
四、投标保证金.....	228
五、监理报酬清单.....	230
六、资格审查资料.....	233

（一）投标人基本情况表.....	234
（二）营业执照.....	235
（三）资质证书.....	236
（四）近年财务状况表.....	237
（五）近年完成的类似监理项目情况表.....	238
（六）正在监理和新承接的项目情况表.....	239
（七）近年发生的诉讼及仲裁情况表.....	240
（八）拟委任的主要人员汇总表.....	241
（九）主要人员简历表	242
（十）拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表.....	243
（十一）中小企业声明函（如有）.....	244
（十二）其他资格审查资料.....	245
七、监理大纲.....	248
八、其他资料.....	250

第一章 招标公告（适用于公开招标）

潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）（项目名称）监理招标公告

1. 招标条件

潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）（招标项目编号：以电子招标投标交易平台编号为准），已由北京市发展和改革委员会批准《北京市发展和改革委员会关于批准潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）项目建议书（代可行性研究报告）的函》（京发改（审）〔2025〕83号），项目资金来源为市政府固定资产投资（出资比例：100%），招标项目所在地区为北京市，招标人为北京市水利工程管理中心，招标代理机构为中和德汇信息技术有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

招标类别：监理招标

投资额（如有）：566513万元

2. 项目概况和招标范围

项目规模：河道治理长约46.6公里，包括平整河底约5.5公里、堤防加高约8.6公里、河坡防护约26.5公里、新（改）建水闸4座，并配套建设生产用房及附属设施，总建筑面积约5531平方米，子堤加固约4.2公里，同步实施堤路及巡河路建设、怀河顺义段疏挖治理等工程。

招标内容与范围：本招标项目划分为2个标段，本次招标为其中的：

潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）监理1标

标段（包）内容：（1）工程范围：潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）河道桩号0+086~24+130范围内全部工程建设项目。

（2）阶段范围：施工阶段、缺陷责任期阶段。

（3）工作范围：包括但不限于监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、对工程进行安全管理、合同管理、信息（数字化）管理、组织协调有关单位之间工作关系，负责设备和材料现场交货验收、金属结构设备监造、水土保持监理、环境保护监理等相关监理服务，协助、配合委托人完成安全质量检查、所有阶段验收、专项验收和竣工验收、工程结算、档案管理及移交、安全生产标准化建设以及项目审计工作。

建设地点（如有）：北京市密云区、怀柔区、顺义区

合同估算价（如有）：19746700.00元

计划工期（如有）：2010日历天 注：计划工期指监理服务期限。

其它说明（如有）：监理服务期2010日历天，其中施工期1280日历天、缺陷责任期730日历天，自合同签

订之日起至工程竣工验收、缺陷责任期满为止

3. 投标人资格要求

潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）监理1标

该标段（包）中投标人资格能力要求：

（1）资质要求：投标人须具有 水利工程施工监理乙级及以上监理资质及水土保持工程施工监理专业乙级及以上资质及机电及金属结构设备制造监理专业甲级资质 监理资质。

（2）财务要求：投标人须提供近 三 年经审计财务会计报表，投标人成立时间不足 三 年的，应提供成立以来的财务状况表。

（3）业绩要求：投标人近 年（注：一般为5年，招标人根据项目情况具体约定）须至少具有 项 监理业绩。（注：业绩证明材料提供要求： / ）

（4）信誉要求：①投标人未被市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/>）中列入严重违法失信企业名单（以评标当日查询结果为准）；

②投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“信用中国（北京）”网站（<http://creditbj.jxj.beijing.gov.cn/credit-portal/>）列入失信被执行人名单（以评标当日查询结果为准）；

③在近三年内投标人单位、其法定代表人、拟任总监理工程师无行贿犯罪行为。

（5）总监理工程师资格要求：须在投标人本单位注册，具有水利工程施工监理专业监理工程师资格，具有工程类高级及以上专业技术职称。

（6）其他主要人员要求：

①投标人委托代理人、拟投入的主要监理人员应是投标人本单位人员。

②拟投入的主要监理人员不得同时在两个以上水利工程项目从事监理业务；

③总监理工程师、副总监理工程师、专业监理工程师、造价工程师使用电子注册证书的，应保证电子注册证书使用有效期在投标截止时间之后的30日内有效。

（7）试验检测仪器设备要求： /

- (8) 本项目 允许 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标；
- ②联合体成员不超过2家；
- ③联合体牵头人应承担本项目水利工程施工监理及水土保持工程施工监理业务，并同时具有水利工程施工监理乙级及以上资质、水土保持工程施工监理专业乙级及以上资质；
- ④联合体非牵头人成员单位仅承担金属结构设备制造监理业务，并具有机电及金属结构设备制造监理专业甲级资质。

(9)

- ☐ 项目整体预留专门面向中小企业采购。
- ☐ 项目整体预留专门面向小微企业采购。
- ☐ 项目部分预留专门面向中小企业采购。
- ☒ 采购项目未预留份额专门面向中小企业采购。

具体要求： / 。

(10) 投标人均可就本招标项目上述标段中的 2 （具体数量）个标段投标，招标人按下列原则选择中标人

:

- ☐ 招标人按标段择优选择中标人。
- ☒ 投标人最多只允许中标 1 个标段。如果同一投标人在多个标段中均排序第一，推荐中标候选人顺序为：
 - ☒ 按照标段顺序，投标人在前面标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。
 - ☐ 按照标段最高投标限价从大到小的顺序，投标人在最高投标限价大的标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。

☐ _____。

(11) 其他要求： /

本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将被否决。

4. 招标文件获取

招标文件获取时间： 2026年01月27日00时00分 至 2026年02月01日17时00分

招标文件获取方法：网络下载，使用数字身份认证锁登录北京市公共资源综合交易系统（网址：[https://](https://zhjy.bcactc.com/zhjy/)

zhjy.bcactc.com/zhjy/）下载招标文件。

招标文件获取地址：北京市公共资源综合交易系统（网址：<https://zhjy.bcactc.com/zhjy/>）

图纸获取时间（如有）： /

图纸获取地点（如有）： /

图纸押金（如有）： /

其他要求（如有）：投标人应办理数字身份认证锁，并在北京市公共资源综合交易系统上进行绑定。

5. 投标文件的递交

递交截止时间：2026年02月25日14时00分

递交方法：网络递交，使用数字身份认证锁登录北京市公共资源综合交易系统（网址：<https://zhjy.bcactc.com/zhjy/>）上传投标文件，并保存文件上传成功回执，递交时间即为上传成功回执时间。逾期未上传成功的投标文件，招标人不予受理。

递交地址：北京市公共资源综合交易系统（网址：<https://zhjy.bcactc.com/zhjy/>）。

现场踏勘时间（如有）： /

投标预备会时间（如有）： /

其它说明（如有）：投标人在开标时需提交纸质投标文件1份。

6. 开标时间及地点

开标时间：2026-02-25 14:00:00

开标方式：现场开标

开标地点（如有）：北京市公共资源交易综合分平台（丰台区西三环南路1号市政政务服务中心11层）3开

标室

7. 其他公告内容

（1）本公告同时在中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com/>）发布。

（2）招标文件异议受理联系人：杨娜

联系电话：13121366952

招标文件异议提出方式：按照《北京市公共资源综合交易系统水利工程模块操作手册_投标人分册》（下载网址：<https://ggzyfw.beijing.gov.cn/zlqgcjssl01/index.html>）操作流程，通过北京市公共资源综合交易系统（网址：<https://zhjy.bcactc.com/zhjy/>）在线提出。（注：对招标文件的异议请在系统【异议管理】模块中提出，对招标文件提出问题澄清申请请务必在【招标文件澄清】模块中提出，以免影响正常的招标工作进程）

8. 监督部门

本招标项目的监督部门为：北京市水务局

监督电话（如有）：010-55522925

9. 公告发布媒介

北京市公共资源交易服务平台（ggzyfw.beijing.gov.cn）（电子招投标交易平台名称及网址）

10. 联系方式

招标人：北京市水利工程管理中心

地 址：北京市海淀区万寿路街道翠微路甲3号

联系人：刘瑞青

电 话：010-69402828

电子邮件：/

传真（如有）：/

网址（如有）：/

招标人账号（如有）：/

招标人开户行（如有）：/

招标代理机构：中和德汇信息技术有限公司

地 址：北京市丰台区科丰桥东汽车博物馆东路盈坤世纪G座7层701-707

联系人：杨娜

电 话：1312136695

电子邮件：zhaobiao23_2018@163.com

传真（如有）： /

网址（如有）： http://www.tahp.cn/

招标代理机构账号（如有）： 0200095709200042855

招标代理机构开户行（如有）： 工行北京分行成府路支行

注：以下为招标公告附件的所需内容。

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： （在附件的此位置需要签名）

招标人或其招标代理机构： （在附件的此位置需要加盖单位电子印章）

6420f7b8f5884826a573f50c6ba2d71b-20260126193410750

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	<p>名称：<u>北京市水利工程管理中心</u></p> <p>地址：<u>北京市海淀区万寿路街道翠微路甲3号</u></p> <p>联系人：<u>刘瑞青</u></p> <p>电话：<u>010-69402828</u></p>
1.1.3	招标代理机构	<p>名称：<u>中和德汇工程技术有限公司</u></p> <p>地址：<u>北京市丰台区科丰桥东汽车博物馆东路盈坤世纪G座7层701-707</u></p> <p>联系人：<u>杨娜</u></p> <p>电话：<u>1312136695</u></p>
1.1.4	招标项目名称	<u>潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）</u>
1.1.5	项目建设地点	<u>北京市密云区、怀柔区、顺义区</u>
1.1.6	项目建设规模	<p><u>河道治理长约46.6公里，包括平整河底约5.5公里、堤防加高约8.6公里、河</u></p> <p><u>坡防护约26.5公里、新（改）建水闸4座，并配套建设生产用房及附属设施，</u></p> <p><u>总建筑面积约5531平方米，子堤加固约4.2公里，同步实施堤路及巡河路建设</u></p> <p><u>、怀河顺义段疏挖治理等工程。</u></p>
1.1.7	工程项目施工预计开工日期和建设周期	<p><u>计划工期：1280 日历天</u></p> <p><u>计划开工日期：2026 年 3 月 31 日</u></p> <p><u>计划完工日期：2029 年9月30日</u></p> <p><u>阶段工期要求：/。</u></p>
1.1.8	建筑安装工程费/工程概算	<p><u>约163072.60万元</u></p>
1.2.1	资金来源及比例	<u>市政府固定资产投资 100%</u>

1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	<p>(1) 工程范围：潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）河道桩号0-086~24+130范围内全部工程建设项目。</p> <p>(2) 阶段范围：施工阶段、缺陷责任期阶段。</p> <p>(3) 工作范围：包括但不限于监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、对工程进行安全管理、合同管理、信息（数字化）管理、组织协调有关单位之间工作关系，负责设备和材料现场交货验收、金属结构设备监造、水土保持监理、环境保护监理等相关监理服务，协助、配合委托人完成安全质量检查、所有阶段验收、专项验收和竣工验收、工程结算、档案管理及移交、安全生产标准化建设以及项目审计工作。</p>
1.3.2	监理服务期限	2010 日历天（含缺陷责任期 730 日历天）
1.3.3	质量标准	合格
		<p>1. 资质要求：投标人须具有 水利工程施工监理乙级及以上监理资质及水土保持工程施工监理专业乙级及以上资质及机电及金属结构设备制造监理专业甲级资质 监理资质。</p> <p>2. 财务要求：投标人须提供近 三 年经审计财务会计报表，投标人成立时间不足 三 年的，应提供成立以来的财务状况表。</p> <p>3. 业绩要求：投标人近 / 年（注：一般为5年，招标人根据项目情况具体约定）须至少具有 / 项 / 监理业绩。（注：业绩证明材料提供要求： / ）</p> <p>4. 信誉要求：①投标人未被市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）中列入严重违法失信企业名单（以评标当日查询结果为准）；</p> <p>②投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“信用中国</p>

1.4.1	投标人资质条件、能力、信誉	<p>(北京)”网站 (http://creditbj.jxj.beijing.gov.cn/credit-portal/)</p> <p>列入失信被执行人名单 (以评标当日查询结果为准) ;</p> <p>③在近三年内投标人单位、其法定代表人、拟任总监理工程师无行贿犯罪行为。</p> <p>5. 总监理工程师的资格要求:</p> <p>须在投标人本单位注册, 具有水利工程施工监理专业监理工程师资格, 具有工程类高级及以上专业技术职称。</p> <p>6. 其他主要人员要求:</p> <p>①投标人委托代理人、拟投入的主要监理人员应是投标人本单位人员。</p> <p>②拟投入的主要监理人员不得同时在两个以上水利工程项目从事监理业务;</p> <p>③总监理工程师、副总监理工程师、专业监理工程师、造价工程师使用电子注册证书的, 应保证电子注册证书使用有效期在投标截止时间之后的30日内有效。</p> <p>7. 试验检测仪器设备要求:</p> <p>/</p> <p>8. 其他要求:</p> <p>/</p>
-------	---------------	---

1.4.2	是否接受联合体投标	<p>接受，应满足下列要求：</p> <p>1) 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加</p> <p>投标；</p> <p>2) 联合体成员不超过2家；</p> <p>3) 联合体牵头人应承担本项目水利工程施工监理及水土保持工程施工监理业</p> <p>务，并同时具有水利工程施工监理乙级及以上资质、水土保持工程施工监理</p> <p>专业乙级及以上资质；</p> <p>4) 联合体非牵头人成员单位仅承担金属结构设备制造监理业务，并具有机电</p> <p>及金属结构设备制造监理专业甲级资质。</p> <p>5) 联合体投标时，联合体各方应按招标文件提供的格式签订“联合体协议书</p> <p>”（联合体成员单位为多家的，必须在同一“联合体协议书”上共同签署）</p> <p>，“联合体协议书”可采用线下签署后扫描导入电子投标文件，具备所有单</p> <p>位电子印章的，也可以直接加盖各成员单位电子印章。</p> <p>6) 在出具了有效的“联合体协议书”基础上，授权委托书由联合体牵头人出</p> <p>具即可；除招标文件给定格式另有约定外，投标文件其他要求签字盖章处由</p> <p>联合体牵头人按招标文件要求签署即可。</p> <p>7) 联合体投标时，联合体各成员单位应分别按招标文件“第六章投标文件（</p> <p>格式）”“六、资格审查资料”要求提供相应的资格审查材料。</p>
1.4.3	投标人不得存在的其 他情形	/

1.9.1	踏勘现场	<input checked="" type="radio"/> 不组织 <input type="radio"/> 组织， 踏勘时间： <hr/> 踏勘集中地点： <hr/>
1.10.1	投标预备会	<input checked="" type="radio"/> 不召开 <input type="radio"/> 召开， 召开时间： <hr/> 召开地点： <hr/>
1.10.2	投标人在投标预备会 前提出问题	时间： / <hr/> 形式： / <hr/>
1.10.3	招标文件澄清发出的 形式	通过北京市公共资源综合交易系统（网址： https://zhjy.bcactc.com/zhjy ） <hr/> /) 发送 <hr/>

1. 12. 1	实质性要求和条件	<p>(1) 招标文件第三章评标办法附件一集中列示的所有否决条件。</p> <p>(2) 招标范围的实质性要求和条件： 工程范围与招标范围一致，阶段范围、工作范围涵盖招标范围要求。</p> <p>(3) 投标报价的实质性要求和条件： 不超过最高投标限价；投标报价中包含增值税税金，增值税计税方式符合招标文件规定。</p> <p>(4) 招标文件第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件： 监理服务期限、监理范围、委托人义务、监理人义务、合同价格与支付、监理人违约、委托人违约、争议的解决。</p> <p>(5) 招标文件第五章“委托人要求”中的实质性要求和条件： 监理范围、监理服务期限、监理人员岗位及数量最低配备要求。</p>
1. 12. 3	偏离	<p><input type="radio"/> 不允许</p> <p><input checked="" type="radio"/> 允许</p> <p>偏差范围：除本章第1. 12. 1项规定的实质性要求和条件之外的其他内容</p> <p>偏差幅度：细微偏差或允许修正的偏差。（1）细微偏差：指在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。（2）允许修正的偏差：尽管偏差内容为实质性要求和条件，但就同类问题在投标函及其附录中的承诺与投标文件其他内容表述不一致，投标函及其附录中的承诺在实质上响应招标文件，且经评标委员会提出澄清要求，投标人按投标函及其附录承诺内容修正投标文件。</p>
2. 1	构成招标文件的其他材料	/

2.2.1	投标人要求澄清招标文件	时间：2026年2月2日17时00分
		形式：按本章附件一格式编写后通过北京市公共资源综合交易系统（网址： https://zhjy.bcactc.com/zhjy/ ）递交
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	通过北京市公共资源综合交易系统（网址： https://zhjy.bcactc.com/zhjy/ ）发送
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	投标人通过北京市公共资源综合交易系统（网址： https://zhjy.bcactc.com/zhjy/ ）直接下载澄清通知，无需回复确认
2.3.1	招标文件修改发出的形式	通过北京市公共资源综合交易系统（网址： https://zhjy.bcactc.com/zhjy/ ）发送
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人通过北京市公共资源综合交易系统（网址： https://zhjy.bcactc.com/zhjy/ ）直接下载修改通知，无需回复确认
3.1.1	构成投标文件的其他材料	/
3.2.1	增值税税金的计算方法	投标人为一般纳税人的，按国家税务部门规定的一般计税方法计算；投标人为小规模纳税人的，可按简易计税方法计税。
3.2.3	报价方式	<p>(1) 投标报价采用 <u>金额</u> 报价方式。</p> <p>(2) 采用费率报价的，费率指：<u> / </u>。</p> <p>(3) 采用金额报价的，需提供详细的监理报酬清单，并汇总得出投标报价总额。</p> <p>(4) 其他报价方式：<u> / </u>。</p>
3.2.4	最高投标限价	有，最高投标限价： <u> 19746700.00 </u> 元

3.2.5	投标报价的其他要求	<p>(1) 投标人应根据工程情况，结合市场因素进行自主竞争报价。</p> <p>(2) 投标报价应涵盖履行合同规定的所有责任：包括在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动，以及缺陷责任期和工程保修阶段监理相关服务等全部费用和国家规定的增值税税金。</p>
3.3.1	投标有效期	自投标截止日起 <u>90</u> 天
3.4.1	投标保证金	<p>是否要求投标人递交投标保证金：</p> <p><input checked="" type="radio"/> 要求</p> <p>投标保证金的形式：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行保函 <input checked="" type="checkbox"/> 担保（包括电子保函） <input checked="" type="checkbox"/> 支票</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 银行汇票 <input checked="" type="checkbox"/> 电汇</p> <p>投标保证金的金额： <u>100000</u> 元</p> <p>汇入单位名称： <u>北京市公共资源交易金融服务平台合作银行指定账户单位</u></p> <p>开户行： <u>北京市公共资源交易金融服务平台合作银行指定开户行</u></p> <p>收取投标保证金的账号： <u>北京市公共资源交易金融服务平台合作银行指定账号</u></p> <p>其他要求： <u>(1) 投标保证金有效期应当与投标有效期一致；</u></p> <p><u>(2) 投标保证金采用现金形式（包括银行电汇、支票、现钞）应当从其基本账户转出；</u></p> <p><u>(3) 投标保证金的递交接《北京市公共资源交易担保金融服务管理办法（试行）》（京发改规〔2020〕1号）的相关规定执行；</u></p> <p><u>(4) 投标保证金采用银行保函形式，其格式可按北京市公共资源交易金融服</u></p>

		<p>务平台合作银行规定格式；</p> <p>(5) 投标人采用银行保函方式现场递交的，银行保函原件应单独密封，并在封套的封口处加盖投标人单位章，且封套还应写明以下内容：</p> <p>a. 所投标段（包）名称和招标项目编号；</p> <p>b. 招标人的名称和地址；</p> <p>c. 投标人的名称和地址；</p> <p>d. “在投标截止时间之前不得拆封”的声明。</p> <p>未按上述要求密封和加写标记的银行保函，招标人有权不予受理。</p> <p>(6) 以开标当日北京市水利建设市场主体信用等级（以下简称信用等级）为准，投标人信用等级A、A-的，免收投标保证金；信用等级B+、B、B-的，收取投标保证金的50%；其他信用等级，全额收取；联合体投标的以联合体中信用等级低的为准。</p> <p>办理投标保证金金融服务平台咨询电话：010-89151079</p> <p><input type="radio"/> 不要求</p>
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	<p>投标人通过弄虚作假、相互串通、借用资质等违法手段谋取中标的。</p>
		<p>无</p> <p><input checked="" type="radio"/> 有，具体要求：</p> <p>(1) 对于本章第3.5.1项应附材料的具体说明： /</p> <p>(2) 对于本章第3.5.2项应附材料的具体说明： 经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括：资产负债表、利润表、现金流量表和附注的扫描件。投标人成立时间不足3年的，应提供成立以来的财务状况表。</p> <p>(3) 对于本章第3.5.3项应附材料的具体说明：需提供合同协议书和工程完工证明等有效证明材料。工程完工证明包括工程完工验收证书或工程竣工验收证书或委托人出具的证明文件。上述证明材料不能完全证明投资规模的，</p>

3.5	资格审查资料的特殊要求	<p>可提供项目批复、相关公示公告、或其他第三方证明材料（说明：本项目业绩不作为资格条件，证明材料仅用于评分依据）。</p> <p>（4）对于本章第3.5.4项应附材料的具体说明：中标通知书或合同协议书扫描件。</p> <p>（5）对于本章第3.5.5项应附材料的具体说明：应说明投标人败诉的监理合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件（本项目诉讼仲裁情况不作为资格否决条件）。</p> <p>（6）对于本章第3.5.6项应附材料的具体说明：“主要人员简历表”中总监理工程师应附身份证、学历证（如有）、职称证、有效的监理工程师注册证书和社保缴费证明扫描件，监理过的项目业绩附应附监理合同文件或验收资料或委托人证明等可证明投资规模和其作为总监理工程师的证明材料扫描件（如不能完全证明投资规模的或总监理工程师岗位的，可提供项目批复、相关公示公告、其他第三方证明材料或验收或评定资料）扫描件（如有）；其他主要人员应附身份证、学历证（如有）、职称证（如有）、有关证书（满足委托人要求中的岗位要求）和社保缴费证明扫描件。上述社保缴费证明指投标截止时间前半年内在投标人本单位缴纳的三个月社保缴费证明扫描件，社保缴费证明至少应包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险。</p> <p>（7）对于本章第3.5.7项应附材料的具体说明： /</p> <p>（8）投标人应提供检察机关出具的或中国裁判文书网检索的近三年投标人单位及其法定代表人、拟委任的总监理工程师无行贿犯罪行为的查询结果。</p> <p>（9）招标文件第六章“投标文件格式”六“资格审查资料”中的“中小企业声明函”仅适用于投标人符合小微企业并享受价格优惠时提供，不作为投标资格否决条件。投标人不属于小微企业的，无需提供。</p>
-----	-------------	--

3.5.2	近年财务状况的年份要求	近3年，指2022年至2024年
3.5.3	近年完成的类似项目情况的时间要求	近 5年，指 2021年2月 ~投标截止时间
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求	近 3 年，指2023年2月 ~投标截止时间
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="radio"/> 不允许 <input type="radio"/> 允许
3.7.3（1）	投标文件所附证书证件要求	/
3.7.3（2）	投标文件签字或盖章要求	<p>按招标文件要求在投标文件封面、投标函及投标函附录、法定代表人身份证明相应位置加盖投标人单位电子印章。</p> <p>授权委托书由法定代表人和委托代理人签字（或盖章）后扫描导入电子投标文件并加盖单位电子印章。已办理个人电子印章的，可以直接加盖个人电子印章和单位电子印章。</p> <p>投标文件格式其他要求加盖单位电子印章处须加盖单位电子印章，其他要求加盖个人电子印章处可空缺（注：因电子印章盖章位置存在偏差，电子投标在每页文件存在加盖单位电子印章视为盖章有效）。</p>

3.7.4	技术标暗标要求	<p><input type="radio"/> 不采用</p> <p><input checked="" type="radio"/> 采用，技术标编制和递交要求：</p> <p>（1）排版要求：A4 纸张大小，页边距要求上边距 2.5 厘米，其余均为 2 厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值 30 磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐；首行缩进 2 字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码。</p> <p>（2）图表大小、字号、字体、颜色要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记。所有文字、图表均为黑色。</p> <p>（3）除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。</p> <p>（4）页数要求：超过 <u>500</u> 页，作否决投标处理</p> <p>其他要求：<u> </u>。</p> <p>特别提醒：因投标人原因导致评标专家无法查看的，由投标人承担相关责任。</p> <p>不符合上述实质性要求的，投标文件作否决投标处理。</p>
4.1.1	投标文件加密要求	电子投标文件递交前，应当使用投标人的单位电子印章进行加密
4.1.2	封套上应载明的信息	本招标项目采用电子招标投标，投标文件无需密封
4.2.1	投标截止时间	<u>2026年02月25日14时00分</u>
4.2.3	投标文件是否退还	本招标项目采用电子招标投标，投标文件不予退还

6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>7</u> 人 其中：招标人代表 <u>2</u> 人，技术专家 <u>4</u> 人，经济专家 <u>1</u> 人 评标专家确定方式： <u>北京市评标专家库中随机抽取</u>
7.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介： <u>同招标公告发布媒介</u> 公示期限： <u>不少于3 日</u> （截止日应当为工作日）
7.4	定标方式	是否授权评标委员会确定中标人 否，推荐的中标候选人数量： <u>3</u> 是否采用评定分离确定中标人 <input checked="" type="radio"/> 不采用 <input type="radio"/> 采用 招标人根据评标委员会推荐的有排序的中标候选人情况，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人发生如下情形导致不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人： （1）放弃中标的； （2）除法律法规规定外，拟派总监理工程师担任其他在施建设工程项目的总监理工程师的（适用于招标人选择总监理工程师不兼任的情形）； （3）因不可抗力提出不能履行合同的； （4）招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的； （5）被查实存在影响中标结果的违法行为等情形的。

7.6.1	履约保证金	<p>是否要求中标人提交履约保证金：</p> <p><input checked="" type="radio"/> 要求，</p> <p>履约保证金的形式：</p> <p><u>银行保函、担保（包括电子保函）、支票、银行汇票、电汇、现金。履约保证金的提交方式按照《关于印发〈北京市公共资源交易担保金融服务管理办法（试行）〉的通知》执行或按照招标人要求方式递交。</u></p> <p>履约保证金的金额：</p> <p><u>签约合同价的10%</u></p> <p><input type="radio"/> 不要求</p>
8.1	重新招标	其他情形： <u>/</u>
10	需要补充的其他内容	
10.1	类似项目	<p>类似项目指：</p> <p><u>投资规模1亿元及以上水利工程施工监理业绩</u></p>
10.2	总监理工程师的陈述与答辩	<p><input checked="" type="radio"/> 不要求</p> <p><input type="radio"/> 要求： 拟负责本工程的总监理工程师持身份证参加开标会，会后即进行陈述与答辩。陈述与答辩时间为_____分钟。</p>
10.3	中标后须提交纸质投标文件份数	<u>4</u> 份
10.4	知识产权	<p>构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。</p>

10.5	监督	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。
10.6	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.7	开标注意事项	<p>(1) 开标时，投标人法定代表人或委托代理人应按时出席会议，并签到；</p> <p>(2) 投标人代表出席开标会应提交法定代表人身份证明文件（适用于投标人代表为法定代表人，证明文件包括法定代表人身份证明原件、法定代表人身份证明原件复印件及复印件）或法定代表人授权委托书（适用于投标人代表非法定代表人，证明文件包括授权委托书原件、委托代理人身份证明原件复印件、委托代理人在投标人本单位近三个月社保缴纳证明）；</p> <p>(3) 投标人法定代表人或委托代理人在投标截止时间前未到达开标现场或参加开标会议时未按招标文件要求提供有效身份证明文件的或未携带单位电子印章的，其投标文件将不予开启；</p> <p>(4) 设置信用标评审的，投标文件解密前应采集当日已递交投标文件的投标人的单位信用等级信息；</p> <p>(5) 开标结束后，投标人法定代表人或其委托代理人在开标会记录上签字确认。招标人用单位电子印章将电子招标投标交易平台中该项目的所有电子标书进行加密，加密用的单位电子印章须由招标人随身妥善保管。</p>

10.8	信用等级信息的采集 (适用于设置信用标 评审)	<p>(1) 投标文件解密前，应现场采集当日已递交投标文件的投标人的单位信用等级信息。</p> <p>(2) 采用当日北京市水利建设市场主体信用等级。</p> <p>(3) 当日信用等级的判定标准：<u>根据《北京市水利建设市场主体信用评价和动态管理办法（2025年修订）》的要求，采用开标当日北京市水利建设市场主体信用等级（申请类型：监理单位）进行评分。未参加北京市水利建设市场主体信用评价（申请类型：监理单位）的市场主体，按上年度参加评价的同类型市场主体的平均分赋分；退出信用评价的市场主体在退出当年，按其退出前最后一日的信用等级进行评分。如果该市场主体存在公示的行政处罚信息，按办法第十二条标准扣分后，认定其信用等级。</u></p> <p>(4) 联合体投标信用要求：<u>两个或两个以上市场主体组成联合体投标时，以联合体中信用等级较低的市场主体信用等级作为联合体的信用等级。</u></p> <p>(5) 其他要求：<u>/</u>。</p>
------	---------------------------------------	--

10.9	开标异常情况的处理	<p>(1) 信用等级信息采集异常的处理</p> <p>因不可抗力原因（停电、网络瘫痪、网站故障等）导致开标现场无法采集当日已递交投标文件的投标人的单位信用等级信息，招标人立即暂停开标程序，如实记录暂停开标的具体原因，由招标人代表、记录人、监标人和各投标人代表当场确认，已经递交的投标文件不予解密，待不可抗力解除后重新组织对原递交的投标文件进行开标。</p> <p>(2) 解密失败的补救方案</p> <p>1) 因不可抗力原因（电子招标投标交易平台解密时停电、网络瘫痪、系统故障等），解密时间推迟，推迟的具体时间根据现场情况确定。</p> <p>2) 其他原因，按以下原则处理：①因投标人原因造成投标文件未解密的，视为投标人在投标有效期内撤销投标文件，已收取投标保证金的可以不予退还。②因非投标人原因造成投标文件未解密的，由电子招标投标交易平台当场予以解决，当场不能解决的由招标人代表使用单位电子印章将已解密的所有投标文件进行加密，待问题解决后重新组织开标。③依法必须招标的项目，因投标人原因造成部分投标文件未解密，但投标文件已解密的投标人达到三个（含）以上的，开标继续进行，投标文件已解密的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。</p> <p>(3) / 。</p>
10.10	无行贿犯罪记录查询 开始时间	<p>2023年01月26日（含当日）之前任意时间（注：该时间应不晚于与招标公告发布时间相对应三年前的时间）</p>
10.11	评标特殊情况处理	<p>评标过程中，评标委员会否决不合格投标后，当有效投标不足3个时，可以进行评标，明显缺乏竞争可以否决全部投标。</p>
10.12	招标人补充的其他内容	/

10.12.1	有关单位	项目管理单位（代建机构）： /
10.12.2	招标代理费	<input checked="" type="radio"/> 招标人支付 <input type="radio"/> 中标人支付 计取方式：_____ 支付时间及要求：_____ _____
10.12.3	招投标交易服务费	/
10.12.4	《妇女权益保障法》 中关于“劳动和社会保障权益”有关要求	投标人应严格遵守《妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”有关要求。 。
10.12.5	注册人员异常状况的处理	（1）对于通过水利部政务服务平台的“监理工程师（水利工程）注册信息查询”和“一级造价工程师（水利工程）注册信息查询”栏目查询注册证书状态为异常的人员，参与水利工程项目投标的，其本人必须到开标现场，如不到开标现场，则此人在评标过程中不参与评审，视同此人未参加投标。 （2）投标人应提供拟投入本项目的所有监理工程师（水利工程）、一级造价工程师（水利工程）通过水利部政务服务平台的“监理工程师（水利工程）注册信息查询”和“一级造价工程师（水利工程）注册信息查询”栏目查询注册证书状态的截图；投标人未提供的，一经查实有人员异常状态，且未参加开标的，该人员在评审时不参与评审，由此导致不满足招标文件实质性要求的，其投标将被否决。
10.12.6	中小企业政策	（1）采购项目未预留份额专门面向中小企业采购。 （2）本项目中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。 （3）投标人对应本项目中小企业划分标准所属行业，属于小微企业的，填写中小企业声明函，享受中小企业扶持政策。 （4）投标人对应本项目中小企业划分标准所属行业，属于大型或中型企业，不享受中小企业扶持政策的，可不填写中小企业声明函。
10.12.7	线下投标文件递交	投标人在开标时需提交纸质投标文件1份。线下递交的纸质投标文件应采用签字盖章后上传系统的最终版文件制作。 线下递交投标文件密封不做统一要求，投标人自行密封，并在外包装上写明投标项目名称、投标人名称。 线下投标文件仅用于招标人复核、留存，投标文件评审均以电子招标投标交易平台上传的电子投标文件为准。

10.12.8	中标候选人核验	<p>招标人在定标过程中，对中标候选人组织核验，发现存在下列情形的，取消其中标资格：</p> <p>（一）存在弄虚作假、围标串标等违法情形，不符合中标条件的；</p> <p>（二）资质、业绩、人员资格、信用、财务状况、生产条件等不符合中标条件的；</p> <p>（三）因经营、财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力的；</p> <p>（四）不按照招标文件要求提交履约保证金的。</p> <p>招标人认为中标候选人存在上述第（一）（四）项情形的，在充分核验事实情况后，有权按照法律法规和招标文件规定确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。招标人发现中标候选人存在违法情形、依法应当给予行政处罚的，应当向有关行政监督部门报告，并积极配合相关部门调查取证。</p> <p>招标人认为中标候选人存在上述第（二）（三）项情形的，应当由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。</p>
10.12.9	异常低价投标标准及处理程序	<p>在招标文件第三章“评标办法”正文第3.2.4项基础上补充：</p> <p>（1）可能低于成本或者影响履约的异常低价投标的判定标准：</p> <p>1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价$<$全部通过符合性审查投标人投标报价平均值\times50%；</p> <p>2）投标报价低于通过符合性审查且报价次低投标人投标报价50%的，即投标报价$<$通过符合性审查且报价次低投标人投标报价\times50%；</p> <p>3）投标报价低于项目最高限价45%的，即投标报价$<$项目最高限价\times45%；</p> <p>4）其他评标委员会认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。</p> <p>（2）处理程序：</p> <p>评标委员会发现投标人的报价存在上述异常低价情形时，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。</p>
10.12.10	异常投标的重点核查	<p>招标人针对本项目对以下情形重点核查：</p> <p>（一）法律法规规定视为串通投标的情形；</p> <p>（二）投标文件异常一致（详见招标文件第三章评标办法附件一第（二）条第11款（4）、（10）的规定）；</p> <p>（三）投标活动异常关联（具体情形见第三章评标办法附件一第（二）条第9款第（1）～（9）项及第11款（1）～（3）、（5）～（9）项）；</p> <p>（四）通过受让、租借、挂靠资质投标，伪造、变造资质、资格证书或者其他许可证件，提供虚假业绩、奖项、项目负责人等材料。</p> <p>投标人存在投标文件异常一致、投标活动异常关联情形的，允许投标人向评标委员会、招标人作出解释说明。</p> <p>评标委员会、招标人经核查发现投标人存在串通投标、弄虚作假等违法行为的，按照法律法规规定进行处理。</p>

10.12.11	评标特殊情况的处理	<p>投标人须知前附表第10.11款调整为：</p> <p>（1）评标过程中，评标委员会否决不合格投标后，当有效投标不足3个时，可以继续评标，明显缺乏竞争可以否决全部投标。</p> <p>有效投标不足三个的，评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果。</p>
10.12.12	其他补充说明	<p>（1）投标人须知正文与投标人须知前附表内容不一致的，以投标人须知前附表内容为准。</p> <p>（2）评标办法正文、评标办法前附表、评标办法附件内容不一致的，按照评标办法附件、评标办法前附表、评标办法正文的先后顺序解释。</p>
10.12.13	勘误	<p>招标文件第三章“评标办法”附件一“否决投标条件”第（二）条第16款第（1）项表述有误，勘正为：</p> <p>（1）招标文件中设立最高投标限价时，投标报价超出最高投标限价（不含等于）的；</p>

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、监理服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

(1) 资质要求：见投标人须知前附表；

(2) 财务要求：见投标人须知前附表；

(3) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(4) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(5) 总监理工程师的资格要求：应当具备工程注册监理工程师执业资格（如有），具体要求见投标人须知

前附表；

(6) 其他主要人员要求：见投标人须知前附表；

(7) 试验检测仪器设备要求：见投标人须知前附表；

(8) 其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2) 联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

(4) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

(5) 为本招标项目的代建人；

(6) 为本招标项目的招标代理机构；

(7) 与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

(8) 与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

(9) 与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

(10) 被依法暂停或者取消投标资格；

(11) 被责令停业、暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；

(12) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(13) 在近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

(14) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标监理大纲等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告（或投标邀请书）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 委托人要求；
- (6) 投标文件格式；
- (7) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便

补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或授权委托书；
- (3) 联合体协议书；
- (4) 投标保证金；

(5) 监理报酬清单;

(6) 资格审查资料;

(7) 监理大纲;

(8) 投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第

3.1.1 (3) 目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1 (4) 目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写监理报酬清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“监理报酬清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银

行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有影响招标公正性。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人监理资质证书等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标

人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似监理项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在监理和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的监理合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的总监理工程师和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中总监理工程师应附身份证、学历证、职称证、注册监理工程师执业证书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件等。

3.5.7 “拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表”应填报满足本章第1.4.1项规定的试验检测仪器设备。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上监理方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关监理服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件中的技术标采用暗标的，其要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的加密和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、加密和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点（适用于现场开标）

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序（适用于现场开标）

主持人按下列程序进行开标：

- （1）宣布开标纪律；
- （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
- （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- （4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、总监理工程师、监理服务期限及其他内容，并记录在案；
- （5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
- （6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5) 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标方式

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于3个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；
- (3) 评标委员会否决不合格投标或者界定为无效投标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标

委员会决定否决全部投标的；

(4) 同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

(5) 中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1款情形之一的，属于必须审批、核准的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当

知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

6420f7b8f5884826a573f50c6ba2d71b-20260126193410750

附件一 招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函

编号：_____

_____（招标人名称）：

经过仔细阅读_____（项目名称）（标段名称）_____招标文件后，我方
申请对以下问题予以澄清：

1.

2.

.....

投标人：_____（盖单位电子印章）

_____年_____月

日

注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

附件二 招标文件澄清通知

招标文件澄清通知

编号：_____

各投标人：

经研究，对_____（项目名称）（标段名称）_____监理招标文件，作如下澄清：

1.

2.

.....

招标人：_____（盖单位电子印章）

_____年_____月_____日

注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。

附件三 招标文件修改通知

招标文件修改通知

编号：_____

_____（投标人名称）：

经研究，对_____（项目名称）（标段名称）_____招标文件，作如下修改：

1.

2.

.....

招标人：_____（盖单位电子印章）

_____年_____月_____日

注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。

附件四 开标记录表

开标记录表

(项目名称) (标段名称)
开标时间： 年 月 日 时 分

序号	投标人	投标保证金	投标报价	总监理工程师	监理服务期限	备注	投标人代表签字
最高投标限价							
备 注							

招标人代表： 记录人： 监标人：

年 月 日

注：可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改。

附件五 中标通知书

中标通知书（格式）

_____（中标人名称）：

你方于_____（投标日期）所递交的_____（项目名称）
（标段名称）_____监理招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_____。

监理服务期限：_____。

总监理工程师：_____（姓名）。

请你方在接到本通知书后的_____日内到_____（指定地点）与我方签订监
理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证
金。

特此通知。

招标人：_____（盖单位电子印章）

法定代表人：____（盖个人电子印章）

_____年____月____日

附件六 中标结果通知书

中标结果通知书

_____（未中标人名称）：

我方已接受_____（中标人名称）于
（投标日期）所递交的_____（项目名称）_____（标段名称）_____监理招标的
投标文件，确定_____（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：_____（盖单位电子印章）

_____年____月____日

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
1	评标方法	中标候选人排序方法	由评标委员会按照“少数服从多数”的原则投票表
			确定。
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
		投标函及投标函附录 签字盖章	<p>投标文件的签字盖章符合第二章投标人须知前附表第3.7.3（2）项规定；</p> <p>联合体投标时，联合体各方应按招标文件提供的格式签订“联合体协议书”（联合体成员单位为多家的，必须在同一“联合体协议书”上共同签署），“联合体协议书”可采用线下签署后扫描导入电子投标文件，具备所有单位电子印章的，也可以直接加盖各成员单位电子印章。</p> <p>在出具了有效的“联合体协议书”基础上，授权委托书由联合体牵头人出具即可；除招标文件给定格式另有约定外，投标文件其他要求签字盖章处由联合体牵头人按招标文件要求签署即可。</p>
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
		联合体投标人（适用于联合体投标）	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人
		备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
		报价唯一	只能有一个报价

		技术暗标编制（适用于监理大纲采用“暗标”评审方式）	符合第二章“投标人须知”前附表第3.7.4款的规定
2.1.2	资格评审标准（适用于未进行资格预审的）	营业执照	符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照
		资质要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		财务要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		信誉要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		总监理工程师	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		其他主要人员	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		联合体投标人	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定
		不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
		不存在串通投标情形	不存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条、第四十条规定的任何一种情形
2.1.3	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定
		投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
		监理服务期限	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
		质量标准	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
		权利义务	符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

		监理大纲	符合第五章“委托人要求”中的实质性要求和条件
		其他	符合招标文件中规定的其他响应性评审要求
条款号	条款内容	编列内容	
2.2.1	分值构成 (总分100分)	资信业绩: <u>42</u> 分 监理大纲: <u>36</u> 分 投标报价: <u>10</u> 分 其他评分因素: <u>12</u> 分 (如有)	
2.2.2	评标基准价计算方法	见本章附件六	
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	见本章附件六	
2.2.4 (1)	资信业绩评分标准	见本章附件六	
2.2.4 (2)	监理大纲评分标准	见本章附件六	
2.2.4 (3)	投标报价评分标准	见本章附件六	
2.2.4 (4)	其他因素评分标准	见本章附件六	
	否决投标条件	详见本章附件一。附件一所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现与本章附件一规定不一致的情况，以本章附件一的规定为准。	
	投标人最终得分的计算方法	所有评委打分的算术平均值为该投标人的最终得分。	

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以监理大纲得分高的优先；如果监理大纲得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 资信业绩部分：见评标办法前附表；

(2) 监理大纲部分：见评标办法前附表；

(3) 投标报价：见评标办法前附表；

(4) 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(1) 资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

(2) 监理大纲评分标准：见评标办法前附表；

(3) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

(4) 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第2.2.4(1)目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；

(2) 按本章第2.2.4(2)目规定的评审因素和分值对监理大纲部分计算出得分B；

(3) 按本章第2.2.4(3)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

(4) 按本章第2.2.4(4)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明顺序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

附件一 否决投标条件

否决投标条件

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现与本附件规定不一致的情况，以本附件的规定为准。

注：本附件内容供招标人参考使用，需根据招标项目具体情况编写。

（一）开标阶段的否决条件

1. 有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- （1）未按照招标文件规定的递交方式递交的；
- （2）电子招标投标交易平台中无投标文件，且不能出示成功递交回执的；
- （3）回执载明的传输完成时间超出招标文件规定投标文件递交截止时间的；
- （4）因投标人原因，导致其投标文件无法正常打开的；
- （5）未使用电子招标投标交易平台认可的“电子标书制作工具”生成投标文件的；
- （6）其他情形： 。

2. 投标人代表出席开标会时出现下列任一情形的，评标委员会应当否决其投标：

- （1）投标人代表在投标截止时间前未到达开标现场；
- （2）未提交法定代表人身份证明文件（适用于投标人代表为法定代表人，证明文件包括法定代表人身份证明原件、法定代表人身份证原件及复印件）或法定代表人授权委托书（适用于投标人代表非法定代表人，证明文件包括授权委托书原件、委托代理人身份证原件及复印件、委托代理人在投标人本单位近三个月社保缴纳证明）。

3. 投标人代表对开标结果拒绝签字确认，且经招投标监督部门监管工作人员到场核实无误后，仍拒绝签字确认的。

（二）评标阶段的否决条件

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

1. 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的。

2. 除投标人须知前附表规定允许的备选方案外，投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对本招标项目报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的。

3. 投标函及其附录未按规定格式填写。

4. 投标函及其附录没有盖投标人单位电子印章的，且没有盖法定代表人或其委托代理人个人电子印章或签名的。

5. 投标文件未按招标文件第六章“投标文件格式”的规定提供法定代表人身份证明（适用于投标文件由法定代表人盖个人电子印章）或授权委托书（适用于投标文件由委托代理人盖个人电子印章或签名）。

6. 联合体投标人未提交符合招标文件要求的联合体协议书，未明确各方承担连带责任或联合体牵头人。（适用于联合体投标）

7. 技术暗标编制不符合招标文件规定。（适用于技术暗标采用“暗标”评审）

8. 当投标人资格预审申请文件的内容发生下列重大变化时，未在投标文件递交截止时间前书面告知招标人的，或更新的资料不符合资格预审文件中规定的审查标准或者其投标影响招标公正性的。（适用于已进行资格预审的）

（1）投标人发生合并、分立、破产等情况，或财务状况、经营状况发生重大变化，或股权关系、管理关系发生重大变化，或投标人名称、资质和法定代表人等变更；

（2）投标人拟派总监理工程师变更，或联合体投标人成员分工比例发生变化，未在投标文件递交截止时间前书面告知招标人的，或未经招标人书面同意的，或更新后不符合资格预审文件中规定的审查标准的；

（3）联合体投标人的成员发生变化的；

（4）其他情况： 。

9. 投标人存在下列任一情形的，评标委员会应当否决其投标：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- (5) 为本招标项目的代建人；
 - (6) 为本招标项目的招标代理机构；
 - (7) 与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
 - (8) 与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
 - (9) 与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；
 - (10) 被依法暂停或者取消投标资格；
 - (11) 被责令停业、暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；
 - (12) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
 - (13) 在近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
 - (14) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
10. 未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况的。
11. 投标文件存在下列任一情形：
- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
 - (4) 不同投标人的投标文件异常一致（投标文件异常一致指投标人针对投标项目特点自行编制部分出现整章节、整段落或错误异常一致的，不包括国家和地方的法律法规、规章、规范性文件、规范、规程的通用内容及招标文件给定的格式内容）；
 - (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
 - (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
 - (7) 不同投标人委托在同一单位缴纳社会保险的人员编制投标文件、办理投标事宜的；
 - (8) 不同投标人的投标文件出自同一台电脑或同一单位电脑的；
 - (9) 不同投标人通过同一单位（不包括依法设立的招标投标交易场所）的IP地址下载招标文件或上传投标

文件的；

(10) 法律法规、规章和规范性文件规定的其他串通投标情形：

投标报价成规律性差异。

12. 评标委员会要求核验有关证明和证件的原件的，投标人提交的有关证明材料或证件原件与扫描件不符，或者原件存在伪造嫌疑，或者投标人不能按时提交评标委员会要求的证明或证件原件，且评标委员会不能接受其理由的。

13. 以他人名义投标，使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标，或以其他方式弄虚作假的。有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

- (1) 使用伪造、变造的许可证件；
- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (3) 提供虚假的总监理工程师或者主要监理人员简历、劳动关系证明；
- (4) 提供虚假的信用状况；
- (5) 其他弄虚作假的行为。

14. 在评标结束前，投标人发生合并、分立、破产等重大变化，未及时告知招标人或不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的。

15. 中标通知书发出前，中标候选人经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，经评标委员会评审后认为确实影响其履约能力的。

16. 投标报价有下列情形之一的：

- (1) 招标文件中设立最高投标限价时，投标报价超出最高投标报价（不含等于）的；
- (2) 投标报价中未包含增值税税金，或其计税方法不符合国家规定或招标文件第二章“投标人须知”规定的其他计税方法的；
- (3) 投标报价涵盖的内容有对招标文件第二章“投标人须知”中关于投标报价其他要求规定内容的实质性偏差；
- (4) 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，要求

该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的；

(5) 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。

投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

(6) 其他情形：投标报价呈规律性差异。

17. 投标函附录中载明的监理范围与招标文件第二章“投标人须知”第1.3.1项规定的招标范围有实质性偏差。

18. 投标函附录中载明的监理服务期限超过招标文件第二章“投标人须知”第1.3.2项规定的期限。

19. 投标函中载明的质量标准达不到招标文件第二章“投标人须知”第1.3.2项规定的质量标准。

20. 投标函中载明的投标有效期不符合招标文件第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。

21. 未按照招标文件要求提供投标保证金或者所提供的投标保证金有以下任一种瑕疵的：（适用于要求提供投标保证金的情形）

(1) 未按第二章“投标人须知”规定的金额、形式递交投标保证金；

(2) 投标保证金的有效期不符合招标文件规定；

(3) 投标保证金出具人与被保证的投标人名称不一致，或以保函形式出具时被保证人与该投标人名称不一致；

(4) 投标保证金以保函形式出具时，担保机构不是合法的担保机构；

(5) 境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金不是从其基本账户转出；

(6) 投标保证金以保函形式出具时，保函的实质性条款不符合招标文件规定；

(7) 其他：投标保证金以保函（保险）形式出具时，保函（保险）真实性有效性不足的。

22. 投标文件中提出对监理或其他相关服务不满足招标文件限制性条件的分包或转让的。

23. 投标函附录中对招标文件合同条款规定的权利义务的真实性要求和条件提出附加条件，且该附加条件对招标人权利及投标人义务等造成重大削弱或限制，为招标人不能接受的条件。

24. 投标文件监理大纲中有不符合招标文件第五章“委托人要求”中的实质性要求和条件的内容。
25. 投标文件对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数。
26. 不按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的。
27. 。

6420f7b8f5884826a573f50c6ba2d71b-20260126193410750

附件二 投标文件澄清通知

投标文件澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）（标段名称）_____评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下

列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清函于____年____月____日____时前通过_____（电子招标投标交易平台名称及网址）递交。

评标委员会全体成员_____（签字）

_____年____月____日

附件三 投标文件澄清函

投标文件澄清函

编号：

_____（项目名称）_____（标段名称）_____评标委员会：

投标文件澄清通知（编号：_____）已收悉，现就有关问题澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：_____（盖单位电子印章）

_____年_____月_____日

6420f7b8f5884826a573f50c6ba2d71b-20260126193410750

附件四 技术暗标评审有关说明

技术暗标评审有关说明

1. 暗标编号

第二章“投标人须知”前附表第3.7.4款要求对监理大纲采用“暗标”评审方式且对监理大纲的编制有暗标要求，则在评标工作开始前，电子评标辅助系统将随机编制投标文件暗标编号。在评标委员会全体成员均完成技术暗标部分评审并对评审结果进行汇总后，方可读取暗标编号记录。

2. 技术暗标评审的评审程序规定

如果第二章“投标人须知”前附表第3.7.4款要求对监理大纲采用“暗标”评审方式且对监理大纲的编制有暗标要求，评标委员会需对监理大纲进行暗标评审的，则评标委员会需将监理大纲评审提前到初步评审之前进行。监理大纲评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和资信业绩、投标报价、其他因素评审。

在形式评审阶段，因技术暗标编制不符合要求判定为无效投标的，不再进入后续评审，已完成的监理大纲评审结果无需修改，也不再计入分值汇总。

6420f7b8f5884826a573f50c6ba2d71b-20260126193410750

附件五 电子化评标方法

电子化评标方法

1. 总则

本附件为“评标办法”的组成部分。本附件的内容是针对电子化评标的特点和要求，对本章正文和前附件中的相关规定进行的补充和细化，本章正文部分、前附表部分中的相关规定应当按照本附件中的规定执行。

2. 电子化评标细则

2.1 盖章及签字

评标专家的签字应采用电子招标投标交易平台认可的电子手写板签字。

投标文件及澄清、说明或补正文件的盖章应采用电子招标投标交易平台认可的单位电子印章。

2.2 暗标编号（适用于技术标暗标评审）

招标人或其委托的招标代理机构在评标开始前，使用招标人电子印章对电子招标投标交易平台中的电子标书进行解密，并自动生成技术标暗标编号。

在评标委员会全体成员均完成暗标评审并将评审记录保存后，由评标委员会通过系统的编码记录确定投标人与暗标编号的对应关系，系统自动生成技术暗标编号确认表。

2.3 澄清、说明或补正

评标委员会将需要投标人澄清、说明或补正内容，通过电子招标投标交易平台通知投标人，投标人通过电子招标投标交易平台对评标委员会提出的质疑进行澄清、说明或补正。联合体投标的，应当由联合体共同投标协议书约定的牵头人以联合体的名义，进行澄清、说明或补正，并按照投标文件投标函的盖章方式，由联合体牵头人或联合体所有成员加盖电子印章后，通过电子招标投标交易平台进行澄清、说明或补正。

2.4 突发情况处理

评标时，如遇系统故障等突发事件，评标委员会应及时与现场工作人员沟通解决。

附件六 评标表格

表1：评标委员会签到表

评标委员会签到表

项目名称：_____

标段名称：_____

招标项目编号：_____

序号	姓名	工作单位	职称	身份证号码	联系电话	签到时间
1						
2						
3						
4						
5						
.....						
.....						

表2：评标专家声明书

评标专家声明书

本人接受招标人邀请，担任_____（项目名称）_____（标段名称）_____（招标项目编号：_____）招标的评标专家。

本人声明：本人在评标前未与招标人、招标代理机构以及投标人发生可能影响评标结果的接触；在中标结果确定之前，不向外透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；无国家及本市有关规定需要回避的情形。

本人郑重保证：在评标过程中，遵守有关法律法规规章和评标纪律；服从评标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行评标专家职责。

本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行评标专家职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。

特此声明。

评标委员会成员（签字）：

年 月 日

表3：评标委员会主任委员推荐表

评标委员会主任委员推荐表

经_____（项目名称）_____（标段名称）评标委员会全体成员推荐，_____（专家姓名）
为本次评标委员会主任委员。评标委员会主任委员与其他成员权利和义务均相等。

专家姓名	签名	同意/不同意
.....		

年 月 日

表4：暗标编号对照表（适用于技术标暗标评审）

暗标编号对照表

项目名称：_____

标段名称：_____

招标项目编号：_____

评分模块（监理大纲章节名称）	代码（暗标编号）	投标人名称

评标委员会全体成员（签字）

年 月 日

表5：形式评审记录表

形式评审记录表

项目名称：_____

标段名称：_____

招标项目编号：_____

序号	评审因素	评审标准	投标人名称及评审		
			结果		
1	投标人名称	与营业执照、资质证书一致			
2	投标函及投标函附录签字盖章	<p>投标文件的签字盖章符合第二章投标人须知前附表第3.7.3（2）项规定；</p> <p>联合体投标时，联合体各方应按招标文件提供的格式签订“联合体协议书”（联合体成员单位为多家的，必须在同一“联合体协议书”上共同签署），“联合体协议书”可采用线下签署后扫描导入电子投标文件，具备所有单位电子印章的，也可以直接加盖各成员单位电子印章。</p> <p>在出具了有效的“联合体协议书”基础上，授权委托书由联合体牵头人出具即可；除招标文件给定格式另有约定外，投标文件其他要求签字盖章处由联合体牵头人按招标文件要求签署即可。</p>			
3	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定			
4	联合体投标人（适用于联合体投标）	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人			

序号	评审因素	评审标准	投标人名称及评审		
			结果		
5	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案			
6	报价唯一	只能有一个报价			
7	技术暗标编制（适用于监理大纲采用“暗标”评审方式）	符合第二章“投标人须知”前附表第3.7.4款的规定			
形式评审结论					

说明：若投标人符合表中所述条款打√，若出现不符合表中所述条款则打×，并说明情况；评审结论为“符合”的打√，“不符合”的打×。

评标委员会全体成员（签字）：

年 月 日

表6：资格评审记录表

资格评审记录表

项目名称：_____

标段名称：_____

招标项目编号：_____

序号	评审因素	评审标准	有效的证明材料	投标人名称及评审结果		
1	营业执照	符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照	营业执照的扫描件			
2	资质要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	资质证书扫描件			
3	财务要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	近3年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括：资产负债表、利润表、现金流量表和附注的扫描件。投标人成立时间不足3年的，应提供成立以来的财务状况表。			

序号	评审因素	评审标准	有效的证明材料	投标人名称及评审结果		
4	信誉要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定	<p>(1) 未被列入严重违法失信企业名单：以评标当日通过“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/index.html) 查询结果为准；</p> <p>(2) 未被列入失信被执行人名单：以评标当日通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 和“信用中国(北京)”网站(http://creditbj.jxj.beijing.gov.cn/credit-portal/) 查询结果为准；</p> <p>(3) 无行贿犯罪行为：以检察机关出具的或中国裁判文书网检索的近三年投标人单位及其法定代表人、拟委任的总监理工程师无行贿犯罪行为的查询结果为准（具体查询要求须符合招标文件第六章“投标文件格式”的要求）。</p>			
5	总监理工程师	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定	<p>(1) 投标截止时间前半年内在投标人本单位缴纳的三个月社保缴费证明扫描件；</p> <p>(2) 有效的水利工程施工监理专业监理工程师注册证书扫描件；</p> <p>(3) 工程类高级及以上专业技术职称证书扫描件。</p>			

序号	评审因素	评审标准	有效的证明材料	投标人名称及评审结果		
6	其他主要人员	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定	<p>(1) 委托代理人、拟投入的主要监理人员（包括拟投入本合同主要人员汇总表中全部人员）在投标人本单位的三个月社保缴纳证明扫描件；</p> <p>(2) 投标函中承诺拟投入的主要监理人员未在其他水利工程项目从事监理业务或中标后仅在本工程项目中从事监理业务；</p> <p>(3) 总监理工程师、副总监理工程师、专业监理工程师、造价工程师使用电子注册证书的，电子注册证书使用在有效期内。</p>			

序号	评审因素	评审标准	有效的证明材料	投标人名称及评审结果		
7	联合体投标人	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定	<p>(1) 联合体各成员单位没有以自己的名义或加入其他联合体在本招标项目中参加投标;</p> <p>(2) 联合体成员不超过2家;</p> <p>(3) 联合体牵头人应承担本项目水利工程施工监理及水土保持工程施工监理业务,并同时具有水利工程施工监理乙级及以上资质、水土保持工程施工监理专业乙级及以上资质;</p> <p>(4) 联合体非牵头人成员单位仅承担金属结构设备制造监理业务,并具有机电及金属结构设备制造监理专业甲级资质;</p> <p>(5) 联合体各成员单位分别按招标文件要求提供了有效的资质审查证明材料。</p>			
8	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形	以投标人有效的投标函为准。			
9	不存在串通投标情形	不存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条、第四十条规定的任何一种情形				
资格评审结论						

说明：若投标人符合表中所述条款打√，若出现不符合表中所述条款则打×，并说明情况；评审结论为“符合”的打√，“不符合”的打×。

评标委员会全体成员（签字）：

年 月 日

6420f7b8f5884826a573f50c6ba2d71b-20260126193410750

表7：响应性评审记录表

响应性评审记录表

项目名称：_____

标段名称：_____

招标项目编号：_____

序号	评审因素	评审标准	投标人名称及评审		
			结果		
1	投标报价	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定			
2	投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定			
3	监理服务期限	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定			
4	质量标准	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定			
5	投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定			
6	投标保证金	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定			
7	权利义务	符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件			
8	监理大纲	符合第五章“委托人要求”中的实质性要求和条件			
9	其他	符合招标文件中规定的其他响应性评审要求			
响应性评审结论					

说明：若投标人符合表中所述条款打√，若出现不符合表中所述条款则打×，并说明情况；评审结论为“

符合”的打√，“不符合”的打×。

评标委员会全体成员（签字）：

年 月 日

表8：投标报价算术值修正汇总表

投标报价算术值修正汇总表

项目名称：_____

标段名称：_____

招标项目编号：_____

序号	投标人名称	最终报价	算术值修正后报价	差率（%）
1				
2				
3				

评标委员会全体成员（签字）：

年 月 日

表9： 否决投标情况表

否决投标情况表

项目名称： _____

标段名称： _____

招标项目编号： _____

投标人名称	
否决投标情况描述	
否决投标的依据	

说明：评标委员会应针对初步评审过程中判定的投标文件不符合项逐一说明否决投标的具体情况。

评标委员会全体成员（签字）：

年 月 日

表10：资信业绩评分记录表

资信业绩评分记录表

项目名称：_____

标段名称：_____

招标项目编号：_____

序号	评分要素	标准分值	评分标准	投标人名称及评分结果		
1	管理体系认证	3	<p>通过质量管理体系认证并有效运行，得1分；</p> <p>通过环境管理体系认证并有效运行，得1分；</p> <p>通过职业健康安全管理体系认证并有效运行，得1分。</p> <p>注：</p> <p>（1）需提供管理体系认证证书扫描件以及其在“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn/）有效性查询结果截图作为证明材料。未提供有效证明材料不予计分。</p> <p>（2）联合体投标时，以联合体牵头人管理体系认证为准。</p>			

序号	评分要素	标准分值	评分标准	投标人名称及评分结果		
2	投标人业绩	6	<p>投标人近5年（2021年2月至投标截止时间）承担完成的类似工程施工监理业绩，每有1项加2分，最高加6分。</p> <p>注：</p> <p>（1）近5年完成指完成时间在此期限内；</p> <p>（2）类似工程指投资规模1亿元及以上的水利工程施工监理项目；</p> <p>（3）需提供合同协议书和工程完工证明等有效证明材料。工程完工证明包括工程完工验收证书或工程竣工验收证书或委托人出具的证明文件。上述证明材料不能完全证明投资规模的，可提供项目批复、相关公示公告、或其他第三方证明材料。</p> <p>（4）联合体投标时，以联合体牵头人业绩为准。</p> <p>（5）未提供有效证明材料的，不予计分。</p>			
3	总监理工程师资历和业绩	8				
3.1	学历	2	<p>具有大学本科（含）以上学历者，得2分；</p> <p>具有大专学历者，得1分；</p> <p>其他，得0分。</p> <p>注：需提供有效学历证书扫描件，否则不予计分。</p>			

序号	评分要素	标准分值	评分标准	投标人名称及评分结果		
3.2	担任总监理工程师业绩	4	<p>作为总监理工程师承担投资规模1亿元及以上水利工程项目监理工作，每有1项加2分，最多得4分。</p> <p>注：</p> <p>（1）监理合同文件或验收资料或委托人证明等可证明投资规模和其作为总监理工程师的证明材料扫描件（如不能完全证明投资规模的或总监理工程师岗位的，可提供项目批复、相关公示公告、其他第三方证明材料或验收或评定资料）扫描件。</p> <p>（2）未提供有效证明材料不予计分。</p>			
3.3	有关方面的评价意见	2	<p>业主或管理部门对拟派总监理工程师有良好评价，每有1项加1分，最多得 2分。</p> <p>注：需提供委托人或管理部门出具的评价文件（或奖项）扫描件作为证明材料，未提供有效证明不予计分。</p>			
4	其他主要人员资历	20				

序号	评分要素	标准分值	评分标准	投标人名称及评分结果		
4.1	职称配备	19	<p>除总监理工程师外，其他拟投入的主要监理人员中：</p> <p>每有1人具有高级（含）以上职称，得3分，最高得9分；</p> <p>每有1人具有中级职称，得2分，最高得10分；</p> <p>本项最高得19分。</p> <p>注：（1）需提供有效职称证书扫描件，否则不予计分；（2）人员职称高一级配备得分达到满分后，超出部分的人员可作为下一级评分。</p>			
4.2	机电及金属结构设备制造监理专业负责人业绩	1	<p>承担完成金属结构设备制造监理工作，每有1项加1分，最多得1分。</p> <p>注：</p> <p>（1）监理合同文件或验收资料或委托人证明等证明材料扫描件。</p> <p>（2）未提供有效证明材料不予计分。</p>			
5	拟投入本项目监理工作的设施设备	5	<p>配置合理、状况良好，$2 \leq \text{分值} \leq 5$；</p> <p>配置不合理、状况不好，$0 \leq \text{分值} < 2$。</p>			
	资信业绩得分小计	42				

评标委员会成员（签字）：

年 月 日

表11： 监理大纲评分记录表

监理大纲评分记录表

项目名称：_____

标段名称：_____

招标项目编号：_____

序号	评分要素	标准分值	评分标准	投标人名称				
				暗标 编号	得分	暗标 编号	得分	暗 标得 分编 号
1	监理大纲的完整性和合理性	2	监理范围明确，监理工作内容具体，针对各工作内容提出了重点、关键点分析，与项目建设结合紧密， $1 \leq \text{分值} \leq 2$ ； 监理范围明确，监理工作内容较具体，有一定的工作重点、关键点分析，但针对性不强， $0 \leq \text{分值} < 1$ ；					
2	监理依据和监理工作目标	4	监理依据的技术标准、规范充分，目标明确， $3 \leq \text{分值} \leq 4$ ； 监理依据的技术标准、规范较充分，目标基本明确， $2 \leq \text{分值} < 3$ ； 监理依据的技术标准、规范欠充分，目标不明确， $0 \leq \text{分值} < 2$ 。					

序号	评分要素	标准分值	评分标准	投标人名称					
				暗标 编号	得分	暗标 编号	得分	暗 标 得 分 编 号	得 分
3	监理机构设置 和岗位职责	6	机构设置合理，岗位职责明确， $4 \leq \text{分值} \leq 6$ ； 机构设置基本合理，岗位职责较明确， $2 \leq \text{分值} < 4$ ； 机构设置欠合理，岗位职责不明确， $0 \leq \text{分值} < 2$ 。						
4	监理人员进场 计划及驻场时 间	4	计划及驻场时间合理可行的，得 $3 \leq \text{分值} \leq 4$ ； 计划及驻场时间基本可行的，得 $2 \leq \text{分值} < 3$ ； 计划及驻场时间存在不合理的，得 $0 \leq \text{分值} < 2$ 。						
5	对招标项目关 键点、难点的 理解及监理对 策	7	理解全面、分析合理、措施得当， $4 \leq \text{分值} \leq 7$ ； ； 理解较明确、措施方法基本可行， $2 \leq \text{分值} < 4$ ； ； 理解基本明确、措施方法一般， $0 \leq \text{分值} < 2$ 。						

序号	评分要素	标准分值	评分标准	投标人名称				
				暗标 编号	得分	暗标 编号	得分	暗 标得 分 号
6	监理工作程序、方法和制度	4	程序规范、方法合理、制度健全， $3 \leq \text{分值} \leq 4$ ； 程序规范、方法基本合理、制度基本健全， $2 \leq \text{分值} < 3$ ； 程序基本规范、方法欠合理、制度不健全， $0 \leq \text{分值} < 2$ 。					
7	质量、进度、 造价、安全、 绿色施工、环 保、农民工工 资管理等监理 措施	3	措施有力、控制点设置合理， $2 \leq \text{分值} \leq 3$ ； 措施一般、控制点设置基本合理， $1 \leq \text{分值} < 2$ ； 措施不力、控制点设置不明确， $0 \leq \text{分值} < 1$ 。					
8	合同、信息管 理方案	3	方案合理， $2 \leq \text{分值} \leq 3$ ； 方案基本合理， $1 \leq \text{分值} < 2$ ； 方案不合理， $0 \leq \text{分值} < 1$ 。					

序号	评分要素	标准分值	评分标准	投标人名称				
				暗标 编号	得分	暗标 编号	得分	暗 标得 分 编 号
9	监理组织协调 内容及措施	3	内容明确、方法得当、措施有力， $2 \leq \text{分值} \leq 3$ ； 内容较明确、方法措施基本可行， $1 \leq \text{分值} < 2$ ； 内容基本明确、方法措施可操作性较差， $0 \leq \text{分值} < 1$ 。					
监理大纲得分小计								

评标委员会成员（签字）：

年 月 日

表12：投标报价评分记录表

投标报价评分记录表

项目名称：_____

标段名称：_____

招标项目编号：_____

序号	评分要素	标准分值	评分标准	投标人名称及评		
				分结果		

6420f7b8f5884826a573f50c6ba2d71b-20260126193410750

序号	评分要素	标准分值	评分标准	投标人名称及评分结果		
1	投标总价	10	<p>(1) 评标基准价计算方法：不超过最高投标限价的所有有效投标人投标报价的算术平均值。</p> <p>(2) 投标报价的偏差率计算公式：偏差率=（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100%</p> <p>(3) 投标报价评分计算方法：投标人的投标报价等于评标基准价时，得10分；投标人投标报价每偏离评标基准价1%扣1分，扣完为止；百分比不为整数时采用内插法计算。</p> <p>(4) 报价得分计算结果按四舍五入规则保留小数点后两位数字。</p> <p>(5) 价格评审优惠：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），如投标人为小型或微型企业，在投标总价得分基础上增加3%的投标报价得分；如联合体投标时，联合体小微企业合同份额占合同总金额30%以上的，在投标总价得分基础上增加1%的投标报价得分。</p> <p>注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p>			
	投标报价得分小计	10				

评标委员会成员（签字）：

年 月 日

6420f7b8f5884826a573f50c6ba2d71b-20260126193410750

表13：其他因素评分记录表

其他因素评分记录表

项目名称：_____

标段名称：_____

招标项目编号：_____

序号	评分要素	分值	评分标准	投标人名称及评		
				分结果		

6420f7b8f5884826a573f50c6ba2d71b-20260126193410750

序号	评分要素	分值	评分标准	投标人名称及评分结果		
1	信用等级	12	<p>以当日北京市水利建设市场主体信用等级为准。</p> <p>投标人信用等级评定为A级的，信用等级得分为信用标标准分的100%；</p> <p>投标人信用等级评定为A-级的，信用等级得分为信用标标准分的90%；</p> <p>投标人信用等级评定为B+级的，信用等级得分为信用标标准分的80%；</p> <p>投标人信用等级评定为B级的，信用等级得分为信用标标准分的70%；</p> <p>投标人信用等级评定为B-级的，信用等级得分为信用标标准分的60%；</p> <p>投标人信用等级评定为C+级的，信用等级得分为信用标标准分的50%；</p> <p>投标人信用等级评定为C级的，信用等级得分为信用标标准分的40%；</p> <p>投标人信用等级评定为C-级的，信用等级得分为信用标标准分的30%；</p> <p>投标人信用等级评定为D级的，信用等级得分为信用标标准分的0%；</p> <p>注：联合体投标时，投标人信用等级得分按联合体中信用等级低的市场主体信用等级作为联合体的信用等级计算得分。</p>			

序号	评分要素	分值	评分标准	投标人名称及评		
				分结果		
	其他因素得分小	12				
	计					

评标委员会成员（签字）：

年 月 日

6420f7b8f5884826a573f50c6ba2d71b-20260126193410750

表14：详细评审评分汇总表

详细评审评分汇总表

项目名称：_____

标段名称：_____

招标项目编号：_____

序号	评分项目	分值代码	投标人名称及其得分						
1	资信业绩	A							
2	监理大纲	B							
3	投标报价	C							
4	其他因素	D							
详细评审得分合计=A+B+C+D									

评标委员会成员（签字）：

年 月 日

表15：评分结果汇总表

评标结果汇总表

项目名称：_____

标段名称：_____

招标项目编号：_____

评委序号和姓名		投标人名称及其得分					
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
投标人最终得分							
投标人最终排名次序							

评标委员会全体成员（签字）：

年 月 日

备注：采用评定分离确定中标人的，评标委员会在本表中不对中标候选人进行排序。

第四章 合同条款及格式

_____（项目名称）

_____（标段名称）

水利工程监理合同

委托人：_____

监理人：_____

签订日期：_____

第一节 合同协议书

合同协议书

_____（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施_____（项目名称）_____（标段名称），工程等级：_____，工程总投资：_____，已接受_____（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及投标函附录；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）委托人要求；
- （6）监理报酬清单；
- （7）监理大纲；
- （8）其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：_____。

4.总监理工程师：_____。

5.监理工作质量符合的标准和要求：_____。

6.监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7.委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8.监理人计划开始监理日期：_____，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为_____天。

9.本合同协议书一式_____份，合同双方各执_____份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：_____（盖单位章） 监理人：_____（盖单位章）
章）

法定代表人 法定代表人
或其委托代理人：_____（签字） 或其委托代理人：_____（签字）

____年____月____日

____年____月____日

6420f7b8f5884826a573f50c6ba2d71b-20260126193410750

第二节 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理报酬清单、监理大纲，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指委托人和监理人共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指委托人通知监理人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由监理人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 投标函附录：指由监理人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

1.1.1.6 委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求”的文件。

1.1.1.7 监理大纲：指监理人在投标文件中的监理大纲。

1.1.1.8 监理报酬清单：指监理人投标文件中的监理报酬清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指委托人和（或）监理人。

1.1.2.2 委托人：指与监理人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 监理人：指与委托人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.4 委托人代表：指由委托人任命，并在授权范围和期限内代表委托人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.5 总监理工程师：指由监理人任命，代表监理人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.6 承包人：指在本工程监理范围内，与委托人签订勘察、设计、施工承包合同的当事人。

1.1.3 工程和监理

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 监理服务：指监理人接受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对建设工程勘察、设计或施工等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和工程监理、环保监理的服务活动。

1.1.3.3 监理资料：是委托人按合同约定向监理人提供的，用于完成监理范围与内容所需要的资料。

1.1.3.4 监理文件：指监理人按合同约定向委托人提交的监理大纲、监理规划、监理实施细则、监理日志、监理报告、工程质量评估报告、事故处理文件、监理工作总结和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开始监理通知：指委托人按第 6.1 款通知监理人开始监理的函件。

1.1.4.2 开始监理日期：指委托人按第 6.1 款发出的开始监理通知中写明的开始监理日期。

1.1.4.3 监理服务期限：指监理人在投标函中承诺的完成合同监理服务所需的期限，包括按第 6.2 款和第 6.3.2 项约定所作的调整。

1.1.4.4 完成监理日期：指第 1.1.4.3 目约定监理服务期限届满时的日期。

1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的监理报酬总金额。

1.1.5.2 合同价格：指监理人按合同约定完成了全部监理工作后，委托人应付给监理人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、

电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 委托人要求；
- (7) 监理报酬清单；
- (8) 监理大纲；
- (9) 其他合同文件。

1.5 合同协议书

监理人按中标通知书规定的时间与委托人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 监理文件的提供

除专用合同条款另有约定外，监理人应在合理的期限内按照合同约定的数量向委托人提供监理文件。合同约定监理文件应经委托人批复的，委托人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.6.2 委托人提供的文件

按专用合同条款约定由委托人提供的文件，包括规范标准、承包合同、勘察文件、设计文件等，委托人应按约定的数量和期限交给监理人。由于委托人未按时提供文件造成监理服务期限延误的，按第6.2款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

1.6.4 文件的照管

监理人应在现场保留一份合同文件、监理文件、委托人要求中的所列文件，以及其他根据合同收发的往来信函，以备委托人应答和行政管理部门查阅使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 知识产权

1.10.1 除专用合同条款另有约定外，监理人完成的监理工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归委托人享有。

1.10.2 监理人从事监理活动时不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由监理人自行承担。因委托人提供的监理资料导致侵权的，由委托人承担责任。

1.10.3 监理人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。

1.11 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.12 委托人要求

1.12.1 监理人应认真阅读、复核委托人要求，发现错误的，应及时书面通知委托人。无论是否存在错误，委托人均有权修改委托人要求，并在修改后 3 天内通知监理人。除专用合同条款另有约定外，由此导致监理人费用增加和（或）周期延误的，委托人应当相应地增加费用和（或）延长周期。

1.12.2 如果委托人要求违反法律规定，监理人应在发现后及时书面通知委托人，要求其改正。委托人收到通知书后不予改正或不予答复的，监理人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的监理人的全部损失由委托人承担。

1.12.3 委托人要求采用国外规范和标准进行监理时，应由委托人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

2. 委托人义务

2.1 遵守法律

委托人在履行合同过程中应遵守法律，并保证监理人免于承担因委托人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开始监理通知

委托人应按第 6.1 款的约定向监理人发出开始监理通知。

2.3 提供设备、设施

除专用合同条款另有约定外，委托人应为监理人的现场人员，在监理期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由委托人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，委托人应当按时办理，监理人应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由监理人负责办理的监理所需的证件和批件，委托人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款

委托人应按合同约定向监理人及时支付合同价款。

2.6 提供监理资料

委托人应按第 1.6.2 项的约定向监理人提供监理资料。

2.7 其他义务

委托人应履行合同约定的其他义务。

3. 委托人管理

3.1 委托人代表

3.1.1 除专用合同条款另有约定外，委托人应在合同签订后 14 天内，将委托人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人，由委托人代表在其授权范围和授权期限内，代表委托人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。

3.1.2 委托人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，监理人有权通知委托人更换委托人代表。委托人收到通知后 7 天内，应当核实完毕并将处理结果通知监理人。

3.1.3 委托人更换委托人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人。委托人代表超过 2 天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知监理人。

3.2 委托人的指示

3.2.1 委托人应按合同约定向监理人发出指示，委托人的指示应盖有委托人单位章，并由委托人代表签字确认。

3.2.2 监理人收到委托人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 8 条执行。

3.2.3 在紧急情况下，委托人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，监理人应遵照执行。委托人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为委托人的正式指示。

3.2.4 由于委托人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致监理人费用增加和（或）周期延误的，委托人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

3.3 决定或答复

3.3.1 委托人在法律允许的范围内有权对监理人的监理工作和（或）监理文件作出处理决定，监理人应按照委托人的决定执行，涉及监理服务期限或监理报酬等问题按第 8 条的约定处理。

3.3.2 委托人应在专用合同条款约定的时间之内，对监理人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有作出答复的，视为已获得委托人的批准。

4. 监理人义务

4.1 监理人的一般义务

4.1.1 遵守法律

监理人在履行合同过程中应遵守法律，并保证委托人免于承担因监理人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

监理人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括合同价格之中。

4.1.3 完成全部监理工作

监理人应按合同约定以及委托人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改，使其满足合同约定的目的。

4.1.4 其他义务

监理人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在委托人签发竣工验收证书之日起 28 天后失效。如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，委托人有权扣划相应金额的履约保证金。

4.3 联合体

4.3.1 联合体各方应共同与委托人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.3.2 联合体协议经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。

4.3.3 联合体牵头人负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.4 总监理工程师

4.4.1 监理人应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的期限内到职。监理人更换总监理工程师应事先征得委托人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交委托人。总监理工程师 2 天内不能履行职责的，应事先征得委托人同意，并委派代表代行其职责。

4.4.2 总监理工程师应按合同约定以及委托人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与委托人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向委托人提交书面报告。

4.4.3 监理人为履行合同发出的一切函件均应盖有监理人单位章或由监理人授权的项目机构章，并由监理人的总监理工程师签字确认。

4.4.4 按照专用合同条款约定，总监理工程师可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知委托人和承包人。

4.5 监理人员的管理

4.5.1 监理人应在接到开始监理通知之日起 7 天内，向委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和其他人员的名单及资格条件。主要监理人员应相对稳定，更换主要监理人员的，应取得委托人的同意，并向委托人提交继任人员的资格、管理经验等资料。总监理工程师的更换，应按照本章第 4.4.1 项规定执行。

4.5.2 除专用合同条款另有约定外，主要监理人员包括总监理工程师、专业监理工程师等；其他人员包括各专业的监理员、资料员等。

4.5.3 监理人应保证其主要监理人员在合同期限内的任何时候，都能按时参加委托人组织的工作会议。

4.5.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，委托人有权随时检查。委托人认为有必要时，可以进行现场考核。

4.6 撤换总监理工程师和其他人员

监理人应对其总监理工程师和其他人员进行有效管理。委托人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的总监理工程师和其他人员的，监理人应予以撤换。

4.7 保障人员的合法权益

4.7.1 监理人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.7.2 监理人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因监理需要占用节假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.7.3 监理人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8 合同价款应专款专用

委托人按合同约定支付给监理人的各项价款，应专用于合同监理工作。

5. 监理要求

5.1 监理范围

5.1.1 本合同的监理范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体监理范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。

5.1.2 工程范围指所监理工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

5.1.3 阶段范围指工程建设程序中的勘察阶段、设计阶段、施工阶段、缺陷

责任期及保修阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.1.4 工作范围指监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和工程监理、环保监理中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

5.2 监理依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的监理依据如下：

- (1) 适用的法律、行政法规及部门规章；
- (2) 与工程有关的规范、标准、规程；
- (3) 工程勘察文件、设计文件及其他文件；
- (4) 本工程监理的委托合同及补充合同；
- (5) 委托人签订的勘察、设计和施工承包合同；
- (6) 合同履行中与监理服务有关的来往函件；
- (7) 其他监理依据。

5.3 监理内容

除专用合同条款另有约定外，监理工作内容包括：

- (1) 收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
- (2) 熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
- (3) 参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
- (4) 审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
- (5) 检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
- (6) 检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
- (7) 审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

- (8) 检查施工承包人的试验室；
- (9) 审核施工分包人资质条件；
- (10) 查验施工承包人的施工测量放线成果；
- (11) 审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
- (12) 审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
- (13) 审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
- (14) 在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
- (15) 经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
- (16) 审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
- (17) 验收隐蔽工程、分部分项工程；
- (18) 审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
- (19) 审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
- (20) 参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
- (21) 审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
- (22) 编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

5.4 监理文件要求

5.4.1 监理文件的编制应符合法律、规范标准的强制性规定和委托人要求，相关的监理依据应当完整准确，文件内容和相应数据应当真实可靠。

5.4.2 监理文件的深度应满足本阶段相应监理工作的规定要求，满足委托人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

5.4.3 本工程监理文件的具体类别、编制要求、编制内容、提交时间和份数等，在专用合同条款中约定。

6. 开始监理和完成监理

6.1 开始监理

6.1.1 符合专用合同条款约定的开始监理条件的，委托人应提前 7 天向监理人发出开始监理通知。监理服务期限自开始监理通知中载明的开始监理日期起计算。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因委托人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始监理通知的，监理人有权提出价格调整要求，或者解除合同。委托人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

6.2 监理周期延误

在履行合同过程中，由于下列原因造成监理服务期限延误且属于非监理人责任的，委托人应当延长监理服务期限并增加监理报酬，具体方法在专用合同条款中约定。

- (1) 合同变更；
- (2) 因委托人原因导致的监理工作暂停；
- (3) 未按合同约定及时支付监理报酬；
- (4) 未及时履行合同约定的相关义务；
- (5) 由于承包人延误、行政管理造成的监理服务期延误；
- (6) 造成监理服务期限延误的其他原因。

6.3 完成监理

6.3.1 监理人应当根据法律、规范标准、合同约定和委托人要求实施和完成监理，并编制和移交监理文件。

6.3.2 缺陷修复监理指缺陷责任期间，监理人对承包人修复质量缺陷进行的监理。缺陷修复监理的责任由监理人负责。

6.3.3 委托人应当及时接收监理人提交的监理文件。如无正当理由拒收的，视为委托人已经接收监理文件。接收监理文件时，委托人应向监理人出具文件签收

凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

6.3.4 除专用合同条款另有约定外，监理文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件应当加盖单位章和总监理工程师的注册执业印章，具体份数、纸幅、装订格式等要求，应在专用合同条款中约定；电子文件应使用光盘和U 盘分别贮存。

7. 监理责任与保险

7.1 监理责任主体

7.1.1 监理人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

7.1.2 监理责任为监理单位项目负责人终身责任制。总监理工程师应当按照法律法规、有关技术标准、设计文件和工程承包合同进行监理，对施工质量承担监理责任。

7.1.3 总监理工程师应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

7.2 监理责任保险

除专用合同条款另有约定外，监理人应根据工程情况对监理责任进行保险，并在合同履行期间保持足额、有效。

8. 合同变更

8.1 变更情形

8.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，监理服务期限和监理报酬的调整方法在专用合同条款

中约定。

- (1) 监理范围发生变化；
- (2) 除不可抗力外，非监理人的原因引起的周期延误；
- (3) 非监理人的原因，对工程同一部分重复进行监理；
- (4) 非监理人的原因，对工程暂停监理及恢复监理。

8.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。

8.2 合理化建议

8.2.1 合同履行中，监理人可对委托人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交委托人，被委托人采纳并构成变更的，执行第 8.1 款约定。

8.2.2 监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

9. 合同价格与支付

9.1 合同价格

9.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

9.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料、踏勘现场、制订纲要、实施监理、编制监理文件等全部费用和国家规定的增值税税金。

9.1.3 委托人要求监理人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由委托人另行支付。

9.2 预付款

9.2.1 预付款应专用于本工程的监理。预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。

9.2.2 委托人应在收到预付款支付申请后 28 天内，将预付款支付给监理人；

监理人应当提供等额的增值税发票。

9.3 中期支付

9.3.1 监理人应按委托人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向委托人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

9.3.2 委托人应在收到中期支付申请后的 28 天内，将应付款项支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意中期支付申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

9.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

9.4 费用结算

9.4.1 合同工作完成后，监理人可按专用合同条款约定的份数和期限，向委托人提交监理费用结算申请，并提供相关证明材料。

9.4.2 委托人应在收到费用结算申请后的 28 天内，将应付款项支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意费用结算申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

9.4.3 委托人对费用结算申请内容有异议的，有权要求监理人进行修正和提供补充资料，由监理人重新提交。监理人对此有异议的，按第 12 条的约定执行。

9.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 9.3.3 项的约定执行。

10. 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 不可抗力是指监理人和委托人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟

疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

10.1.2 不可抗力发生后，委托人和监理人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

10.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

10.3 不可抗力后果及其处理

10.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的监理工作，应当按照合同约定进行支付。

10.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

10.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

11. 违约

11.1 监理人违约

11.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属监理人违约：

- (1) 监理文件不符合规范标准以及合同约定；
- (2) 监理人转让监理工作；
- (3) 监理人未按合同约定实施监理并造成工程损失；

- (4) 监理人无法履行或停止履行合同；
- (5) 监理人不履行合同约定的其他义务。

11.1.2 监理人发生违约情况时，委托人可向监理人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，委托人有权解除合同并向监理人发出解除合同通知。监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。

11.2 委托人违约

11.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约：

- (1) 委托人未按合同约定支付监理报酬；
- (2) 委托人原因造成监理停止；
- (3) 委托人无法履行或停止履行合同；
- (4) 委托人不履行合同约定的其他义务。

11.2.2 委托人发生违约情况时，监理人可向委托人发出暂停监理通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，监理人有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和监理人损失等。

11.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

12. 争议的解决

委托人和监理人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- (1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第三节 专用合同条款

1. 一般约定

1.3 适用法律

本合同适用的其他规范性文件： /

1.4 合同文件的优先顺序

解释合同文件的优先顺序如下： 同合同协议书第 1、2 条。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 监理文件的提供

(1) 监理人向委托人提供监理文件的期限：

①监理规划：第一次工地会议 7 天前；

②监理实施细则：各分部分项工程或专业工程施工前；

③定期信息文件：监理周报，每周一；监理月报，当月 28 日；监理季报，每季最后一月 28 日；监理年报，次年元月 15 日；

④不定期监理文件：按照委托人要求时间提供；

⑤监理过程文件：各项审查（批复）文件，收到报审文件后 7 日内；

⑥监理例会会议纪要，每次会议后 2 日内；

⑦监理档案资料：工程通过竣工验收后 20 日内提供。

(2) 监理人向委托人提供监理文件的数量：

①监理规划：8 份；

②监理实施细则：8 份；

③定期信息文件：8 份；

④不定期监理文件：8 份；

⑤监理过程文件：8 份；

⑥监理例会会议纪要：8 份；

⑦监理档案资料：8 份。

合同约定监理文件应经委托人批复的，委托人批复或提出修改意见的期限：7 日内。

1.6.2 委托人提供的文件

由委托人提供的文件:

(1) 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料；

(2) 定位放线的基准点、基准线和基准标高;

(3) 委托人取得的有关审批、核准和备案材料;

(4) 勘察文件、设计文件等资料;

(5) 工程承包合同及其他相关合同;

(6) 其他资料。

监理人不得对外泄露委托人提供的各种资料；保密期限：长期。

委托人提供文件的期限： 合同签订后 14 日内。

委托人提供文件的数量： 各 1 份 。

1.7 联络

1.7.2 委托人和监理人应在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件送达对方当事人。

委托人接收文件的地点: _____。

委托人指定的接收人：_____。

委托人指定的联系方式: _____。

监理人接收文件的地点:_____。

监理人指定的接收人:

监理人指定的联系方式:_____。

1.8 转让

关于合同权利和义务的转让：按通用条款执行。

1.10 知识产权

1. 10. 1 监理人完成的监理工作成果的著作权和其他知识产权归属：项目形成的野外记录本、记录表等原始资料归委托人所有。形成的成果报告等相关知识产权归委托人所有。发表与本项目资料及成果有关的论文、专著需经过委托人审核。

1.12 委托人要求

1.12.1 因委托人要求错误或修改导致监理人费用增加和（或）周期延误的处理方法：双方同意，本合同涉及的费用或工期均应取得委托人书面确认并同意，否则视为无需支付或延长。

1.12.3 委托人要求采用国外规范和标准进行监理时，委托人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本的时间： / ；份数： / 。

其他要求： / 。

2. 委托人义务

2.3 提供设备、设施

委托人为监理人的现场人员提供的设备、设施条件：委托人不提供任何设备设施条件，监理人自行解决监理期间现场人员办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通等，其费用已经包含在合同价格中。

2.4 办理证件和批件

由委托人负责办理的证件和批件：按通用条款执行。

由监理人负责办理的证件和批件：按通用条款执行。

2.7 其他义务

委托人应履行的其他义务：无。

3. 委托人管理

3.1 委托人代表

3.1.1 委托人代表在其授权范围和授权期限内，代表委托人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。委托人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限如下：

姓名： 职务： 联系方式： 。

授权范围：负责与监理人联系。

授权期限：自授权之日起至本工程缺陷责任期结束。

除非委托人表示认可或追认，委托人代表之外的其他工作人员签署法律文件、作出意思表示均不产生职务行为或表见代理的法律后果，对委托人不产生法律效

力。

3.3 决定或答复

3.3.2 委托人对监理人书面提出的事项作出书面答复的时限：7 天。

4. 监理人义务

4.1 监理人的一般义务

4.1.4 其他义务

监理人应履行的其他义务：

（1）监理人有义务接受外部监督与检查，积极配合国家及北京市的监督检查机构对建设资金使用情况的审计、稽查及专项检查，如实提供资料，实事求是说明情况和问题，按照监督与检查的意见及时整改。

（2）工程质量：在工程实施、完成的过程中，监理人应遵守所有适用的国家质量法律法规、规章制度以及有关技术标准、设计文件、施工承包合同和与本工程相关的其他分包合同、设备材料采购合同等，代表委托人对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。监理人在监理过程中不得有下列行为：

1）监理人在监理过程中与承包人串通，弄虚作假；

2）监理人将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按合格签字从而降低工程质量；

3）监理人未依照国家质量法律法规、规章制度以及有关技术标准、设计文件、施工承包合同和与本工程相关的其他分包合同、设备材料采购合同等实施监理；

4）其他因监理人履职不当或怠于履职而使得本工程未达到竣工验收标准。

（3）工程造价：在工程实施、完成的过程中，监理人应遵守所有适用的国家造价法律法规、规章制度以及有关技术标准、设计文件、施工承包合同和与本工程相关的其他分包合同、设备材料采购合同等，严格遵循设计变更的会签及审核程序，严格控制现场签证，正确处理和防范施工索赔，深入调研材料和设备供应价格以及真实市场价格水平，做好施工进度计量和工程款支付以及结算审核工作，有效地控制工程造价，并对工程造价控制承担监理责任。监理人在监理过程中不得有下列行为：

1) 未严格遵循设计变更的会签及审核程序,设计变更不具有合理性和必要性的;

2) 现场签证与实际施工不符或重复签证等造成投资增加的;

3) 材料、设备价格动态管理不及时导致价格虚高的;

4) 未严格遵照索赔程序审核承包人索赔或索赔责任划分不准确,给委托人造成损害的;

5) 对材料用量、工程量进行虚假签认的;

6) 其他因监理人履职不当或怠于履职导致委托人不能实现造价控制的。

(4) 监理人应按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)和《水利工程建设安全生产管理规定》(水利部令第26号,2019年5月10日修正)及国家、地方、行业及委托人关于安全生产方面的相关规定和要求,对承包人落实安全防护、文明施工措施等情况进行现场监理及监督检查等工作。

(5) 监理人应遵照执行市政府下发的《关于进一步加强施工噪声污染防治工作的通知》(京政发〔2015〕30号)及招标文件的相关要求,加强对施工噪声污染防治措施落实情况的监理,督促承包人严格落实有关防治措施及绿色施工管理规定。

(6) 监理人进场后7天内,应按照相应规范要求确定抽检计划,包括抽检项目、抽检比例、采取平行检验或见证取样的方式等;现场监理必须具备独立完成现场监理试验工作的能力;监理抽样试验的费用均由监理人承担。

1) 工程计量时,依据规范频次要求监理人应提供抽检报告。

2) 监理人出具的各类试验报告必须不得与承包人同为一家试验检测单位。

3) 无检测资质的监理人可委托有资格的试验检测单位进行有关监理试验工作,但须提前将拟委托单位资质、检测范围及方案报委托人书面批准,费用在监理费中支出。监理人对所委托检测单位出具的检测结果真实性、准确性承担连带责任。

4) 建立监理的试验、检测工作体系,按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作。

5) 审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和

标准试验。

(7) 监理人应遵照执行水土保持、环境保护的相关法律法规、规章的相关要求，监督承包人严格落实相关规定，确保工地扬尘管理达到优秀等级标准。

监理人应遵照执行《北京市水务局关于加强在建水利工程工地施工现场远程视频监控系统安装工作的通知》，监督承包人严格落实相关规定，确保工地现场按要求安装视频监控系统。监控系统需具备延时摄影功能，其清晰度需贴合施工管理的实际需求，能清晰捕捉关键信息，同时搭配宽动态，低光降噪功能。

监理人应监督承包人严格落实扬尘污染防治相关规定，确保承包人使用符合要求的非道路移动机械；督促承包人制定并完善文明施工专项方案，做好扬尘污染防治工作，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，对工地出口两侧各 100 米路面实行“三包”（包干净、包秩序、包美化）。专人进行冲洗保洁，确保扬尘不出院、路面不见土、车辆不见泥、周边不起尘。

(8) 监理人应监督承包人严格落实《水利部关于印发构建水利安全生产风险管控“六项机制”的实施意见的通知》的通知（水监督〔2022〕309 号）的要求，根据《水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则》（SL/T842-2025）、《水利水电工程危险源辨识与风险评价导则》（SL/T843-2025）开展多层级风险评估，危险源识别及隐患排查治理体系建设工作指导。

(9) 监理人应遵照执行委托人后续发布的各项规定及管理办法。

(10) 监理人负责组织本工程所需的设备材料各项验收和设计联络会等工作。

(11) 监理人应遵照执行《水利工程项目档案管理规定》（水办〔2021〕200 号）档案管理相关规范制度文件及委托人档案管理要求，在提供纸质档案同时，一并提供全套电子档案等其他档案。

(12) 监理人应遵照执行《北京市水务局关于进一步做好水利工程施工现场地下管线保护工作的通知》，负责审查承包人地下管线防护措施。

(13) 委托人委托监理人实施农民工工资支付审核及监督。监理人将农民工工资支付情况纳入监理日志和月报内容，督促施工总承包单位或者分包单位按时完成农民工考勤表、工资支付表编制工作，督促施工总承包单位按时足额支付农民工工资。监理人应按照《关于印发〈北京市工程建设领域保障农民工工资支付

工作管理办法》的通知》（京人社监发[2021]12 号）的要求，将农民工实名制管理纳入监管工作范围，将施工总承包单位落实实名制管理相关情况纳入监理月报内容。施工总承包单位不提供、不配合，未按规定履行工资支付义务造成一定影响的，监理人应及时向委托人及工程项目所在地人力资源社会保障部门或相关行业工程建设主管部门报告。

（14）监理人应监督检查承包人严格按照《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》《北京市非道路移动机械登记管理办法》的要求，建立并执行非道路移动机械出场登记制度，核查进场机械的本市信息编码登记凭证及排放检测合格证明，监督出场机械的登记核销流程，确保施工现场使用的非道路移动机械均已在本市完成信息编码登记且符合现行排放标准。

（15）监理人应在有限空间作业前，认真审核承包人的专题施工方案及操作规程，并落实各项防护措施，经监理人审批，并报委托人备案后方可实施有限空间作业。

（16）监理人应当在本合同生效后及时组建监理机构，在接到委托人进场通知后 7 天内进驻现场。监理人派驻施工现场的全部监理人员，应符合国家和北京市有关规定的资格条件，依法注册，持证上岗。监理人或监理人法定代表人或其总监理工程师在 3 年内没有行贿犯罪记录。

若更换现场人员，应代以相当资质与技能的人员。监理机构人员应保持相对稳定，以保证监理工作的正常进行，专业和职称应满足工程实际需要。

1) 主要监理人员不得更换，如确需更换，监理人应提前 14 天向委托人提出书面报告，经委托人批准后方可予以调整更换。总监理工程师离开现场必须事先取得委托人的同意。

2) 依据第五章“委托人要求”中“监理人员岗位及数量最低配备要求表”要求主要监理人员在现场累计时间每月不得少于 22 天，其中水土保持工程施工专业监理工程师、机电及金属结构设备制造专业监理工程师、房屋建筑专业监理工程师、造价工程师在本专业服务实施期间专职服务本项目，且在现场累计时间每月不得少于 22 天（重大活动、重大会议期间，空气重污染预警应对期间，其他要求加强管理期间要求项目总监理工程师必须在施工现场）

3) 在监理合同实施过程中，监理人不得以本合同所列的监理人员进场计划

为依据拒绝委托人根据工程需要提出的有关监理人员进场计划调整的要求。监理机构进场后应在施工承包合同签订后 14 天内，将其授予现场主要监理人员的职责与权限的有关内容以书面形式通知委托人。在监理过程中，主要监理人员被授予的权限需要变更时，应提前 14 天书面通知委托人。现场监理人员在有效授权范围内发出的指令、指示、签证均被认为是监理机构所发出的。

(17) 对施工合同执行进行经常性检查监督和分析，及时发现和预测可能引起索赔的因素及事项，并采取措施尽力避免索赔事件的发生。对工程实施情况做好记录以备处理索赔时核查分析；索赔事件发生后应采取有效措施，尽力避免索赔事件的扩大和延伸；及时受理索赔申请，进行索赔调查并公正处理索赔，提出索赔处理意见，组织施工合同双方进行协商，做好调解协调工作。

(18) 按照合同约定对合同进行工程变更管理，收集、整理合同索赔过程资料，配合委托人进行工程索赔和反索赔。

(19) 在监理过程中应监督检查建筑活动中是否使用列入禁止使用目录的建筑技术、工艺、材料和设备；监理人发现承包人未按照标准规范要求施工的，应当要求承包人改正；承包人拒不改正的，监理人应当及时将有关情况报告委托人。

(20) 监理人及监理人员须有良好的职业道德守则，并严格遵守以下规定（包括但不限于）：

1) 不得向承包人介绍分包商或推销材料、设备，或有倾向性、排他性地变相推销；

2) 不得无理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益；

3) 不得故意刁难承包人以谋取私利，损害委托人的合法利益。

(21) 工期：在工程实施、完成的过程中，监理人应对承包人的施工进度进行管理，保证施工单位在总包合同约定的工期内完工。

(22) 监理人员在隐蔽工程、关键部位验收环节应做好全程影像记录，并作为监理验收资料的组成部分，其费用包含在合同价格中。

(23) 监理人在合同履行过程中，应按委托人要求配备至少 1 台水下机器人和 2 个智能安全帽，用于本项目监理工作。

(24) 在合同履行期限内, 监理人有义务配合施工单位组织、实施应急防汛、抢险等工作。

4.2 履约保证金

关于履约保证金的约定:

监理人提供履约保证金: 签约合同价的 10%。

履约担保的形式: ☐ 银行保函、☐ 担保 (包括电子保函)、☐ 支票、银行汇票、☐ 电汇、☐ 现金 (签订合同时按照实际递交形式选填)。

委托人应在监理期限结束、工程验收合格且资料按要求全部移交后, 将履约保证金无息退还给监理人。

本工程履约担保执行《北京市公共资源交易担保金融服务管理办法 (试行)》的相关规定。

4.4 总监理工程师

4.4.4 总监理工程师离开现场必须事先取得委托人同意, 并以书面形式明确临时代替人、代替期限及授权范围, 但总监理工程师的责任和权利不得因此免除。总监理工程师事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知委托人和承包人。

4.5 监理人员的管理

4.5.2 主要监理人员包括: 总监理工程师、副总监理工程师、专业监理工程师、造价工程师等;

其他人员包括: 各专业的监理员、资料管理人员等。

4.6 撤换总监理工程师和其他人员

通用合同条款第 4.6 款补充以下内容:

监理人收到委托人要求撤换不能胜任本职工作人员的通知后, 新任人员必须 7 天内到岗。

若监理人对委托人要求撤换不能胜任本职工作的人员拒不执行的, 视为违约, 按专用合同条款第“11. 违约”条第“(16) 监理人员管理违约责任”款中按未经委托人书面同意更换人员标准进行追责。若监理人拟新增的进场人员, 需报委托人按审批程序批准后方可进场, 通过试用期考核后方可正式上岗, 试用期为: 一个月。

4.9 其他权利与义务

4.9.1 其他权利

- (1) 审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准。
- (2) 审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；
- (3) 核查并签发施工图纸。
- (4) 签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知。
- (5) 审核和签发工程计量、付款凭证。
- (6) 核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员。
- (7) 发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备。
- (8) 当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。
- (9) _____/_____。

4.9.2 其他义务

- (1) 发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。
- (2) 核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。
- (3) 监督、检查工程施工进度。
- (4) 按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。
- (5) 协调施工合同各方之间的关系。
- (6) 及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。
- (7) 编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。
- (8) 按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。

(9) 妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

(10) _____/_____。

5. 监理要求

5.1 监理范围

5.1.2 工程范围：潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）河道桩号 0-086～24+130 范围内全部工程建设项目。

5.1.3 阶段范围：施工阶段、缺陷责任期阶段。

5.1.4 工作范围：包括但不限于监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、对工程进行安全管理、合同管理、信息（数字化）管理、组织协调有关单位之间工作关系，负责设备和材料现场交货验收、金属结构设备监造、水土保持监理、环境保护监理等相关监理服务，协助、配合委托人完成安全质量检查、所有阶段验收、专项验收和竣工验收、工程结算、档案管理及移交、安全生产标准化建设以及项目审计工作。

5.2 监理依据

5.2.1 本工程的监理依据如下：

《中华人民共和国建筑法》；

《中华人民共和国民法典》；

《中华人民共和国产品质量法》；

《中华人民共和国安全生产法》；

《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）；

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）等相关国家现行法律、法规；

《水利工程建设监理规定》（水利部令第 59 号）；

《水利工程施工监理规范》（SL 288-2014）；

《建设工程监理规程》（DB11/T 382-2017）；

《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）；

《安全防范工程监理规范》（GA/T 1184-2014）；
《水利水电建设工程验收规程》（SL/T 223-2025）；
《水利工程施工安全管理导则》（SL721-2015）；
《水利工程项目档案管理规定》（水办[2021]200号）；
《水利工程施工资料管理规程》（DB11/T950-2022）；
《水利工程建设质量检测管理规程》（DB11/T3032-2022）；
《水利水电工程单元工程施工质量验收标准》；
《水土保持综合治理验收规范》（GB/T15773-2008）；
《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB 50433-2018）；
《水土保持工程质量验收与评价规范》（SL/T336-2025）；

国家和北京市现行的法规、条例以及现行的水利工程质量评定标准和施工验收规范；国家和北京市现行的预算定额及取费标准及有关的建设管理办法（监理规程等）；

施工图及有关标准说明；

施工合同、招标文件的有关规定和要求。

5.2.2 相关服务依据：

保修期执行中华人民共和国国务院第 279 号文《建设工程质量管理条例》及施工合同或工程质量保修书的约定。

5.3 监理内容

在委托人授权范围内，依据国家有关工程建设的法律、法规、技术规程规范和标准以及本工程建设文件，通过对工程安全、质量、进度、造价、水土保持和环境保护的有效控制，以及工程合同管理、信息管理、技术管理和组织协调工作，对监理项目实行全方位、全过程监督管理，同时承担委托人委托的工程建设管理的部分具体工作，协助委托人使工程项目的建设实施按合同目标顺利进行和实现。

具体监理工作在通用合同条款约定基础上补充：

（一）设计方面

（1）依据工程施工总体进度计划及年度施工进度计划，协助委托人与设计单位签订施工图供图协议。

（2）督促设计单位依合同和协议要求按时提供设计文件和图纸等。

(3) 熟悉设计文件内容，核查设计单位提交的设计文件（包括设计说明、施工措施、技术要求、操作规程、施工图纸、设计修改通知等）是否符合批准的设计任务书和原审批意见，以及是否符合勘察设计合同规定。

(4) 按委托人制定的设计变更管理办法处理各项设计变更。

(5) 按工程施工合同规定期限及时向承包人签发设计文件。若发现问题及时与设计单位联系解决，重大问题（涉及影响工程量、工期的变动及工程施工合同变更的问题）必须书面报告委托人。

(6) 组织设计单位进行现场设计交底。

(7) 协助委托人会同设计单位、承包人对设计、施工中的重大技术问题进行专题讨论。主要有：

1) 及时提出需要研究讨论的重大技术问题专题及其内容和要达到的目的等；

2) 对拟讨论的专题提出一至数种解决方案的建议，供委托人参考，并为专题讨论会准备有关资料、文件；

3) 参加讨论，并草拟“专题讨论会议纪要”；

4) 必要时提出邀请参加专题讨论会咨询专家名单供委托人参考。

(8) 审核承包人对设计文件的意见和建议，会同设计单位进行研究，并督促设计单位尽快给予答复。

(9) 对设计人员提出的有关工程建设方面意见及时研究，尽快落实。

(10) 根据现场实际情况对设计单位所提供的施工图的适用性进行审核，对较大问题向委托人提出审核意见。

(11) 代表委托人审查按工程施工合同文件规定应由承包人提交的设计及施工文件。

(12) 保管所有设计文件及过程资料。

(13) 其它相关业务。

(二) 采购方面

(1) 依据工程施工合同及施工进度计划，对现场材料规范化管理。

(2) 督促承包人对进场材料、设备的数量验收和质量检验，并按规定进行一定比例的抽检。

(3) 依据工程项目的施工总进度计划，协助委托人编制设备采购招标进度计划，

并确定设备交货期；协助委托人进行设备采购招标设计、招标文件的审查工作，并参加设备采购的合同谈判工作。

(4) 参加委托人组织的设备厂内试验及出厂验收，代表委托人组织进场设备的质量检测及到货设备交接验收。

(5) 核查设备实际到货进度是否符合采购合同要求和工程进度要求，必要时，应向委托人提出设备到货进度的调整意见。

(6) 记录和整理安装调试中发现的设备制造缺陷和质量问题，提出处理建议。

(7) 场内施工供电的协调。

(8) 其它相关业务。

(三) 施工方面

(1) 协助委托人进行工程的招标及合同签订工作。主要有：

1) 协助审查招标文件并会同委托人与招标文件编制单位商讨修改招标文件；

2) 参加合同谈判。

(2) 全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位资格及分包项目，按规定报委托人批准。定期检查和清理承包人非法分包的项目及分包单位，制止工程转包行为。

(3) 检查落实承包人的前期工作；审批承包人提交的开工申请，报委托人批准后下达开工令。检查监督承包人严格执行经审批的施工总平面布置，制止其违背施工总平面布置要求进行场地和施工布置行为。

(4) 审批承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工技术措施和作业规程、临建工程设计、施工详图、工艺试验成果、使用的原材料及试验成果。签发补充的设计文件、技术规范等。答复承包人提出的建议和意见。

(5) 依据工程施工合同检查承包人派驻现场主要管理人员及其施工经验和管理能力是否与投标书一致，并做出评价；核查施工设备的数量、种类、规格型号、设备状况是否满足施工要求；核查劳动力进场情况及物资资料进场情况等。对上述诸项中不符合合同要求、不能满足本工程项目施工要求者，应及时要求承包人采取措施限期解决。

(6) 工程进度控制

工程进度控制工作主要应从进度计划的编制及各控制性目标的确定、进度计划

实施的检查监督与协调、进度的统计分析与进度计划的调整等几方面采取相应的措施进行控制。主要内容及要求如下：

1) 编制监理工程项目的控制性进度计划。

依据经审查批准的本工程控制性总进度计划和工程施工合同，编制监理工程项目的控制性的总进度计划，并由此确定进度控制的关键线路、控制性施工项目及其工期、阶段性控制工期目标，以及监理工程项目的各合同控制性进度目标，作为监理工程项目总体的进度控制依据。

2) 依据监理工程项目的施工总进度计划审批承包人编制的各月度施工进度计划，审核承包人编制的季度、年度的施工进度计划，审核的内容应当包括准备工作进度、计划施工部位和项目、计划完成工程量及应达到的工程形象、实现进度计划的措施以及相应的施工图供图计划、材料设备的采购供应计划、资金的使用计划等内容，并以此作为工程实施的阶段性进度控制依据。

3) 逐日监督、检查、记录进度计划的实施，及时发出进度措施的指令，督促承包人采取措施保证进度计划的实施。

4) 对工程实际进度（施工部位及项目、完成的工程量及形象面貌）进行逐日的检查监督，并做好工程进度的记录和统计工作，并进行经常性和阶段性的工程实际进度与计划进度的对比分析，检查进度偏差的程度和产生的原因，分析、预测进度偏差对后续施工工序和项目的影

响程度，提出解决措施，并付诸实施。

5) 当工程实际进度与计划进度相比发生较大偏差而有可能影响合同工期目标的实现时，监理人应提出进度计划的调整意见，并指导承包人相应调整实施性进度计划。进度计划的重大调整应书面报委托人批准。

6) 当因各种原因造成合同工期变动时，监理人应分清合同双方责任，及时公正地重新核定合同工期，公正合理地处理好承包人的工期索赔要求，报委托人批准。

7) 检查督促承包人按施工规程规范施工、文明安全施工，防止因出现质量、安全事故及环保问题而影响工程施工进度。

8) 建立健全工程进度控制的组织机构，配备进度控制监理工程师负责进度控制工作。

9) 定期（月、周）向委托人报告工程项目施工进度控制情况，并编制年、季、月、周完成工程量以及工程施工进度统计报表。

（7）施工质量控制

质量控制必须以单元工程和工序过程为基础，对工程施工质量进行程序化的、量化的全过程全面的控制。主要内容及要求如下：

1) 监理工程项目的构成进行划分，并按施工程序明确质量控制工作流程，分析和确定质量控制重点及对其应采取的监理措施。制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度。

2) 核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程规范等质量文件；审核签发施工图纸。

3) 检查督促承包人依据质量认证系列标准，建立健全适合于本工程的质量保证体系，并能切实发挥作用，督促承包人进行全面质量管理工作。

4) 组织向承包人移交与工程项目有关的测量控制网点；审查承包人提交的测量实施报告，其内容应包括测量人员资质、测量仪器及其他设备配备、测量工作规程、工程项目施测方案、测点保护等；审查承包人引伸的测量控制网点测量成果及关键部位施工测量放样点成果，并进行必要的复测。

5) 审查承包人自建的试验室或委托试验的试验室，审查内容主要有试验室资质、设备和仪器的计量认证文件、试验检测设备及其他设备的配备、试验室人员的构成及素质、试验室的工作规程规章制度等。

6) 审查批准承包人按合同规定进行的材料级配和配合比试验、工艺试验及确定各项施工参数的试验；审查批准经各项试验提出的施工质量控制措施；审查批准有关施工质量的各项试验检测成果。

7) 审查进场工程材料的质量证明文件及承包人按有关规定进行的试验检测结果。监理人进行一定数量的抽样检测试验。不符合合同及国家有关规定的材料及其半成品不得投入施工，且应限期清理出场。

8) 检查施工前的其他各项准备工作是否完备（如图纸供应、水电供应、道路、场地、施工组织、施工机械以及其他环境影响因素），尽力避免可能影响施工质量的问题发生。

9) 对施工质量进行全过程全面的监督管理，对重要部位和关键工序应采取“旁站监理”的方式（或 24 小时值班制度），对发现的可能影响施工质量的问题及时指令承包人采取措施解决，必要时发出停工、返工的指令。监理人应结合本工程的特

点，根据

自身的监理工作经验，对需要旁站监理的关键部位、关键工序进行删减或补充，在投标文件中提出旁站监理规划，并提出质量控制要点及方法。

10) 充分运用监理的质量检查签证的控制手段，按单元工程、分部分项工程等区分对工程项目及时进行逐层次的逐项的施工质量认证和质量评定工作。及时组织进行隐蔽工程、重要部位、重要工序的质量检查验收和签证工作以及分部分项工程的检查验收工作。

11) 应当按照有关技术标准和合同要求，通过文件审核、通知、指令、组织协调、旁站、巡视、平行检验和跟踪检测等方式开展监理工作，发现问题应当及时纠正、报告；

12) 需旁站监理的工程重要部位和关键工序包括但不限于：

①土石方填筑工程的土料、砂砾料、堆石料、反滤料和垫层料压实工序。

②普通混凝土工程、混凝土面板工程、防渗墙工程、灌注桩工程等的混凝土浇筑工序。

③混凝土预制构件安装工程的吊装工序。

④安全监测仪器设备安装埋设工程的监测仪器安装埋设工序，观测孔（井）工程的率定工序。

⑤堤防工程堤基清理工程的基面平整压实工序，填筑施工的所有碾压工序，防冲体护脚工程的防冲体抛投工序，沉排护脚工程的沉排铺设工序。

⑥金属结构安装工程的压力钢管安装、闸门门体安装等工程的焊接检验。

⑦启闭机安装工程的试运行调试。

13) 平行检验和跟踪检测的具体要求（最低要求）：

①平行检验：混凝土试样应不少于承包人检测数量的 3%，重要部位每种标号的混凝土至少取样 1 组；土方试样应不少于承包人检测数量的 5%，重要部位至少取样 3 组；重要部位钢筋及钢筋焊件不少于承包人检测数量的 3%；施工过程中根据质量评定需要进行的其他平行检测项目按发包人要求进行。

②跟踪检测：混凝土试样应不少于承包人检测数量的 7%，土方试样应不少于承包人检测数量的 10%。

14) 做好监理日志，随时记录施工中有关质量方面的问题，并对发生质量问题的施工现场及时拍照或录像。

15) 组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会, 分析、通报施工质量情况, 协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素。

16) 组织进行中间验收、分部工程验收, 协助委托人组织单项工程验收、阶段性验收、竣工验收, 并应做好验收前的各项具体准备工作。

17) 审查承包人提交的质量管理违规行为报告, 对质量管理违规行为进行调查、提出处理意见, 并监督质量管理违规行为的处理。

18) 监理人必须建立自身的质量监控体系, 配备监理工程师负责质量控制工作。

19) 对工程质量进行经常性的分析, 并定期提出工程质量报告和按规定格式编制工程质量统计报表(年、季、月)报委托人。

20) 配合和协调委托人搞好质量监督站的监督工作。

(8) 工程投资造价控制

监理人应指定一位副总监理工程师负责造价管理工作, 配备专职造价控制监理工程师, 并对工程合同费用、工程造价进行有效的控制, 其主要工作内容及要求如下:

1) 编制投资控制目标和分年度投资计划, 编制监理工程项目以及各工程项目的投资控制性目标, 各年度、季度和月份的合理投资计划, 审查承包人提交的资金流计划。

2) 监理人应配置足够的人员和设备, 完成对工程量进行复核或抽查, 并对工程计量进行审核, 建立完成工程量和完成投资统计台账, 进行投资控制分析, 按阶段进行工程量、工作量的清算, 以实现对工程量、工作量总量和总造价的控制和阶段性的控制。工程量台账按委托人的规定表格形式及相关要求建立, 每月更新, 投资控制分析分年、季二个层次, 对所辖合同进行控制分析、预测。必要时提出投资计划调整, 修改和采取相应措施的处理意见上报委托人。

3) 审核承包人上报的申请结算工程量及工程费用等, 并经委托人确认后签发支付凭证。

4) 受理索赔申请, 并提出处理意见, 协助委托人进行理赔谈判。

5) 依据委托人授权审核各类工程变更(合同变更及设计修改、设计变更等), 并提出处理意见, 报委托人批准后下达变更指令。

6) 对合同费用支付与已完工程量、工作量、工程形象进行综合分析, 编制每季合同投资分析报告。按工程进展情况和合同变更的可能情况, 定期进行工程费用分析、做出合同金额的预测, 必要时提出投资计划调整、修改和采取相应措施的处理意见上报委托人。

(9) 技术管理及技术服务

做好监理过程中的技术管理及技术服务工作: 对监理工程项目的施工技术、工艺、材料、设备等提前进行研究, 对施工技术、改进施工工艺提出指导性的意见, 对施工中可能出现的技术、质量问题有所预见并提出预控措施, 加强技术管理。加强对新工艺、新技术、新材料、新设备的总结和推广运用。

(10) 施工安全监督

1) 编制安全监理规划、细则; 协助项目法人编制安全生产措施方案。

2) 审查承包人的安全生产费用使用计划, 并监督实施。

3) 组织或参与安全防护设施、设施设备验收。

4) 对承包人安全施工资质进行审查, 对三类人员及特种作业人员资格证书进行审核。

5) 定期召开监理例会, 通报工程安全生产情况, 分析存在的问题, 提出解决方案和建议, 安全监管会议纪要。

6) 执行委托人的工作部署, 配合委托人实现隐患排查治理、重大危险源识别与监控等业务的信息化管理。

7) 检查督促承包人建立健全安全管理工作体系和安全管理制度; 督促检查承包人认真执行国家及有关部门颁发的安全生产法规 and 规定。

8) 审查批准承包人对工程施工中的重大安全问题制定的安全技术措施和防护措施。要求和监督承包人对边坡及围岩等进行安全监测并审查对监测资料的分析报告。

9) 对施工生产及安全设施进行经常性的检查监督, 对违反安全生产规定的施工及时指令整改。当承包人安全生产严重失控时, 有权责令停工整顿。

10) 在实施监理过程中, 发现存在安全事故隐患的, 应当要求施工承包人整改情况严重的, 应当要求施工承包人暂时停止施工, 并及时报告委托人, 施工承包人拒不整改或者不停止施工的, 工程监理及时向有关主管部门报告。

11) 对施工承包人落实安全生产费用情况进行监理,并在监理月报中反映监理及施工承包人安全生产工作开展情况、工程现场安全状况和安全生产费用使用情况。

12) 协助委托人组织防洪防汛工作,按照委托人的统一部署,检查承包人的工程防汛措施并监督实施。

13) 检查承包人在劳动保护及环境保护方面是否符合合同规定和国家标准。督促承包人认真做好本工程项目的职业卫生“三同时”监督管理工作。

14) 定期组织安全生产大检查活动和安全生产评比表彰活动。协助委托人做好各工程项目间的安全生产协调工作。

15) 参加对安全生产管理违规行为进行的调查分析、审查承包人的安全生产管理违规行为报告及安全报表、监督承包人对安全生产管理违规行为的处理。

16) 定期(每月)向委托人报告安全生产情况,并按规定编制监理工程项目的安全统计报表。对严重安全生产管理违规行为的处理必须及时向委托人报告。

17) 监理人必须为施工安全监督配备专职安全监理工程师。

18) 依据委托人对工程分包的有关规定,做好对承包人提出的分包内容和分包人的安全施工资质情况进行严格审查。并对承包人与分包单位签订的分包协议进行监督、检查,发现不符合国家政策、委托人相关规定的合同条款及时要求修正。对承包人支付农民工工资情况进行监督管理。

19) 依据委托人制定的项目安全目标、安全工作计划、安全技术措施计划以及工程项目安全生产管理制度,制定监理项目的安全管理规章制度,确保实现监理项目的安全生产目标。

20) 检查督促承包人开展安全生产教育培训工作,有计划地提高劳动者的安全生产素质。

(11) 主持监理项目范围内工程建设各方的协调工作,编写各有关问题的协调处理意见及工地各种会议(协调会、例会、碰头会等)纪要。

(12) 协助并参与委托人按国家规定进行工程各阶段验收及监理工程项目的竣工验收。审查承包人编制的竣工验收文件和报告,以及竣工图等。协助委托人编制所监理的工程项目的竣工验收文件和报告。

(13) 信息管理

1) 做好施工现场监理记录与信息反馈;按委托人对本工程项目管理系统的要

求，录入监理所提交委托人的所有信息和文件；按要求编制监理月、年报，以及有关工程进度、质量、造价等方面的专题报告；做好文、录、表、单的日常管理，对监理工程项目的设计、施工等工程技术档案、资料和图片、录像资料进行收集、整理、保管，使之能在施工期间的任何合理时间内查阅。定期（一般每年末提交，但涉及工程安全、生产安全、质量事故的照片、音像及资料等应及时提交）提交与工程建设有关的照片、资料、报告及音像制品等，由委托人统一归档。竣工后应将经过整理的工程技术档案资料全部移交委托人。

2) 按委托人对本工程项目管理系统的要求，督促和审查承包人提交委托人的所有信息和文件资料的准确性。

3) 监理归档文件必须完整、准确、系统地反映工程监理活动的全过程。工程完工后，监理人向委托人提交不少于 8 套竣工监理文件，磁盘文件（或其它类型的电子文件）二份，相关费用包含在合同价格内。

4) 按委托人要求运用信息化、数字化技术对各参建单位项目进行科学管理，全面提高工程施工管理水平。监理人应按委托人要求安排专人进行信息化系统填报录入管理，同时应管理督促承包人按要求填报录入相关系统，包括进度、质量、安全、资源、合同、合同结算、文档等管理系统。

(14) 按委托人有关工程档案管理的规定，制定本标监理的档案管理办法，并负责监督、检查本监理范围承包人的档案工作，以保证工程档案的完整、全面，符合国家规定。具体要求详见附件五：“档案管理要求”。

(15) 派驻机电及金属结构设备制造专业监理工程师，承担金属结构驻厂监造工作，对设备制造过程进行检查见证，并按程序完成制造质量见证签证；审核设备出厂试验方案并报送委托人，协助委托人组织设备出厂验收。

(16) 施工环境保护

1) 在工程项目开工前，督促承包人按工程施工合同文件规定，编制施工环境管理和保护措施，并在报送监理人批准后严格实施。

2) 督促承包人按工程施工合同文件规定，做好施工区界限之外的生物和建筑物保护并使其维护原状；对施工活动界限之内的场地，督促承包人按工程施工合同文件要求采取有效措施，防止发生对施工环境的破坏。

3) 督促承包人按工程施工合同文件规定，运送施工弃渣以及生产和生活垃圾，

并按合同要求进行处理。施工用水应尽量循环利用，必须排放的施工弃水、生产废水和生活污水以及施工粉尘、废气、废油等，均应按合同规定进行处理，达到排放标准后方准予以排放。

4) 督促承包人按工程施工合同文件规定，对施工过程以及施工附属企业中噪声严重的施工设备和设施进行消音、隔音处理，控制噪声时段和范围，并对施工作业人员进行噪声防护。

5) 督促承包人进入现场的材料、设备必须放置有序，防止任意堆放的器材杂物阻塞工作场地周围的通道和影响环境。工程完工后，督促承包人按施工合同文件规定，拆除委托人不再需要保留的施工临时设施，清理场地，恢复植被和绿化。

6) 监督检查承包人的环境管理体系建立情况，根据环境保护设计的要求，对各项环境保护工程设施和措施的进度与质量等进行监督检查。

7) 按照环境报告书以及批复意见，结合项目特点、进度编制工程环境监理实施细则。参与工程环保验收，签署工程环境监理意见，并向委托人提交环境监理档案资料。

8) 监理人应配合地方环境保护、水土保持主管部门组织开展的各项水保环保工作，并及时提供相关的资料、数据和文件。

9) 监理人必须为施工期水土保持、环境保护配备专职监理工程师。

10) 监理人应协助委托人做好环保税的测算工作。

(17) 在缺陷责任期、保修阶段内负责组织检查工程状况，参与鉴定质量责任，督促承包人回访、监督保修直至达到规定的质量标准，并协助完成缺陷责任期满后的工程移交工作。

(18) 其它相关工作。

(四) 工程质量安全鉴定、工程验收

(1) 工程质量安全鉴定

1) 监理人应配合、参与国家有关部门组织的工程质量安全鉴定工作并提供相关的工程资料 and 文件。

2) 监理人应配合、参与国家有关部门或委托人组织的工程质量巡视工作，并提供相关的工程资料 and 文件。

(2) 工程验收

1) 组织进行分部工程验收, 协助委托人组织单位工程验收、合同工程验收、专项验收、阶段验收、竣工验收, 并应做好验收前的各项具体准备工作。

2) 协助并参与委托人按国家规定进行工程各阶段验收及监理工程项目的竣工验收。审查承包人编制的竣工验收文件和报告, 以及竣工图等。协助委托人编制所监理的工程项目的竣工验收文件和报告。

(五) 咨询方面

- (1) 受委托人委托, 配合委托人聘请的专家开展咨询工作;
- (2) 根据咨询合同规定, 向咨询专家提供工程资料与文件;
- (3) 接收并分析研究咨询专家建议和备忘录, 选择合理的内容, 并作出书面报告。

5.4 监理文件要求

5.4.3 本工程监理文件的具体要求如下:

监理文件的具体类别: 监理文件包括但不限于合同文件、监理依据、监理规划、监理实施细则、监理日志、监理指令、监理报告、监理记录、外部文件、施工准备、施工质量控制、施工进度控制、工程造价控制、合同管理、安全管理、竣工验收、备案文件。上述文件须提供纸质文件及电子文件。

监理文件的编制要求: 1) 按规定程序起草、打印、校核、签发监理文件;
2) 监理文件应表述明确、数字准确、简明扼要、用语规范、引用依据恰当。

监理文件的编制内容: 应符合《水利工程施工监理规范》(SL 288-2014) 的要求。

监理文件的提交时间: 按专用合同条款 1.6.1 执行。

监理文件的提交份数: 8 份。

6. 开始监理和完成监理

6.1 开始监理

6.1.1 开始监理条件: 监理合同签订。

6.1.2 因委托人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始监理通知的, 监理人有权提出价格调整要求, 或者解除合同。委托人应当承担由此增加的费用和 (或) 周期延误。

6.2 监理周期延误

(6) 造成监理服务期限延误的其他原因：____/____。

监理周期延误的处理方法：双方另行约定。

6.3 完成监理

6.3.4 监理文件的形式：纸质文件和电子文件。

监理文件的份数要求：按专用合同条款 1.6.1 款执行。

监理文件的纸幅要求：符合工程档案资料管理要求。

监理文件的装订要求：符合工程档案资料管理要求。

其他要求：____/____。

7. 监理责任与保险

7.2 监理责任保险

关于工程监理责任保险的约定：

监理人应在合同生效后15日内，投保监理责任保险，保险要求如下：

(1) 保额不低于本合同签约合同价的2倍；

(2) 保险公司需具备建筑工程监理责任保险专项资质，且近3年无重大理赔纠纷记录；

(3) 保险责任范围包括监理人因履职失误导致的工程质量缺陷、工期延误、安全事故等造成的委托人损失；

(4) 发生保险责任范围内的事故时，监理人应在24小时内通知保险公司及委托人，并配合理赔，理赔款优先用于弥补委托人损失，不足部分由监理人承担。监理人需将保险单副本提交委托人备案，未按约定投保或保险失效的，视为监理人违约，委托人有权扣划 10% 履约保证金。

8. 合同变更

8.1 变更情形

8.1.1 监理服务期限和监理报酬的调整方法：无论何种情形变更，监理服务期限至工程竣工验收、缺陷责任期满为止；除因非监理人原因的监理范围增加外，监理报酬不予调整；监理范围发生变化的，监理报酬由双方另行协商确定。

8.2 合理化建议

8.2.2 监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人给予的奖励：无。

8.3 合同终止

8.3.1 当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后 28 天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。

8.3.2 在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

8.3.3 本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。

9. 合同价格与支付

9.1 合同价格

9.1.1 本合同的价款确定方式：通过招标确定。

合同价格调整方式：本合同为固定总价合同，监理费不予调整。

合同风险范围划分：除了非监理人原因的监理范围增加外的其他风险均由监理人承担。

9.1.2 合同价格包括的内容：按通用条款执行。

本条增加以下条款：

9.1.4 本项目监理费的支付，由监理人按要求向委托人提交支付申请，并报委托人进行审查，委托人审查后，根据审定的支付手续及资料，支付相关费用。监理人须开具符合委托人要求的发票。

9.2 预付款

9.2.1 预付款的额度：签约合同价的 20%。

预付款的支付方式：合同生效后，初步设计批复且资金到位后，监理人提交支付申请，经委托人审核通过后进行支付。

预付款的抵扣方式：自第一次中期支付时开始扣回。

9.3 中期支付

9.3.1 中期支付申请的格式及份数：满足委托人要求的格式，纸质文件 6 份。

9.3.2 委托人不按期支付中期支付的逾期付款违约金：逾期付款利息=当期应付款总额×全国银行间同业拆借中心公布的同期 LPR 利率(1 年期)×拖延支付天数。

9.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，其支付约定：

中期支付的起始时间为承包人完成工程投资 20%后的下一个月，第一次中期支付应，扣除全部预付款；后续支付随施工进度以工程产值为计费基数按季度支付，支付时间为：每一季度的前十个工作日内支付上一季度已完工程量的监理报酬（监理报酬=已完工程价款×监理费折算费率）；监理报酬支付至本合同签约酬金总额的 85%时停止支付；合同完工验收后支付至监理费签约酬金总额的 90%；政府审计完成后，支付至政府审计结算金额的 97%，缺陷责任期满后支付剩余 3%监理报酬。

若合同签订后，工程资金尚未到位，则待工程专项资金到位后，监理人提交支付申请，经委托人审核通过后支付相关费用。

如因政府资金拨付延迟或其他非委托人原因导致委托人不能按照合同约定及时向监理人支付合同价款时，委托人不构成违约，委托人不承担违约责任，监理人不追究委托人的逾期付款责任。

本项目监理酬金最终结算总额以竣工决算审计确认的金额为准。如审计确认金额低于签约合同价格，最终结算金额以竣工决算审计金额为准，超出部分，监理人应无条件予以退回。

9.4 费用结算

9.4.1 监理费用结算申请的份数：6 份。

监理费用结算申请的提交期限：工程缺陷责任期满 14 天内。

9.4.2 委托人不按期支付费用结算的逾期付款违约金：按全国银行间同业拆借中心公布的同期 LPR 利率（1 年期）计算。

10. 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 不可抗力的其他情形： / 。

10.3 不可抗力后果及其处理

10.3.1 不可抗力发生前已完成的监理工作的费用支付：按实际完成监理工作
量支付已完成的监理工作费用。

11. 违约

本条增加以下条款：

11.1.1 (5) 监理人不履行合同规定的其他义务包括：合同专用条款 4.1.4
监理人应履行的其他义务。

11.1.2 监理人发生违约情况时，委托人向监理人发出整改通知，要求其在
限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，委托人有权解除合同并向监理人发出解除合
同通知。监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等，
监理人有下列情形的，须承担违约金，该违约金从应付监理报酬或履约保证金中
扣除。违约金不足以补偿委托人所受到的损失时，监理人还应当赔偿委托人的损
失，补足违约金不足的部分。

(1) 监理人未按约定期限提交监理文件的，每延迟 1 日，按签约合同价的
0.05%支付违约金，单个文件延迟违约金累计不超过签约合同价的 1%，所有文件
延迟违约金累计不超过签约合同价的 5%；延迟超过 15 日的，委托人有权暂停支
付当期监理报酬，直至监理人提交文件并支付违约金为止。

(2) 监理人不积极配合国家及北京市的监督检查机构对建设资金使用情况的
审计、稽查及专项检查，不如实提供资料、实事求是说明情况和问题，未按照
监督与检查的意见及时整改的，监理人应当按照合同价款的 30%承担违约金。

(3) 监理人在监理过程中有专用合同条款第 4.1.4 项第 (2) 目约定的行为
之一的，每发生一起，监理人向委托人支付违约金 20 万元。由于监理人失职造
成工程施工重大质量问题或重大返工的，委托人有权单方面解除本合同，并按合
同价格的 10%向监理人收取违约金，同时监理人应承担委托人因此遭受的损失。

(4) 监理人在审核承包人报送的计量支付报表、变更洽商费用、增补清单
单价时，如出现因责任心不强造成的单价、数量、计算等低级错误，均视为监理
人违约。违约金按照¥5000 元/次计算。不足以弥补委托人损失的，监理人应承
担赔偿责任。工程结算时，监理人审核的施工总承包合同的结算额超出审计单位
审定施工总承包结算金额的 10%，则委托人扣除超出部分相应的监理酬金（超出

部分工程费用*监理酬金折算率)。

(5) 监理人未按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)和《水利工程建设安全生产管理规定》(水利部26号令,2019年5月10日修正)及国家、地方、行业及委托人关于安全生产方面的相关规定和要求,对承包人落实安全防护、文明施工措施等情况进行现场监理及监督检查等工作的,监理人应当按照合同价款的30%承担违约金。

在监理过程中有下列行为之一的,均视为监理人违约,违约金按照¥10000元/次计算。不足以弥补委托人损失的,监理人应承担赔偿责任:

- 1) 监理人未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查;
- 2) 发现安全事故隐患未及时要求承包人整改或者暂时停工;
- 3) 承包人拒不整改或者不停止施工,未及时向有关主管部门报告;
- 4) 监理人未依照法律法规、规章制度和工程建设强制性标准实施监理;
- 5) 因监理人过失造成安全事故。

(6) 监理人未遵照执行市政府下发的《关于进一步加强施工噪声污染防治工作的通知》(京政发〔2015〕30号)及招标文件的相关要求,加强对施工噪声污染防治措施落实情况的监理,督促承包人严格落实有关防治措施及绿色施工管理规定的,每发现一次,监理人承担违约金¥10000元。

(7) 监理人未监督承包人严格落实扬尘污染防治相关规定的,每发现一次,监理人承担违约金¥10000元。

(8) 监理人未监督承包人严格落实现场《关于构建水利安全生产风险管控“六项机制”的实施意见》的通知(水监督〔2022〕309号)、《水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则》(SL/T842-2025)、《水利水电工程危险源辨识与风险评价导则》(SL/T843-2025)的要求的,每发现一次,监理人承担违约金¥10000元。

以每年度为一个检查周期,在一个检查周期内,发现监理人存在违规行为的,按下述标准支付违约金:

1) 在项目实施过程中,委托人发现监理人存在质量管理违规行为的(质量违规行为分为一般质量管理违规行为、较重质量管理违规行为、严重质量管理违规行为,分类标准依据“附件六:监理单位质量管理违规行为分类标准”确定):对

于一般质量管理违规行为次数小于等于 10 次的，责令其整改到位，大于 10 次的，每发生一次，监理人向委托人支付违约金¥10000 元；对于较重质量管理违规行为次数小于等于 6 次的，责令其整改到位，大于 6 次的，每发生一次，监理人向委托人支付违约金¥20000 元；对于严重质量管理违规行为次数小于等于 5 次的，责令其整改到位，大于 5 次的，每发生一次，监理人向委托人支付违约金¥50000 元。监理人拒不整改的，委托人有权单方面解除本合同，监理人应当按照合同价款的 30%承担违约金。

2) 在项目实施过程中，委托人发现监理人存在安全管理违规行为的（安全违规行为分为一般安全管理违规行为、较重安全管理违规行为、严重安全管理违规行为，分类标准依据“附件七：监理单位安全生产管理违规行为分类标准”确定）：对于一般安全生产管理违规行为次数小于等于 10 次的责令其整改到位，大于 10 次的每发生一次，监理人向委托人支付违约金¥10000 元；对于较重安全生产管理违规行为次数小于等于 6 次的，责令其整改到位，大于 6 次的，每发生一次，监理人向委托人支付违约金¥20000 元；对于严重安全生产管理违规行为次数小于等于 5 次的，责令其整改到位，大于 5 次的，每发生一次，监理人向委托人支付违约金¥50000 元。监理人拒不整改的，委托人有权单方面解除本合同，监理人应当按照合同价款的 30%承担违约金。

（9）监理人未遵照执行委托人后续发布的各项规定及管理方法的，委托人有权单方面解除本合同，监理人应当按照合同价款的 30%承担违约金。

（10）监理人不组织本工程所需的设备材料各项验收的，按相关规定处理，每发生一次，监理人承担违约金¥10000 元。

（11）监理人未遵照执行《水利工程项目档案管理规定》（水办〔2021〕200 号）档案管理相关规范制度文件及委托人要求的，有一条不符合，监理人承担违约金¥10000 元。

（12）监理人未遵照执行《北京市水务局关于进一步做好水利工程施工现场地下管线保护工作的通知》，未审查承包人地下管线防护措施的，每发现一次，监理人承担违约金¥10000 元。

监理人应当严格审查参与地下管线改移、保护的承包人资质信息和相关人员的资格证书、施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全

专项施工方案等；应当深入现场认真审查施工组织设计或专项施工方案中涉及城市地下管线保护的技术措施；负责对承包人动土作业审批认可和条件验收；在相关工程施工时开展重点检查，在实施监理过程中，发现存在危及城市地下管线安全的隐患时，应当立即要求承包人整改；情况严重的，应当及时报告建设单位和有关主管部门，坚决避免出现监理缺位现象。在影响地下管线运行安全的风险区域实施挖掘作业时，应安排专人现场监理。

（13）监理人未将农民工工资支付情况纳入监理日志和月报内容，未按照《关于印发〈北京市工程建设领域保障农民工工资支付工作管理办法〉的通知》（京人社监发[2021]12 号）的要求，将农民工实名制管理纳入监管工作范围，或未将施工总承包单位落实实名制管理相关情况纳入监理月报内容；未督促施工总承包单位或者分包单位与农民工签订合同、按时完成农民工考勤表、工资支付表编制工作，按时足额支付农民工工资、发现问题不及时报告或出现讨薪讨要工程款问题的，每发现一次，监理人承担违约金¥10000 元。

（14）监理人未按规定检查监督承包人使用在本市进行信息编码登记且符合排放标准的非道路移动机械的，每发现一次，监理人承担违约金¥10000 元。

（15）监理人未审核批准承包人编制的有限空间专题施工方案的，每发现一次，监理人承担违约金¥10000 元。

（16）监理人须派投标文件中明确的监理人员进驻施工现场，且主要监理人员不得兼任除本合同以外其他工程的监理或主要负责人（水土保持工程施工专业监理工程师、安全监理工程师、机电及金属结构设备制造专业监理工程师、房屋建筑专业监理工程师、合同管理监理工程师、造价工程师在本专业服务实施期间专职服务本项目，不得兼任除本合同以外其他工程的监理或主要负责人）。如发现应更换不低于原人员资质的同类监理人员，并承担¥20000 元违约金。

总监理工程师未按时到岗，每缺勤一天监理人承担违约金¥5000 元。

总监理工程师或副总监理工程师未经委托人同意擅自离岗连续 3 天，或未经委托人同意擅自离岗每月累计达 8 天，监理人承担违约金¥25000 元；第二次出现上述情况，监理人承担违约金¥50000 元；第三次出现上述情况，则委托人可终止与监理人的委托合同。

在本合同期内总监理工程师原则上不得更换。未经委托人同意更换总监理工

工程师的，委托人有权解除合同。经委托人同意更换后，每更换 1 次，监理人承担违约金¥100000 元。

在本合同期内副总监理工程师原则上不得更换。未经委托人同意更换总监理工程师的，委托人有权解除合同。经委托人同意更换后，每更换 1 次，监理人承担违约金¥50000 元。

监理人拟投入本合同的主要监理人员（除总监及副总监理工程师外）应按投标文件中所列人员或经委托人批准的人员按期如数到场，未经委托人同意更换的，每更换一人次，监理人承担违约金¥30000 元。

监理人员（除总监、副总监理工程师外）未按时到岗或擅自离岗，每人每天监理人承担违约金¥3000 元。

主要监理人员（除总监及副总监理工程师外）在工程项目期间更换超过 30%（委托人要求更换的除外），且拒不整改的，委托人有权解除合同。

拟投入的总监理工程师、副总监理工程师、安全监理工程师驻工地时间不满足以上要求的，每差一天监理人应承担违约金¥10000 元（委托人批准的除外）。

若监理人员未按合同约定履行监理责任，委托人按照合同约定要求监理人予以更换的，监理人必须在 7 个工作日内响应并更换，否则按每人每天承担违约金为¥5000 元。

（17）由于监理人失职造成工程施工重大质量问题或重大返工的，监理人应按合同价格 30%的承担违约金，并赔偿委托人因此遭受的全部损失，同时委托人有权单方解除本合同。

（18）监理人员接受承包人任何方式的补贴、资助、贿赂、回扣或高消费活动，以及监理人主要人员有明显的重大弄虚作假行为的，监理人按合同价格 30%的承担违约金，并赔偿委托人因此遭受的全部损失。委托人有权单方解除本合同。

（19）未按监理规范及合同要求履职的，每发生一次，监理人承担违约金¥10000 元。

（20）未经委托人书面同意，监理人将本监理工作转委托给任意第三方，监理人应按合同价格 30%的承担违约金，并赔偿委托人因此遭受的全部损失，同时委托人有权单方解除本合同。

（20）监理人超越“合同”约定，以委托人名义从事其他活动，监理人应按

合同价格的 30%承担违约金，并赔偿委托人因此遭受的全部损失，同时委托人有权单方面解除本合同。

(21) 因监理人提供的工作成果侵犯第三方合法权益（包括但不限于知识产权在内的一切权利），委托人有权单方面解除本协议并由监理人承担全部赔偿责任。

(22) 监理人违反合同约定的保密义务，包括但不限于监理人未妥善保管委托人提供的背景材料、技术资料、数据等，有复印、扫描等保存委托人资料行为，或者有侵害委托人商业秘密、知识产权等情形的，委托人有权按合同价格的 20%扣除监理人违约金，并要求监理人承担委托人因此遭受的全部损失，同时委托人有权单方面解除本合同。

(23) 监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货、交工）时限，不承担直接责任，但应承担监理人应承担的责任。

(24) 监理人因违反监理合同约定或其自身原因造成委托人或第三人损失时，监理人应当承担相应的违约责任，并赔偿委托人或（和）第三人的全部损失。如监理人与委托人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。

(25) 因监理人原因，施工总承包结算金额超过批复设计概算施工范围内的建安费，且超出部分在 10%以内（含 10%）的监理人承担违约金为合同金额的 10%；施工总承包结算金额超过批复设计概算施工范围内的建安费，且超出部分在 10%以外的监理人承担违约金为合同金额的 20%。

(26) 因监理人管理不到位，被上级部门（包括但不限于质监、安监、城管、属地、局主管部门）约谈或通报的，每发生一次，监理人承担违约金¥100000 元；造成不良后果情况的，每发生一次，监理人承担违约金¥200000 元。

(27) 委托人在检查中发现监理人未按要求及时整改已发现的检查问题的，每发生一次，监理人承担违约金¥10000 元。

(28) 监理人应当向委托人承担的上述赔偿责任，均包括但不限于：给委托人造成的直接经济损失、损害赔偿金、违约金、罚金、委托人为解决纠纷发生的各项费用（包括但不限于诉讼费、公证费、律师费、差旅费等）。

(29) 未经委托人书面许可，监理人不得将基于本合同享有的债权转让给第三方。监理人违反前述约定的，相关转让行为对委托人不具有法律约束力，且委

托人有权按照签约合同价的 10%扣除监理人违约金，并要求监理人赔偿委托人由此产生的全部损失，包括但不限于为处理该等事务而支付的律师费、仲裁费、诉讼费、保全费、担保费等。

在通用合同条款增加 11.1.3

11.1.3 当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除；通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，合同自通知载明的期限届满时解除。对方对解除合同有异议的，任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。

当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除。

在通用合同条款增加 11.1.4

11.1.4 本合同各违约条款内容若存在冲突或不一致，优先按违约后果更严重、责任承担更严厉的条款执行；若无法直接判定严重程度，以更符合合同核心目的、更能保护守约方合法权益的条款为准。

通用合同条款基础上增加第 11.4 款

11.4 赔偿责任与期限

11.4.1 监理人的赔偿责任

监理人违反监理合同的约定并造成委托人的经济损失，应向委托人赔偿，除按合同约定支付违约金外，还应向委托人赔偿，赔偿金为委托人直接经济损失所对应的监理费与监理人应承担责任的比例的乘积。

监理人对由于第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果监理人与委托人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。

监理人对委托人未授权的监理服务范围不承担监理责任。

11.4.2 委托人的赔偿责任

委托人违反监理合同的约定并造成监理人的经济损失，应向监理人赔偿，委托人应据实赔偿监理人的直接经济损失。

11.4.3 赔偿责任的期限

委托人或监理人任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的 28 日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后 7 日之内提出索赔意向，并每隔 7 日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后 28 日之内提出正式的索赔文件。无论是委托人还是监理人，逾期未提出书面索赔意向书，则失去索赔权利。

11.4.4 赔偿的限额

双方在此一致同意放弃超过该限额的剩余赔偿要求。但本合同其他条款约定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。

监理人的累计赔偿限额为监理服务费总额的 30 %，当达到此限额时，委托人有权单方面终止监理合同，没收监理人的履约保证金。

委托人赔偿监理人的直接经济损失的累计限额为监理服务费总额的 30 %。

12. 争议的解决

合同当事人友好协商解决不成的，约定按下列第 (2) 种方式解决：

- (1) 向 _____ 仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向 委托人所在地有管辖权的 人民法院提起诉讼。

第四节 合同附件格式

附件一：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

_____（委托人名称）：

鉴于_____（委托人名称，以下简称“委托人”）接受_____（监理人名称，以下称“监理人”）于____年____月____日参加_____（项目名称）监理招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____（¥_____）。
2. 担保有效期自委托人与监理人签订的合同生效之日起至委托人签发竣工验收证书之日起 28 日后失效。
3. 在本担保有效期内，如果监理人不履行合同约定义务或其履行不符合合同约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。
4. 委托人和监理人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

_____年____月____日

注：采用履约担保采用保函的，参照上述格式；委托代理人应附授权委托书。

附件二：廉政合同

工程建设项目廉政合同（格式）

工程项目名称：潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）

工程项目地址：北京市密云区、怀柔区、顺义区

委托人（甲方）：

监理人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政合同。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、监理和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目监理合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、监理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应有甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同

有关的监理分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关监理、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及相关法规，认真履行监理职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 本合同作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本合同的有效期与工程监理合同期限一致。

第七条 本合同一式__份，由甲乙双方各执__份，送交甲乙双方的监督单位各__份。

甲方单位：（盖章）

乙方单位：（盖章）

法定代表人

或委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

法定代表人

或委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

年 月 日

年 月 日

甲方监督单位（盖章）

乙方监督单位（盖章）

年 月 日

年 月 日

6420f7b8f5884826a573f50c6ba2d71b-20260126193410750

附件三：质量管控承诺书

质量管控承诺书

致：北京市水利工程管理中心

我单位作为贵单位的参建单位，高度重视质量管理，全面履行质量责任，为保证项目建设期及缺陷责任期对工程质量的重视和敬畏，做好工程质量管控，我单位承诺如下：

一、严格遵守贵单位质量管理的体制机制，全面遵守和贯彻执行建设项目工程质量管控实施细则相关规定要求，落实质量责任，夯实本单位质量管理机制体制。

二、严格落实建设项目工程质量管控实施细则相关质量责任，并承诺接受贵单位按照细则履行的一切质量管控行为，接受违约金处理意见，按照“四不放过”原则做好问题整改，按照体系管理理念做好品质提升。

承诺单位法人代表或授权人：

承诺单位（公章）

年 月 日

附件四：施工项目安全管理协议

施工项目安全管理协议

工程名称：

施工范围：以《潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）监理 1 标监理合同》约定范围为准

甲方（委托人）：北京市水利工程管理中心

乙方（监理人）：

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主，综合治理”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，切实做好本项目施工现场安全生产管理工作，推动安全生产责任制的落实工作，杜绝安全生产事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《北京市建设工程安全监理规程》及甲乙双方签订的《潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）监理 1 标监理合同》，经协商，甲、乙双方签订本协议，以明确双方在项目建设过程中应承担的安全生产管理责任。

一、安全目标

1. 不发生重伤及以上生产安全事故。
2. 不发生负面影响较大的生产安全事故。
3. 不发生由于安全责任落实不到位而造成的相关方生产安全事故。

二、甲方责任

1. 甲方应严格按照国家相关法律、法规和工程建设强制性标准组织工程实施，履行建设单位职责。
2. 甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规强制性标准规定的要求。
3. 甲方大力支持乙方的安全管理工作，认真听取乙方提出的合理化建议。

三、乙方责任

1. 乙方应严格按照国家相关法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，切实履行监理职责，并依法对建设工程安全生产承担监理责任，对乙方监理人员因责任落实不到位而发生的安全生产事故负全责。
2. 乙方应严格履行甲、乙双方签订的《潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）监理 1 标监理合同》中有关安全管理责任条款的约定，建立有效的安全生产监督管理体系，并按要求设置专职安全监理工程师。

3. 建设项目实施前，乙方应组织相关人员进行分析、研究设计文件及施工现场现状，编制《监理大纲》《监理规划》及《安全施工监理实施细则》，针对项目实施过程中的关键工序和重点部位，制定有效的监理措施，并严格落实。

4. 乙方安全监理工程师应加强日常安全巡查，在监理日志中注明当日巡查情况，向承包人提出发现的安全隐患，并监督整改落实。必要时，要向施工下发监理通知，并抄报甲方。

5. 乙方应定期或不定期对施工现场、生活区、办公区进行全面的安全检查。在实施监理过程中，如发现存在各类安全隐患时，乙方应及时要求隐患责任单位进行整改，并监督其整改落实情况；如隐患严重，乙方应立即要求责任单位暂停施工，并及时将隐患情况如实上报甲方。承包人拒不整改或者不暂停施工的，应当及时向建设行政主管部门报告。

6. 乙方应按照《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》（北京市人民政府令 第 285 号）和《水利工程施工资料管理规程》（DB11/T950-2022）要求，监督承包人建立项目安全生产责任制度、操作规程等，并确保本项目安全生产条件所需资金的投入；监督承包人组织定期和专项安全检查，并做好安全检查记录；监督承包人对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，是否用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善；监督承包人按规定办理人员意外伤害保险和安全生产责任险。

7. 乙方应严格落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号）和《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015）内明确的相关管理责任。

8. 在专项工程正式施工前，乙方应严格检查承包人安全技术交底记录；开始施工后，现场检查承包人是否按照专项方案落实安全技术措施。

9. 乙方应监督承包人及时建立、健全安全生产管理体系，严格审查专业分包单位和劳务分包单位等参施单位的企业资质是否符合相关规定；乙方应严格审查施工总承包单位、专业分包单位及劳务分包单位项目负责人、专职安全管理人员、特种作业人员持证上岗情况；乙方应督促承包人及时与专业分包、劳务分包等签订安全生产协议；乙方应督促承包人参建人员入场前进行 100%实名制登记、100%三级安全教育，确保参建人员在考试合格后方可进入施工现场。

10. 乙方应督促承包人针对雨季、冬季等季节性施工及重大活动编制专项施工方案，

针对重点工作提出合理建议，并监督承包人严格按方案落实。

11. 工程开工前，乙方应严格监督审查承包人是否对地下管线、设施已探明，并根据地下管线、设施情况制定相应的保护方案，对保护方案进行审批并监督实施。

12. 承包人使用《建设工程安全生产管理条例》中要求验收的机械设备时，乙方应当督促承包人组织验收，验收合格后方可使用。

13. 乙方应检查承包人按照相关要求使用安全文明施工措施费，检查安全帽、安全带、安全网等安全防护用品是否符合相关要求。

14. 乙方人员应做好自身的安全知识培训和安全防范工作，进入施工现场必须按要求配备安全防护用品，切实遵守施工现场各项安全管理规定，乙方应做好监理单位办公区域的防火、防盗工作，确保用电安全、饮食卫生安全。

15. 乙方应督促承包人组织编制项目突发事件应急预案，建立应急救援机构，储备必要的物资并及时更新，定期开展应急演练；根据演习情况，及时完善突发事件应急预案。

16. 乙方人员应遵守施工区域内交通规则，避免交通事故责任的发生。

17. 乙方严格按照北京市传染病防控要求，执行各项传染病防控措施。

18. 乙方要对承包人从业人员源头筛查、健康监测情况进行抽查。

四、附则

1. 本协议与《潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）监理 1 标监理合同》具有同等法律效力。

2. 本协议未尽事宜，按现行有关法律、法规和《潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）监理 1 标监理合同》执行，协议有效期自合同签订之日起至维保期结束止。

3. 本协议一式 份，甲乙双方各持 份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

委托代理人：

委托代理人：

年 月 日

年 月 日

附件五：档案管理要求

档案管理要求

1. 依据标准规范

- (1) 《科学技术档案案卷构成的一般要求》GB / T11822;
- (2) 《建设项目档案管理规范》DA/T 28;
- (3) 《水利工程建设档案管理规定》水办〔2021〕200 号
- (4) 《电子文件归档与电子档案管理规范》GB/T 18894;
- (5) 《重大建设项目档案验收办法》的通知》 档发〔2006〕2 号;
- (6) 《数码照片归档与管理规范》DA/T50-2014;
- (7) 《照片档案管理规范》 GB/T11821-2000;
- (8) 《技术用图复制图的折叠方法》GB/T10609.3-2009;
- (9) 委托人认为本项目应当遵循的其他标准和规范。

2. 档案质量保障

(1) 监理人应当按照国家、行业档案管理规范等要求，完成承包项目实施过程中工程项目文件的形成、收集、整理、归档等工作，保障工程项目监理文件与工程进度同步管理；

(2) 监理人要定期对所监理的工程项目文件与施工进度同步监督检查，对所监理的工程项目文件定期检查形成检查记录；并监督检查问题的整改；

(3) 监理人应对所监理的工程项目档案的完整性、准确性、系统性、有效性和规范性进行审核，并形成监理审核报告；对审核问题要监督施工单位按档案专项验收要求整改，直至满足工程项目档案专项验收条件；

3. 违约责任

主要应包括以下内容，但不限于：

(1) 监理人因自身原因导致所监理的工程项目文件没有与工程进度同步形成或质量不合格导致不能及时移交时，按照合同和相关管理制度规定向委托人支付违约金 2 万。

(2) 监理人因未定期对所监理的工程项目文件进行检查，导致工程所监理的项目文件没有与工程进度同步形成或质量不合格导致不能及时移交时，按照合同和相关管理制度规定向委托人支付违约金 1 万元。

(3) 监理人所保存的档案或资料面临危险而其又没有采取措施的，按照合同和相

关管理制度规定向委托人支付违约金 5 万元。

(4) 监理人所保存的档案或资料面临危险而其又没有采取措施且造成档案资料损失的, 按照合同和相关管理制度规定向委托人支付违约金 50 万元。

(5) 监理人不按规定编制项目文件、不按规定归档、或不按期移交工程项目档案的, 按照合同和相关管理制度规定向委托人支付违约金 5~50 万元。

(6) 监理人因档案问题支付违约金后, 应在 15 日内完成档案整改并重新提交; 逾期未整改合格的, 委托人有权委托具备档案整理资质的第三方机构进行整改, 整改费用(包括但不限于服务费、材料费)由监理人承担, 委托人可从应付监理报酬中直接扣除, 不足部分由监理人另行支付。

4. 档案机构保障

(1) 要求监理人应配备专职档案管理人员, 在管理全过程中不允许随意更换项目档案管理人员(委托人要求更换除外)。

(2) 进入施工现场后以正式文件形式建立与项目建设管理相适应的档案管理机构, 明确项目监理机构专门分管档案工作的领导和专职档案人员并报送委托人备案。按委托人的要求制定档案管理相关制度及细则。

5. 移交要求

(1) 监理人应整理不少于 8 套纸质档案, 正本纸质档案进行全文数字化档案。其中照片、音视频等特殊载体档案按委托人相关制度要求移交。

(2) 监理人在合同工程完工验收后三个月内完成项目档案移交工作, 未按要求及时移交项目档案的, 委托人暂不办理完工结算。

以上未尽事宜按国家相关法律法规、行业标准、规程规范和委托人制定的相关办法、细则等要求执行。

附件六：监理单位质量管理违规行为分类标准

监理单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
(一)	质量控制体系	
1	未制定质量控制体系	严重
2	质量控制目标不满足质量管理工作要求	较重
3	质量控制目标未进行宣贯	一般
4	未编制质量控制体系文件，或编制的质量控制体系文件不全或不满足质量控制需要	较重
5	质量管理制度不健全或不完善	较重
6	监理单位岗位质量责任不明确，岗位责任制不落实	较重
7	监理单位未与监理单位签订工程质量责任书，质量责任书中未明确质量责任、无具体奖罚规定或未执行，无可操作性	较重
(二)	施工准备工作	
8	对承包人质量保证体系未进行审查或审查无记录，或对存在问题未督促落实整改	较重
9	对施工单位的开工准备（如人员设备进场、工器具准备等）未进行检查与批准或审核工作，或检查与批准、审核工作存在不足	较重
10	对混凝土、浆砌石等项目施工器具不满足相关规定即允许开仓或默认开仓	较重
11	未按规定协助建管单位向施工单位移交施工设施或施工条件	较重
12	未按规定对施工单位的测量方案、成果进行批准和实地复核	严重
13	施工图不满足开工条件，即同意开工	较重
14	未协调建管单位及设计单位及时提供施工图纸，或同意或默认施工单位在无正式施工图纸的情况下施工	较重
15	对施工图纸审签不符合监理规范要求	较重

监理单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
16	对不具备开工条件的分部工程批准或默认开工	严重
17	合同项目开工申请批复时间晚于实际开工时间	一般
18	对施工单位施工技术准备工作审核不严或监督检查工作不到位	较重
19	未组织设计交底会议	严重
20	组织的设计交底会议没有记录、记录内容不全	较重
21	对施工组织设计、施工技术方案、作业指导书等技术文件审查不严	较重
22	对工艺试验审查不满足合同规定的技术要求	较重
23	未按规定执行设计变更管理程序	严重
24	设计变更未履行审批程序，或审批程序不全即同意用于施工或结算	较重
(三)	施工过程质量控制	
25	未对施工单位地质复勘和土料场复勘等工作进行监督检查或监督检查不到位	严重
26	未监督施工单位定期对施工控制网进行复核	较重
27	未按规定要求施工单位进行各种施工工艺参数的试验或未审批施工单位提交的工艺参数试验报告	较重
28	对批复的施工方案实施监督不到位	较重
29	未按规定对施工单位的原材料、中间产品的存放工作进行监督检查或监督检查不到位	较重
30	签证未经检验或检验不合格的建筑材料、建筑构配件和设备	严重
31	签证不合格的建设工程	严重
32	与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量	严重
33	对进场使用的原材料、中间产品，未履行审批手续或审批工作存在不足	严重

监理单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
34	未按规范规定的项目和频次对进场原材料、中间产品及成品进行平行检测和跟踪检测	较重
35	平行检测、跟踪检测工作不符合规范要求	严重
36	委托不具备资质的试验检测单位进行检测	严重
37	未按规程规范要求对施工单位的取样工作进行见证	较重
38	对平行检测不合格的材料和中间产品的处理措施不力	严重
39	未按规定对施工单位的原材料、中间产品及产品质量检测工作进行监督检查或监督检查不到位	严重
40	批准或默认施工单位使用错误的混凝土（砂浆）配合比，或配料单	严重
41	未按规定对混凝土质量进行监督检查	严重
42	未按合同和规范规定对重要隐蔽（关键部位）单元工程、重要部位、主要工序施工过程进行旁站监理或旁站无记录，或编造旁站记录	严重
43	工作期间履职不到位，擅离职守，脱岗	严重
44	对重要隐蔽（关键部位）单元工程、主要工序施工过程旁站记录不完整	较重
45	对施工单位“三检制”执行情况和存在问题检查不到位	较重
46	未对施工单位的质量评定资料进行复核或复核不认真，签认存在明显错误的质量评定表	严重
47	单元（工序）工程未经检验合格即允许或默认下道工序施工	严重
48	对施工（安装）单位有质量改进指令，但事后无检查或有检查无记录	较重
49	未按规程规范要求组织重要隐蔽（关键部位）单元工程（或设备安装主要单元工程）质量验收，或未验收即允许或默认下道工序施工	严重
50	重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级签证未及时报送建管单位	较重
51	重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级签证，相关人员未进行签字确认或签认有错误	较重
52	对施工单位申报文件、资料，监理单位审批意见填写不准确	较重
53	对施工单位申报文件、资料，监理单位审批人员资格不符合规定	较重

监理单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
54	对施工单位提交的各种资料审查不严格	较重
55	对明显的质量问题不能及时发现或对发现的质量问题未及时下发监理指令	严重
56	对存在的质量问题未督促施工单位进行及时处理或落实整改	严重
57	出现质量问题未及时召开质量专题会议，或议定的事项未落实	严重
58	应由总监理工程师签字的文件由他人代签	严重
59	工程质量评定资料监理单位签字不全	一般
60	工程质量评定资料弄虚作假	严重
(四)	安全监测设备安装监理	
61	未参加监测仪器和材料进场验收或进场验收记录不详	较重
62	未对监测仪器率定情况进行监督检查	较重
63	未对电缆进行见证取样检测	较重
64	未对施工人员资格及所用检测设备进行审查	较重
65	未对需要变更的方案提出审批意见	严重
66	未按合同约定开展安全监测安装工程的监理工作	严重
67	未及时复核监测单位监测结果	较重
68	未及时组织系统联合测试	较重
69	未组织开展试运行阶段监测数据的分析整理工作	较重
70	未按规程规范进行工程质量评定和验收	严重
71	未组织相关单位移交基准点、原始资料、考证表等相关原始资料	较重

监理单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
72	未对监测仪器埋设质量缺陷处理进行监督或记录	较重
73	未督促监测单位对监测资料进行整编、分析和处理	较重
(五)	金属结构、设备监造	
74	未按合同约定进行驻厂监造或监造无资料	严重
75	未对项目检测人员、设备、方法进行审查，未对项目检测实施全过程监督并确认结果	严重
76	未对零部件加工工艺、精度、材质进行检查监督，或没有记录	严重
77	未对关键部位、关键工序、关键施工时段实行旁站监理，或旁站无记录、编造旁站记录	严重
78	旁站监理人员未按合同要求和有关规定履职	较重
79	未对金属结构件和设备的安装、调试、试运转等进行检查	严重
80	未对设备制造质量检验和试验记录进行签字确认	严重
81	未对外购外协件质量检验进行审查确认	严重
82	未进行出厂验收，出厂验收资料不全，无验收大纲，无验收遗留问题处理资料	严重
83	未组织工程金属结构件、永久设备进场验收，或验收无记录	严重
84	工程金属结构件、永久设备进场验收记录不全	较重
85	无监造日志、日记，或记录不全	较重
(六)	输变电工程监理	
86	未对变电所址、线路路径进行复核和检查处理	严重
87	发生特殊工种人员资质不符的现象未检查发现或未指令其停止作业	严重
88	未对重要项目、隐蔽工程和关键部位设置见证点、待检点，并实行旁站监理	严重

监理单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
(七)	质量缺陷管理	
89	未制定或明确工程质量缺陷管理制度	严重
90	未按要求对质量缺陷进行检验和评估	较重
91	未按规定对工程质量缺陷处理方案进行审查	较重
92	对质量缺陷的处理未实施监督、检验及验收；检验和验收无记录或记录不全	严重
93	未按规定将质量缺陷的检查、处理和验收情况上报建管单位	较重
94	未对施工单位质量缺陷管理制度的执行、缺陷处理工作落实及存在的问题进行检查或检查工作不到位	较重
(八)	质量事故处理	
95	对工程质量事故未按规定及时报告	严重
96	质量事故无记录或记录不详、不实或与实际情况不符	严重
97	未按要求参加工程质量事故调查、分析	严重
98	对工程质量事故处理未实施监督及验收，或监督、验收无记录	严重
99	未建立工程质量事故档案或档案资料不全	较重
(九)	质量问题整改	
100	对质量督查、巡查、检查、稽察等提出的整改意见未落实，或落实不到位	严重
101	对项目法人（建管单位）、设计单位提出的质量问题未督促施工单位进行整改或整改不到位	较重
(十)	工程验收	
102	对施工单位提交的验收申请报告等验收资料未审查，或审查无记录	较重
103	施工验收阶段使用规程、规范不当	较重
104	未及时组织分部工程验收	较重

监理单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
105	主持的分部工程验收不符合规范要求	严重
106	未提交各时段工程验收监理工作报告	严重
107	对遗留问题未在分部工程验收签证书中填写清楚	较重
108	未督促施工单位落实验收遗留问题	较重
109	提交的验收资料不真实、不完整，导致验收结论有误	严重
(十一)	监理资料及其它	
110	监理日志、日记等资料造假	严重
111	监理日志、日记填写不规范、不完整或日志与日记填写内容不能反映工程实际情况	较重
112	监理工程师、总监理工程师巡视无记录或记录不全	较重
113	监理单位与施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系	严重
114	监理例会记录内容不完善，例会次数不满足监理规划要求	较重
115	监理用表格式不规范，或填写错误	一般
116	施工进度滞后，未编制控制性进度计划，未责令施工单位采取补救措施	较重
117	未制订监理业务培训计划或培训计划未落实	一般
118	对施工单位主要管理人员考勤不严格	较重
119	监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告等文件及其内容不完整、不规范、不能反映工程实际情况	较重
120	对施工单位工程档案资料整理整编检查监督工作不到位	较重
121	未安排专人负责信息管理，未制定监理收发文管理办法，文档管理混乱	严重
122	检查发现问题后以未同意施工等为由进行推诿，逃避监理责任	较重

附件七：监理单位安全生产管理违规行为分类标准

监理单位安全生产管理违规行为分类标准

序号	安全生产管理违规行为	分类
(一)	安全控制体系	
1	未根据项目安全生产总体目标和年度目标，制定所承担项目的安全生产总体目标和年度目标；或制定的安全生产目标内容不全面	较重
2	未制订安全生产目标管理计划，或目标未分解，或未签订安全责任书	较重
3	未制订安全生产目标考核办法，或未按规定对本单位安全生产目标的完成情况进行自查、考核	较重
4	未建立安全生产管理机构	严重
5	未按要求配备专职安全监理人员，或专职安全监理人员不具备相应的管理知识、技能	较重
6	未建立项目安全责任制，或未明确总监理工程师、各职能部门（或岗位）的责任范围和考核标准	严重
7	未建立或未落实安全生产责任制落实情况的监督考核机制	较重
8	未及时识别所监理工程适用的安全生产法律、法规、规章、制度和标准，或未及时发布、更新《适用的安全生产法律、法规、规章、制度和标准的清单》	一般
9	未建立安全生产规章制度	严重
10	未健全安全生产规章制度，或规章制度不符合相关法律法规、规范标准的要求，或与项目现场安全管理工作不符	较重
(二)	安全过程控制	
11	未对施工单位的安全生产目标管理计划进行审核	较重
12	未按要求参加项目法人组织的安全生产领导小组会议，或未落实安全生产领导小组会议交办的相关事宜	较重
13	未编制安全监理规划、安全监理实施细则	较重
14	编制的安全监理规划不全面	一般
15	未协助项目法人编制安全生产措施方案	一般
16	未审查施工单位安全生产许可证、三类人员及特种设备作业人员资格证书的有效性	严重

监理单位安全生产管理违规行为分类标准

序号	安全生产管理违规行为	分类
17	未核查施工单位的施工设备及其合格性证明材料	较重
18	监理例会未涉及安全生产内容	较重
19	未编制危险性较大的单项工程监理规划和实施细则，或监理规划和实施细则有关内容不完善	严重
20	未按规定审查专项施工方案、度汛方案和灾害应急预案	严重
21	未参加超过一定规模的危大危险性较大的单项工程专项施工方案审查论证会	严重
22	未按规定审查施工组织设计中的安全技术措施、现场临时施工用电方案	较重
23	未组织或参与安全防护设施、设施设备验收	严重
24	未组织或参与危险性较大的单项工程验收	严重
25	未组织对重大危险源防控措施进行验收	严重
26	未督促施工单位对作业人员进行技术交底	较重
27	未审核施工单位安全生产档案材料	较重
28	未按规定开展安全生产法律、法规、规章、制度、标准、操作规程和安全生产管理制度的执行情况评估	较重
29	未制定生产安全事故应急救援预案	较重
(三)	安全检查	
30	未定期和不定期巡视检查施工过程中危险性较大的施工作业情况；或专项施工方案实施时，未进行旁站监督	严重
31	未定期和不定期巡视检查用电安全、消防措施、危险品管理和场内交通管理等情况，或巡查结果与现场情况不符	严重
32	未核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架和模板等自升式架设施和安全设施的验收等手续，或相关手续与现场情况不符	严重
33	未检查所监理单位度汛方案中对洪水、暴雨、台风等自然灾害的防护措施和应急措施	较重

监理单位安全生产管理违规行为分类标准

序号	安全生产管理违规行为	分类
34	未检查施工现场各种安全防护措施是否符合工程建设标准强制性条文（水利工程部分）及相关规定的要求	严重
35	未按规定开展其他施工安全检查、监督	较重
36	未督促施工单位开展安全自查工作，并对其自查情况进行检查	较重
37	未参加项目法人和有关部门组织的安全生产专项检查	较重
38	未检查灾害应急救援物资和器材的配备情况	较重
39	未检查施工单位安全防护用品的配备情况	较重
40	未监督施工单位落实合同约定的施工现场环境	一般
41	未有效监理两个以上施工单位交叉作业可能危及对方生产安全的行为	较重
42	未对爆破作业活动进行安全监理	严重
43	未对施工单位落实安全生产费用情况进行监理；或未在监理月报中反映安全生产费用使用情况	较重
44	对监理过程中发现的生产安全事故隐患未按规定要求整改，情况严重时未要求暂时停工	严重
45	对现场未按专项施工方案施工等违规行为不制止、不报告	严重
(四)	其他	
46	未对从业人员进行安全生产教育和培训	严重
47	安全生产教育培训人员不全，或培训时间未达到规范要求	较重
48	安全生产档案收集、整理、归档不规范	一般
49	未协助生产安全事故调查	严重
50	未按照国家的有关规定为工程现场监理人员购买人身意外保险及其他有关险种	较重

第五章 委托人要求

一、监理要求

(一) 项目概况

1. 项目名称

潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）

2. 委托人

北京市水利工程管理中心

3. 建设内容及规模

项目北起密云区潮白河汇合口，终点为顺义通州区界，工程治理长约 46.6 公里，包括平整河底约 5.5 公里、堤防加高约 8.6 公里、河坡防护约 26.5 公里、新（改）建水闸 4 座，并配套建设生产用房及附属设施，总建筑面积约 5531 平方米，子堤加固约 4.2 公里，同步实施堤路及巡河路建设、怀河顺义段疏挖治理等工程。

4. 项目地理位置

潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）河道治理长度 46.6km，起点为密云潮白河汇合口 0+000，终点为顺义通州界河道导线桩号 46+652。一期工程不含桥区范围河底平整和通怀路至王家场村段堤线改移工程。

5. 项目建设的外部条件

5.1 概述

潮白河流域位于华北平原北部，东经 $115^{\circ} 25' \sim 117^{\circ} 45'$ 、北纬 $39^{\circ} 10' \sim 41^{\circ} 40'$ 之间，发源于燕山北部山区，流经河北、北京、天津三个省（市），于天津宁车沽闸入永定河新河后入海，流域总面积 19327km^2 。北京境内总面积 5510km^2 ，其中山区面积 4560km^2 ，平原面积 950km^2 ，山区面积占境内总面积的 83%。

潮白河上游有潮河和白河两大支流，分别发源于河北省的丰宁县和沽源县。潮、白两支流在北京市密云区城南河槽村汇合后称潮白河，至顺义区纳怀河后流入平原，下游河道经苏庄至香河吴村闸。吴村闸以下称潮白新河，至天津市宁车沽闸汇入永定河新河，干流全长 182km。

潮白河是我市第二大河，从汇合口至市界（牛牧屯引河）流经我市密云、怀柔、顺义、通州四区，总长 84.18km。沿途纳入小东河、怀河、城北减河、箭杆河、运潮减河 5 条支流。下游尚有武兴沟、沙尹沟、牛牧屯引河等灌排结合沟渠与北运河相连。潮白河河道宽浅，中间有明显的行水深槽，两侧行洪滩地开阔，堤距最宽达数公里。箭杆河口以下有 38.3km 长河段为北京市和河北省的界河，两省市基本以河道主槽中心线为界，右岸为北京顺义区、通州区（北京城市副中心），左岸为河北省三河市、大厂回族自治县、香河县。

潮白河流域北京境内有水库 40 座，其中大型水库 2 座，中型水库 6 座，小型水库 32 座，控制流域面积 90%以上。

2021-2022 年本市分两阶段组织实施了潮白河试验性补水，总补水量超过 15 亿立方米，实现了新世纪以来潮白河首次全线水流贯通入海的美好愿景，落实了北京市“藏水于地”的战略决策，实现了“地表、地下”协同修复的战略目标。但在日常补水过程中，也暴露出河势不稳定、防洪工程存在短板等问题。按照“整体推进，分段实施，重点先行”原则，潮白河综合治理工程分为通州段和密怀顺段分别立项，其中通州段已获得 2023 年增发国债资金支持，并于 2024 年上半年开工建设。

5.2 水文气象

5.2.1 流域概况

潮白河水系发源于燕山北部山区，潮河、白河两大支流于密云城南汇合始称潮白河。干流流经河北、北京、天津三省市，自通州区大沙务村东出北京市境入潮白新河，最终于北塘附近入渤海。潮白河干流总长182km，流域总面积19327km²；北京市境内河长 84.18km，流域面积5510km²。潮白河流经北京市密云、怀柔、顺义和通州四区，北京境内沿途纳入主要支流有怀河、小东河、城北减河、箭杆河和运潮减河。

潮白河是北京市第二大河，它不但是北京市重要的防洪排涝河道，而且是重要的水源基地和自然风景河道，主要流经北京市延庆、密云、怀柔、顺义、通州五区，沿途纳入的主要支流有怀河、小东河、城北减河、箭杆河和运潮减河。潮白河流域上游已建成的密云、怀柔两座大型水库，控制了山区面积的97%，有力保证了下游地区的防洪安全。

潮白河干流上修建有苏庄水文站，该站于1918年建立并运行至今，位于顺义境内潮白河干流苏庄村附近。

正在建设中的温潮减河工程，对潮白河干流防洪态势增加了新的影响因素。该工程的目的是将温榆河洪水向潮白河分洪，以减轻北京城市副中心防洪排涝的压力。2017年8月2日，海委关于北京城市副中心防洪工程方案专题论证报告审查意见的函（海规计函[2017]16号）中明确“温潮减河分洪工程起点位于温榆河通顺交界处葛渠老河湾左岸（凹岸）葛渠村西，基本沿顺义、通州区界向东分洪入潮白河，设计流量为 $400\text{m}^3/\text{s}$ ”。

怀河为潮白河支流，上游由怀九河、怀沙河两大支流汇合后入怀柔水库，在主坝下游约5km处与小泉河、雁栖河、沙河汇合后经牛栏山北、史家口村入潮白河。怀河以怀九河为主河道，发源于延庆县大庄科乡东二道河村，总长71.77km，流域面积 1012.4km^2 ，河道平均坡降4.32‰。怀河干流自怀柔水库至入潮白河口长14.3km，区间集水面积 188.2km^2 。




图1 北京境内潮白河流域水系图

5.2.2 气象

本工程所在地区属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，春季干旱多风，秋季天高气爽，冬季干燥寒冷。年平均气温11.5℃，月平均最高气温为7月份的25.7℃，月平均最低气温为1月份的-4.9℃，年平均相对湿度为57%，其中1月份平均相对湿度为38%，8月份平均相对湿度为80%。春季风速平均为3~5m/s。全年日

照时数2745h，全年无霜期180~200 天，10月末为初霜，次年3~4 月为终霜。

根据北京市第三次水资源调查评价报告，北京市境内潮白河流域1956~2016 年年均降水量589mm。降水年际间分布不均，年最大降雨量为936mm（1959年），最小降雨量为380mm（1999年）。降水年内分配亦不均，全年85%的降水都集中在汛期。苏庄水文站实测1980~2016年多年平均水面蒸发量约为907mm。

5.2.3 设计洪水

2004 年水利部海委组织编制《海河流域防洪规划》时，对北京市五大干流主要控制站的设计洪水成果进行了复核，复核工作将水文系列延长至 1997 年。潮白河设计洪水依据苏庄水文站洪水进行分析，由密云、怀柔水库下泄洪水和苏密怀区间洪水组合而成，运潮减河口以下流量由运潮减河分洪流量与潮白河流量同频率相叠加。

2021 年海委《潮白河综合治理与生态修复方案》中，密怀顺段潮白河 20 年、50 年一遇设计洪峰流量与 2016 年《北京市防洪排涝规划》一致，本次仍然沿用该成果。

潮白河设计洪峰流量成果采用表

河段	规划洪峰流量 (m³/s)		
	20 年一遇	50 年一遇	100 年一遇
河槽村~怀河口	1590	2190	2660
怀河口~城北减河口	2090	2770	3340
城北减河口~苏庄	2260	2850	3560
苏庄~温潮减河口	2260	3000	

根据《方案》和正在进行的海河流域防洪规划修编中的洪水安排，北运河流域发生超过 50 年一遇的量级洪水时启用温潮减河向潮白河分洪，最大分洪流量 400m³/s。相应的潮白河 100 年一遇规划洪峰流量考虑了温潮减河汇入的影响，即温潮减河汇入前后潮白河规划洪峰流量分别为 3560m³/s 和 3660m³/s。

本次工程涉及的怀河设计洪峰流量仍维持采用 2002 年《潮白河整治规划》成果，该成果在 2007 年《怀柔区防洪规划》和 2016 年《北京市防洪排涝规划》中也维持采用。该成果中，怀河设计洪水由怀柔水库相应下泄洪水与区间同频率洪水组合而成，其中怀河 20 年、50 年一遇设计洪水中的怀柔水库相应泄量取为 320m³/s、400m³/s。组合后怀河（雁栖河口以下）20 年、50 年一遇设计洪峰流量确定为 1050m³/s、1420m³/s。

5.2.4 施工期洪水

根据工程施工需要，工程施工期位于非汛期，自 10 月至次年 5 月，需提供潮白河和怀河非汛期施工期流量。

本次搜集潮白河苏庄水文站 1992 年~2025 年共 34 年的实测非汛期最大日流量资料，表明自 1999 到 2020 年间，除了 2014 年和 2016 年出现不足 $10\text{m}^3/\text{s}$ 的非汛期最大流量之外，其余年份苏庄站非汛期径流量几乎为 0。2021 年之后，北京地区进入较明显的丰水周期，非汛期径流量有明显提高。对苏庄站此 34 年的非汛期径流进行频率适线。结合适线成果，并适当考虑未来潮白河日常补水对施工流量的影响，推荐本次潮白河治理工程施工期洪峰流量取 $60\text{m}^3/\text{s}$ 。




图 2 潮白河苏庄站非汛期洪峰流量频率适线图

本工程涉及怀河一处桥梁改建工程，由于缺乏长系列径流观测资料，本次选用调查洪水作为施工流量。2025 年 10 月 8 日~11 日，北京市全境发生明显的非汛期降水过程，全市平均降雨 88mm，是 1951 年以来的 10 月份最大降雨。怀河上游的怀柔水库和北台上水库分别出现最大泄流量 $13\text{m}^3/\text{s}$ 、 $6\text{m}^3/\text{s}$ ，再考虑水库下游区间降雨产流，估算怀河产生洪峰流量约 $20\text{m}^3/\text{s}$ 。充分考虑怀河施工导流工

程的可实施性，本次推荐怀河施工期流量选用 20m³/s。

5.2.5 生态需水与水资源配置

密云水库以下潮河和白河规划生态用水维持现状；潮白河牛栏山以上河段为密怀顺地下水源地回补区，槽蓄量、渗漏量均较大，规划结合地下水回补，根据密云水库蓄水及上游来水情况，结合雨洪水量和日常补水，相机给牛栏山以下河段补水。

考虑水闸设计情况结合水源情况，本阶段生态需水与配置主要考虑向阳闸-市界河段(远期结合规划水源情况考虑原牛栏山-向阳闸需水量)。根据工程设计，工程实施后考虑利用向阳闸、河南村闸、苏庄闸、兴各庄闸拦蓄回水形成水面面积 1589hm²。

5.2.5.1 生态需水量

潮白河治理河段生态环境需水量主要包括维持水面蒸发渗漏损失基本需水量，满足河道环境功能要求所需水量，以及河道管理保护范围内绿地灌溉需水量、道路浇洒需水量，共计三部分。

(1) 维持水面蒸发 漏水量

根据近年来潮白河生态补水监测资料，结合河道水文地质特征，分析潮白河现状向阳闸以下河道分段蒸发渗漏水量：向阳闸-城北减河段蒸发渗漏水量为 6.5cm/d；城北减河汇入口以下河段蒸发渗漏量取 1.5-2.5cm/d。向阳闸-市界河段总日蒸发渗漏水量 36.2 万 m³/d，年总蒸发渗漏水量为 1.32 亿 m³。

潮白河维持水面蒸发渗漏水量表

序号	河段	日均需水 (万 m³/d)	年需水量 (亿 m³)
1	牛栏山-向阳闸	15.8	0.58
2	向阳闸-苏庄闸	8.1	0.29
3	苏庄闸-兴各庄闸	8.7	0.32
4	兴各庄闸-市界	3.6	0.13
需水量合计		36.2	1.32

(2) 满足河道环境功能需水量

综合考虑生态环境等要求，潮白河满足环境功能需水量考虑维持河道生态水量和维持水体水质水量，二者取大值。

维持河道生态水量。潮白河苏庄站有长系列实测流量资料，以苏庄站为代表

站采用水文学计算方法分析潮白河生态水量。考虑潮白河属于过度开发河流，立足当前，考虑长远，北京段基本生态水量采用《潮白河生态水量保障实施方案》（征求意见稿）苏庄断面中期生态水量保障目标，即多年平均天然径流量的 5%，生态水量保障目标 0.40 亿 m^3 。

维持水体水质水量。潮白河向阳闸以下河段由水闸拦蓄形成水面，采用换水法计算维持水体水质的最小需水量。年换水次数采用 6 次，向阳闸以下河段维持水体水质需水量 0.95 亿 m^3 。

综合以上分析，潮白河维持水体水质水量比基本生态水量大，则以维持河道水体水质水量作为满足河道环境功能要求的需水量，即 0.95 亿 m^3 。

综合上述分析，潮白河生态需水量（向阳闸-市界）合计 2.27 亿 m^3 /年，各段需水情况详见下表。

潮白河干流生态需水与水资源配置方案（远期）

序号	河段	蒸发渗漏需水	维持水体水质需水	合计
1	向阳闸-河南村闸	0.58	0.26	0.84
2	河南村闸-苏庄闸	0.29	0.19	0.48
3	苏庄闸-兴各庄闸	0.32	0.35	0.67
4	兴各庄闸-市界	0.13	0.15	0.28
需水量合计		1.32	0.95	2.27

5.2.5.2 可供水量分析

潮白河牛栏山以下河段规划配置水源主要包括：引温济潮工程处理后温榆河再生水、北运河来水和规划南水北调东线水，工程全部实施后年可供水量 3.19 亿 m^3 ，近期主要是引温济潮工程和运潮减河工程向潮白河输水量，共计 5.73 亿 m^3 。

（1）引温济潮工程：工程供水能力 20 万 m^3/d ，结合工程现状运行情况，可供潮白河水量为 0.5-0.6 亿 m^3 /年，考虑计入 0.55 亿 m^3 。2020 年、2021 年引温济潮工程年处理水量均为 0.49 亿 m^3 。

（2）北运河来水：根据《通州区河湖环境用水配置方案》，通过温潮减河工程（在建）、运潮减河工程，潮白河可利用北运河来水约 1.64 亿 m^3 /年。2016 年-2022 年（不含 2021 年）运潮减河工程年均向潮白河输水量 5.24 亿 m^3 。

（3）南水北调东线水：根据《北京市南水北调后续工程总体规划》阶段成

果，南水北调东线工程建成后，给潮白河配置水量 1.0 亿 m³。

此外，2021 年开始，北京市连续实施潮白河生态补水，联合调度密云水库、白河堡水库、遥桥峪水库、北台上水库等雨洪水，实施干支流相结合的多路径生态补水，2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年总补水量分别为 10.98 亿 m³、4.96 亿 m³、1.27 亿 m³、2.71 亿 m³，2025 年春季补水已启动。

5.2.5.3 水源配置方案

(1) 近期水源配置方案

在《通州区河湖环境用水配置方案》规划的相关工程实施前，潮白河补水水源主要是引温济潮工程、运潮减河工程向潮白河输水，总水量 5.73 亿 m³。其中：

汇合口-向阳闸段，根据密云水库蓄水及上游来水情况，利用上游密云等水库雨洪水相机实施生态补水。

向阳闸-苏庄段，利用引温济潮工程补水 0.49 亿 m³，补水量难以满足水体蒸发渗漏需求，且苏庄断面无下泄水量。但北京市自 2021 年开始连续实施潮白河生态补水，结合生态补水能够满足苏庄断面生态水量目标 0.40 亿 m³ 要求。

苏庄-市界段，根据近年来运潮减河年平均水量，可向潮白河补水 5.24 亿 m³，能够满足该河段水体水质用水需求。市界下泄水量可达到 4.29 亿 m³ 左右。

潮白河干流生态需水与水资源配置方案（近期）

河段	水质 目标	需水量（亿 m³）			水源配置（亿 m³）				补水效果
		蒸发 渗漏	维持水 体水质	总需 水	上游 来水	引温 济潮	运潮 减河	退水	
牛栏山-向阳闸	III类	结合地下水回补和生态补水，利用密云水库富余水相机补水							
向阳闸-苏庄闸	IV类	0.87	0.45	1.32	0	0.49	/	0	建议在远期规划水源实现前 继续实施生态补水工程
苏庄闸-市界	IV类	0.45	0.50	0.95	0	/	5.24	4.29	能够维持河道水体水质
合计		1.32	0.95	2.27		0.49	5.24		

(2) 远期水源配置方案

南水北调东线水进京或其他外调水量增加、《通州区河湖环境用水配置方案》规划的相关工程实施后，总补水量 3.19 亿 m³，包括规划南水北调东线水 1.0 亿

m³、引温济潮水 0.55 亿 m³ 和北运河来水 1.64 亿 m³。其中：

牛栏山-向阳闸段，利用外调水 1.0 亿 m³，扣除蒸发渗漏消耗后，可向下游河道退水 0.85 亿 m³。

向阳闸-苏庄闸段，利用上游河道退水 0.85 亿 m³ 和引温济潮工程补水 0.55 亿 m³，总补水量 1.40 亿 m³，满足蒸发渗漏损失量及维持水体水质 6 次换水量，能维持水体自净需求；扣除蒸发渗漏损失后，苏庄断面下泄水量约 0.53 亿 m³，满足苏庄断面生态水量目标 0.40 亿 m³ 要求。

苏庄闸-市界段，利用上游河道退水 0.53 亿 m³ 和北运河水 1.64 亿 m³，总补水量 2.17 亿 m³，满足该段河道蒸发渗漏损失量及维持水体水质 6 次换水量，能维持水体自净需求，可向下游退水 1.72 亿 m³；考虑大厂回族自治县引水量 0.3-0.4 亿 m³，向下游退水 1.32 亿 m³-1.42 亿 m³。

潮白河干流生态需水与水资源配置方案（远期）

河段	水质目标	需水量（亿 m³）			水源配置（亿 m³）					补水效果
		蒸发渗漏量	维持水质	总需水	上游来水	引温济潮	运潮减河	南水北调东线	退水	
牛栏山-向阳闸	III类	0.15	0.04	0.19	0	/	/	1.00	0.85	满足生态需水，满足苏庄断面生态水量目标
向阳闸-苏庄闸	IV类	0.87	0.45	1.32	0.85	0.55	/	/	0.53	
苏庄闸-市界	IV类	0.45	0.50	0.95	0.53	/	1.64	/	1.72	
合计		1.47	0.99	2.46		0.55	1.64	1.0		

5.3 工程地质

5.3.1 工程地质条件

（1）地形地貌

工程区位于密云、怀柔和顺义境内潮白河冲洪积平原上，总体地势北高南低，坡度万分之六。潮白河河床为复式断面，河谷呈对称宽浅型，主河道宽 200~800m，潮白河河床与河漫滩地势较低，河流两侧阶地发育，一级阶地相对高度一般 2~3m，二级阶地左岸相对高度 6~10m，右岸相对高度 4~8m，两岸主要分布为农田及居民区，交通便利。

（2）地层岩性

潮白河河床由第四系冲洪积物构成，岩性主要为细砂、粉细砂、卵砾石，平原区卵砾石上部分布有黏性土层，砂层厚度一般为十米至几十米，河道两侧河漫滩及阶地上为黏质粉土、粉质黏土。颗粒整体变化趋势为自上游至下游颗粒由粗变细。河道上段不均匀分布大量砂石坑，局部地表砂石坑埋填有人工垃圾。

（3）地质构造

工程区由北向南分别位于燕山台褶带（Ⅱ₁）之密（云）怀（来）中隆断（Ⅲ₆）之昌（平）怀（柔）中穹断（Ⅳ₅）和华北断拗（Ⅱ₂）之北京迭断陷（Ⅲ₆）之顺义迭凹陷（Ⅳ₁₃）。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 年版）及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为 0.20g，相当于基本烈度 8 度，Ⅱ类场地基本地震动加速度反应谱特征周期值为 0.40s，设计地震分组第二组。根据场区附近资料，向阳闸以上场地土类型为中硬土，覆盖层厚度大于 5m，场地类别为Ⅱ类；向阳闸以下场地土类型为中软土，覆盖层厚度大于 50m，场地类别为Ⅲ类。

工程区由北向南主要存在四条断裂，分别为黄庄—高丽营断裂、顺义断裂、孙河断裂和南苑断裂。

（4）水文地质条件

根据区域资料潮白河地下水主要为第四系孔隙潜水，广泛分布于第四系全新统冲洪积砂卵砾石及砂层中，砂卵砾石具强透水性，砂层具中等透水性。含水层由北向南其变化规律为：单一含水层厚度由厚变薄；含水层颗粒由粗变细，北部为卵石、砾石，逐渐过渡为粗砂、中砂、细砂、粉砂，含水层由单层变为多层。

地下水主要补给来源为大气降水及河道渗流补给。地下水位年变化幅度一般为 2~3m，多年动态变化主要受大气降水和上游来水控制。潮白河天然水质较好，大水期间的泥沙含量较低，水的天然硬度、碱度和其他矿物质成分也适于生活用水。

根据本次勘察在钻孔内及河道内取水样进行水质分析试验结果，依据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 年版）之相关规定判定：本场区地下水与河水对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋在干湿交替及长期浸水的条件下均具微腐蚀性。

根据《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》（DBJ11-501-2009）（2016 年

版)，该场区标准冻土深度一般为 0.80m。

(5) 不良地质作用

工程拟建场区不存在影响场地稳定的滑坡、泥石流、断裂、地面沉降等不良地质作用。

5.3.2 河道工程主要工程地质问题及初步分析

5.3.2.1 特殊性岩土初步评价

工程区河道内不均匀分布有淤泥质土和冲填土，河道沿岸地表局部填埋有垃圾。拟建场地的特殊性岩土主要为软土和人工填土，特殊性岩土压缩性高，均匀性差，未经处理不宜作为地基持力层使用。

场区上部的粉土和砂土层比较松散，在饱和状态下，地震烈度为 8 度时存在砂土液化问题，拟建场地属于对建筑抗震不利地段。

5.3.2.2 地下水和地表水初步分析

根据场区地下水资料，场区地下水埋深较浅，部分基础开挖存在 基坑降排水问题。同时需考虑潮白河河水的入渗补给和施工导流问题。

5.3.2.3 地基稳定性初步分析

工程场区内堤防加高、水闸改建等建筑物现状地基经过多年沉降固结承载力较高，现状地基稳定性较好。下阶段需重点查明软土、粉细砂等软弱地层和存在渗透破坏地层对建筑物地基稳定性的影响。

5.3.2.4 边坡稳定性初步分析

场区水闸等水工建筑物基坑开挖需考虑开挖边坡稳定问题，开挖基坑须采取安全放坡，当无放坡条件时须采取简易支护或其他有效支护手段进行边坡保护，并对开挖基坑进行严格的监测工作。对于开挖深度大于 3m 的深基坑需开展专项分析研究工作。

5.3.3 汇合口闸主要工程地质问题及评价

5.3.3.1 地形地貌

汇合口闸址区属于潮白河（密怀顺段）冲洪积平原，位于现状潮白河（密怀顺段）桩号 0—086.50 处，现状为橡胶坝，河床宽约 260m，现状水深约 2.6m，河底高程约 50~56m。现状闸两岸为公园、道路和河堤，高程约 58~60m。

5.3.3.2 地层岩性

根据本次钻孔揭露，场区在河底地面以下40m 深度范围内，除表层为混凝土板、卵石填土外，主要由第四系卵石地层及太古界基岩组成。根据地层时代、成因及物理力学性质，具体分述如下：

(1) 人工堆积层 (QS)：

① 卵石填土：杂色，饱和，主要分布于场区表层，一般揭露厚度1.6～3.6m，层底高程约48～54m，稍密～密实。成分以卵石为主，一般粒径3～6cm，钻孔可见最大粒径约10cm。亚圆形、棱角状，级配较差，充填物以粗砂为主，含砂量约35%，含少量砖渣、灰渣等。

①1 混凝土：杂色，主要分布于橡胶坝东西两侧区域表层，以水泥、砂石混合而成，厚度0.5～0.7m。

(2) 一般第四系冲洪积地层 (Q alp)

② 卵石：杂色，饱和，中密～密实。一般粒径2～6cm，钻孔可见最大粒径约10cm。亚圆形，级配较差，充填物以粗砂为主，含砂量约30%～35%，含少量黏性土。闸址区分布连续，层厚约16～22m，层底高程约32～36m。重型动力触探击数大于50击。局部夹圆砾薄层。

(3) 第四系上更新统马兰组层 (Q3m)

③ 卵石：杂色，饱和，密实。一般粒径2～8cm，钻孔可见最大粒径约12cm。亚圆形，级配一般，充填物以粗砂为主，含砂量约35%～40%，含少量黏性土。闸址区分布连续，层厚约6～10m，层底高程约25～26m。重型动力触探击数大于50击。局部夹圆砾薄层。

(4) 太古界张家坟群 (Ar2Sgn)

④ 层强风化片麻岩：岩性以角闪斜长片麻岩为主，青灰色，变晶结构，片麻状、条带状构造。岩心为碎块状、短柱状，短柱长约3～5cm。闸址区分布连续，层厚约3～5m，本次勘察未揭穿该层。

5.3.3.3 水文地质条件

闸址处共揭露一层地下水，为潜水，水位高程约45～50m，主要含水层为第②、③层卵石层，与现状河水连通。

场区潜水主要补给源为大气降水、上游侧向径流及地表河水补给。排泄方式主要为向下游径流排泄。地下水动态变化主要受补给源控制，潜水水位随季节变

化，年变幅一般为1~3m，多年变幅主要受大气降水量控制。

依据《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）（2022年版）判别：在干湿交替作用下，判定场区河水及地下水对混凝土无腐蚀性；河水及地下水对钢筋混凝土结构中钢筋具弱腐蚀性；河水及地下水对钢结构具弱腐蚀性。

根据《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》（DBJ11-501-2009）（2016年版），该场区标准冻土深度一般为1.00m。

5.3.3.4 场地地震效应

本场地建基面以下20m深度范围内主要为稍密~密实的卵石层，根据《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010）（2024修订），土层的等效剪切波速值为 $500 \geq V_s > 250 \text{m/s}$ ，综合考虑工程区土层分布及组合特征、土层的承载能力，场地覆盖层厚度约33m。根据《水工建筑物抗震设计标准》（GB51247-2018），判定该场区地基土类型为中硬场地土，建筑场地类别为II类。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），II类场地的基本地震动峰值加速度为0.20g，相当于地震基本烈度为VIII度；II类场地的基本地震动加速度反应谱特征周期为0.40s。

依据《水利水电工程地质勘察规范》（GB 50487-2008）液化判别的有关规定，初判场区不存在可液化的土层，不存在液化问题。

5.3.3.5 工程地质评价

拟建闸室基础底高程约54.15m，底板厚0.8m，持力层主要为②卵石，中密~密实，分布稳定，厚度约16~22m左右，承载力标准值需设计按照建筑物布置方案进行深宽修正采用设计值。

闸址持力层下卧层为③层卵石，饱和，密实，层厚约6~10m，承载力标准值需设计按照建筑物布置方案进行深宽修正采用设计值。其压缩模量建议值 E_s 为36MPa，具低压缩性。

闸基础混凝土基础与②层卵石摩擦系数建议值 $f=0.52$ 。

在正常蓄水情况下，应考虑侧向渗漏问题和渗透变形问题。②卵石不均匀系数 $C_u=40.47$ ，曲率系数 $C_c=4.48$ ，级配不良。该层渗透系数建议值 $k=280 \text{m/d}$ ，具强透水性。②层卵石渗透变形类型初步判定为管涌型，允许水力比降可按 J 允许 $=0.15$ 考虑。

闸区消力池、海漫以及防冲槽场区地层主要为②卵石，级配不良，根据颗粒分析 d_{15} 约为5mm， d_{50} 约为36mm， d_{85} 约为57mm，建议设计考虑冲刷的影响。

闸址区现状河道常年流水，施工存在河水导流问题。现状地下潜水高于设计拟开挖基底高程，施工期间存在基槽排水问题。建议5m 以下基槽开挖临时坡比：填土为 1:1.25，卵石为1:1.00；对于5m 以上深基坑建议开展支护措施。建议先进行地下水控制，保证干槽作业，再根据开挖边坡的性质分别进行开挖和支护形式。根据《北京市实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉规定》，基坑开挖深度超过3.0m（含3.0m）的基坑需要进行专项方案论证。建议加强施工期安全监测工作，切实保障施工期工程建设的安全。

勘察期间河道内存在地表水，河道内水深约1~3m，工程施工前需开挖导流渠，使地表水排出。现状地下潜水位年变化幅度为3~5m，需考虑雨季施工导流及应急排水预案。

5.3.4 向阳闸主要工程地质问题及评价

5.3.4.1 地形地貌

新建向阳闸址区属于潮白河（密怀顺段）冲洪积平原，位于现状潮白河（密怀顺段）约23+550 处，现状向阳闸上游约440m 处。现状河道两岸地面高程约34m，河底高程约29m，河道为梯形复式断面，河道上口宽约595m，主槽上开口445m。新建向阳闸总宽468.6m，总净宽396m，采用33 孔12×6.0m液压钢弧闸门。

5.3.4.2 地层岩性

根据钻探揭露，场地地基土主要为新近沉积地层及一般第四系冲洪积地层，现由上至下分述如下：

（1）人工堆积层（QS）：

①粉土填土：褐黄色，稍湿~湿，松散~中密，含云母、氧化铁，成分以粉土为主，含少量砖渣、灰渣、植物根系等。主要分布于现状闸室两岸漫滩一带及河道堤基。一般揭露厚度约1m 左右，层底高程约25~28m，松散~稍密，一般揭露厚度1~4m，层底高程约32~34m。

（2）新近沉积地层（Q4_{2a1}）

②细砂：褐黄色~灰黄色，饱和，中密，矿物成分以石英、云母和长石为主，仅在闸室左侧揭露有该层，层厚约3~11m，层底高程约22~26m，局部含②₁冲填

土亚层。

②₁冲填土：主要为现状河底及河漫滩处河道冲击粉质黏土，褐黄色～灰黄色，稍湿～饱和，可塑～软塑，含有机质、云母和氧化铁，揭露最大层厚约0.5m。

（3）一般第四系地层（Q4a1）

③卵石：杂色，饱和，中密～密实，卵石一般粒径2～16cm，中砂充填，局部含有漂石，最大可见漂石粒径约60cm。该层分布连续，层厚约22～29m，层底高程约-5～0m，该层中含③₁重粉质黏土和③₂粉细砂亚层。

③₁重粉质黏土：灰色，湿～很湿，可塑～硬塑，含云母及有机质，主要分布在③卵石上部，分布稳定，层厚约2～5m，层底高程约12～16m。

③₂粉细砂：灰色，饱和，密实，含石英、云母、氧化铁等，该层分布不连续，仅部分钻孔揭露该层，揭露最大层厚约3m。

（3）第四系上更新统马兰组层（Q3m）

④重粉质黏土：黄灰色～褐黄色，稍湿～很湿，可塑～硬塑，含云母、氧化铁和钙质结核，该层分布连续，层厚约5～10m，层底高程约-5～-12m。

⑤卵石：杂色，湿～饱和，密实，卵石一般粒径4～18cm，中粗砂充填，局部含有漂石，钻探最大可见漂石粒径约100cm。闸址区分布连续，厚度较大，本次勘察未揭穿该层。

5.3.4.3 水文地质条件

闸址处共揭露一层地下水，地下水类型为潜水，水位高程约29～31m，主要含水层为第②层细砂和③层卵石，与现状河水连通。

场区潜水主要补给源为大气降水、上游侧向径流及地表河水补给。排泄方式主要为向下游径流排泄。潮白河上游密云水库季节性向下游补水，地下水动态变化主要受上游补给和补给源控制，潜水水位随季节变化，年变幅一般为1～3m，多年变幅主要受上游补给和大气降水量控制。

依据《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）（2022年版）判别：在干湿交替作用下，判定场区河水及地下水对混凝土无腐蚀性；河水及地下水对钢筋混凝土结构中钢筋具弱腐蚀性；河水及地下水对钢结构具弱腐蚀性。

根据《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》（DBJ11-501-2009）（2016年

版)，该场区标准冻土深度一般为0.80m。

5.3.4.4 场地地震效应

根据场区附近钻孔孔内剪切波速测试成果，本场地20m深度范围内土层的等效剪切波速值 $V_{se}=263.8\sim 276.4\text{m/s}$ ，综合考虑工程区土层分布及组合特征、土层的承载能力，场地覆盖层厚度大于50m。根据《水工建筑物抗震设计标准》

(GB51247-2018)，判定该场区地基土类型为中硬场地土，建筑场地类别为Ⅱ类。

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，Ⅲ类场地调整系数为1.00，调整后场地地震动峰值加速度为0.20g，相当于地震基本烈度为Ⅷ度。

依据《水利水电工程地质勘察规范》(GB 50487-2008)液化判别的有关规定，经初判场区②细砂和③粉细砂可能存在液化问题，运行水位按向阳闸设计闸上常水位32.5m计算，判别结果为：在地震烈度Ⅷ度，②细砂存在液化问题，液化底高程约22m。

5.3.4.5 工程地质评价

拟建闸室基础底高程约24.8，持力层主要为②细砂和③卵石，②细砂承载力较低且存在地震液化问题，建议清除换填或采取地基处理。

闸基及翼墙基础位于②细砂和③卵石层之上，最大挡水高度约6m，依据临近工程及经验数值，建议②细砂对基础砼的摩擦系数可采用0.42；③卵石对基础砼的摩擦系数可采用0.52。

在正常蓄水情况下，应考虑侧向渗漏问题和渗透变形问题。②细砂该层级配不良，渗透系数建议值 $k=20\text{m/d}$ ，具强透水性。渗透变形类型初步判定为流土型，允许水力比降可按 $J_{\text{允许}}=0.35$ 考虑。③卵石级配均不良，渗透系数建议值 $k=200\text{m/d}$ ，具强透水性。渗透变形类型初步判定为管涌型，允许水力比降可按 $J_{\text{允许}}=0.15$ 考虑。

闸区消力池、海漫以及防冲槽场区地层主要为②细砂，级配不良，根据颗粒分析 d_{15} 约为0.1mm， d_{50} 约为0.2mm， d_{85} 约为0.4mm，建议设计考虑冲刷的影响。

闸址区现状河道常年流水，施工存在河水导流问题。现状地下潜水高于设计拟开挖基底高程，施工期间存在基槽排水问题。在无地下水情况下，开挖深度小于3m时，建议临时开挖坡比可按1:1.0~1:1.50考虑。开挖深度3.0~5.0m，在无地下水情况下，建议临时开挖坡比可按1:1.50~1:1.75考虑。开挖深度5.0~

10.0m, 在无地下水情况下, 临时开挖坡比可按1:1.75~1:2.00考虑, 建议采取分级开挖, 必要时采取一定的支护措施。在开挖过程中建议加强安全监测工作, 切实保障工程建设的安全。根据《北京市实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉规定》, 基坑开挖深度超过5.0m含5.0m的基坑需要进行专项方案论证。

勘察期间河道内存在地表水, 河道内水深约1~4m, 工程施工前需开挖导流渠, 使地表水排出。现状地下潜水位年变化幅度为3~5m, 需考虑雨季施工导流及应急排水预案。

5.3.5河南村闸主要工程地质问题及评价

5.3.5.1地形地貌

河南村闸址区属于潮白河(密怀顺段)冲洪积平原, 位于现状潮白河(密怀顺段)桩号31+100处, 现状河床宽约700m, 现状水深约2.3m, 河底高程约26.3~27.3m。现状闸两岸为河漫滩和堤防道路, 左岸河漫滩高程约28~30m, 左堤防道路高程约30~31m; 右岸阶地高程约28~30m, 右堤防顶及道路高程约34~36m左右。

5.3.5.2地层岩性

根据本次钻孔揭露, 场区在地面以下55m深度范围内, 主要由第四系全新统冲积地层、第四系上更新统军营组层组成。根据地层时代、成因及物理力学性质, 具体分述如下:

(1) 新近沉积地层(Q43a1)

②重粉质黏土: 灰色, 湿~饱和, 可塑, 含云母及有机质, 在右岸河漫滩分布, 层厚约7m, 层底高程约26m, 夹②₂粉细砂亚层。

②₂粉细砂: 灰色, 湿~饱和, 稍密, 矿物成分以石英、云母和长石为主, 揭露层厚约3m。

③细砂: 灰色, 饱和, 松散~稍密, 矿物成分以石英、云母和长石为主, 分布稳定, 闸址区分布连续, 厚度较大, 层厚约12~16m, 层底高程约13~16m, 局部夹③₁粉质黏土、③₂粉土亚层。

③₁粉质黏土: 灰色, 饱和, 可塑, 含云母及少量有机质, 揭露最大层厚约3.5m。

③₂粉土: 灰色, 饱和, 密实, 含粉黏薄层, 揭露最大层厚约2m。

(2) 一般第四系地层 (Q4a1)

④粉质黏土：灰色，饱和，可塑，含云母及少量有机质，闸址区分布连续，层厚约3~5m，层底高程约9~12m，局部夹④₁粉土、④₂粉细砂、④₃重粉质黏土亚层。

④₁粉土：灰色，饱和，密实，含云母、氧化铁，揭露最大层厚约5m。

④₂粉细砂：灰色，饱和，中密~密实，矿物成分以石英、云母和长石为主，揭露最大层厚约3m。

④₃重粉质黏土：灰色，饱和，可塑，含云母及氧化铁，揭露最大层厚约5m。

⑤粉细砂：灰色，饱和，中密~密实，矿物成分以石英、云母和长石为主，分布稳定，闸址区分布连续，厚度较大，层厚约5~9m，层底高程约2~5m，局部夹⑤₁粉土、⑤₂重粉质黏土亚层。

⑤₁粉土：灰色，饱和，密实，含云母、氧化铁，揭露最大层厚约3m。

⑤₂重粉质黏土：灰色、褐黄色，饱和，可塑，含云母及氧化铁，揭露最大层厚约4m。

⑥粉土：灰色、褐黄色，饱和，密实，含云母、氧化铁，分布稳定，闸址区分布连续，厚度较大，层厚约6~10m，层底高程约-6~-3m，局部夹⑥₁粉质黏土、⑥₂粉细砂、⑥₃重粉质黏土亚层。

⑥₁粉质黏土：灰色、黄灰色，饱和，可塑，含云母及氧化铁，揭露最大层厚约7m。

⑥₂粉细砂：灰色，饱和，密实，矿物成分以石英、云母和长石为主，揭露最大层厚约3m。

⑥₃重粉质黏土：灰色、黄灰色，饱和，可塑，含云母及氧化铁，揭露最大层厚约5m。

⑦重粉质黏土：黄灰色、灰色，饱和，可塑，含云母及氧化铁，闸址区分布连续，厚度较大，层厚约5~10m，层底高程约-15~-8m，局部夹⑦₁粉土、⑦₂粉细砂、⑦₃粉质黏土亚层。

⑦₁粉土：灰色、灰黄色，饱和，密实，含云母、氧化铁，揭露最大层厚约9m。

⑦₂粉细砂：灰色、褐黄色，饱和，密实，矿物成分以石英、云母和长石为

主，揭露最大层厚约9m。

⑦₃粉质黏土：灰黄色、灰色，饱和，可塑，含云母及氧化铁，揭露最大层厚约7m。

⑧中细砂：灰色、褐黄色，饱和，密实，矿物成分以石英、云母和长石为主，分布稳定，闸址区分布连续，厚度较大，局部未揭穿，最大层厚约7m，层底高程约-19m，局部夹⑧₁重粉质黏土亚层。

⑧₁重粉质黏土：灰色，饱和，可塑，含云母及氧化铁，揭露最大层厚约6m。

(3) 第四系上更新统军营组层(Q3j)

⑨重粉质黏土：黄灰色、灰色，饱和，可塑，含云母及氧化铁，闸址区分布连续，厚度较大，未揭穿，揭露最大层厚约10m，局部夹⑨₁细砂亚层。

⑨₁细砂：灰色，饱和，密实，矿物成分以石英、云母和长石为主，揭露最大层厚约2m。

5.3.5.3 水文地质条件

闸址处共揭露两层地下水，第一层为潜水，水位高程约28~29m，主要含水层为第③层细砂，与现状河水连通。第二层为承压水，主要含水层为⑤层粉细砂、⑥层粉土层，水位高程约20~21m，承压水头约10~12m。

场区潜水主要补给源为大气降水、上游侧向径流及地表河水补给。承压水主要补给源为上游侧向径流补给。排泄方式主要为向下游径流排泄。地下水动态变化主要受补给源控制，潜水水位随季节变化，年变幅一般为1~2m，多年变幅主要受大气降水量控制。

根据场区已有资料，依据《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487-2008)，场区地下水对混凝土无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋弱腐蚀性，对钢结构弱腐蚀性。

根据《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》(DBJ11-501-2009)(2016年版)，该场区标准冻土深度一般为0.80m。

5.3.5.4 场地地震效应

根据场区钻孔孔内剪切波速测试成果，本场地建基面以下20m深度范围内土层的等效剪切波速值 $V_s=192.2\sim 218.9\text{m/s}$ ，为中软场地土，综合考虑工程区土层分布及组合特征、土层的承载能力，场地覆盖层厚度大于50m。根据《水工建筑

物抗震设计标准》（GB51247-2018），判定该场区地基土类型为中软场地土，建筑场地类别为III类。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），II类场地基本地震动峰值加速度为0.20g，III类场地调整系数为1.00，调整后场地地震动峰值加速度为0.20g，相当于地震基本烈度为VIII度；II类场地基本地震动加速度反应谱特征周期为0.40s，III类场地调整为0.55s。

依据《水利水电工程地质勘察规范》（GB 50487-2008）液化判别的有关规定，场区③细砂可能存在液化问题，运行水位按设计挡水位高程29.0m计算，判别结果为：在地震烈度VIII度，③细砂存在液化问题。

5.3.5.5工程地质评价

原闸址基础坐落于③细砂之上，根据已有资料，原工程施工时仅对橡胶坝闸室及铺盖段地基5米范围内进行了强夯处理，拟新建河南村闸基础以下15m范围内砂土存在液化问题。拟建闸室基础底高程约25.5m，基础持力层为③细砂，松散~稍密，分布稳定，基础沉降及变形量较小，可满足闸室基础设计应力及变形要求，厚度约12~16m，承载力标准值需设计按照建筑物布置方案进行深宽修正采用设计值。

闸址持力层下卧层为④粉质黏土，饱和，可塑，含云母、氧化铁，层厚约3~5m，承载力标准值需设计按照建筑物布置方案进行深宽修正采用设计值。其压缩模量建议值 E_s 为7.0MPa，具中高压缩性。

闸基础混凝土基础与③细砂摩擦系数建议值 $f=0.40$ 。

在正常蓄水情况下，应考虑侧向渗漏问题和渗透变形问题。③细砂不均匀系数 $C_u=3.48$ ，曲率系数 $C_c=0.87$ ，级配不良。该层渗透系数建议值 $k=20\text{m/d}$ ，具强透水性。③细砂渗透变形类型初步判定为流土型，允许水力比降可按 $J_{\text{允许}}=0.35$ 考虑。

闸址区现状河道常年流水，施工存在河水导流问题。现状地下潜水高于设计拟开挖基底高程，施工期间存在基槽排水问题。闸室开挖施工时施工过程中需注意河水、地下水渗流对于基槽边坡稳定性的不利影响。场区地层主要为砂层，建议设计考虑冲刷对地基的影响。在开挖施工过程中，根据开挖方案，进行必要的基坑安全监测。闸室开挖涉及地层主要为细砂层，建议临时开挖边坡按1:1.25~

1:1.50 考虑。

5.3.6 苏庄闸主要工程地质问题及评价

5.3.6.1 地形地貌

新建苏庄闸区位于现状潮白河河道桩号约40+630处,位于现状苏庄橡胶坝处。拟建场区河道两岸地面高程约26~30m,河底高程约22~23m。河道为梯形复式断面,河道主槽宽约300m。现状河道内常年有水,水面高程随季节性变化,勘察期间水面高程约24m左右。

5.3.3.2 地层岩性

根据钻探揭露,场地地基土主要为新近沉积地层及第四系冲洪积地层,现由上至下分述如下:

(1) 人工堆积层(QS):

①粉土填土:灰黄色~褐黄色,主要分布于场区表层,厚度变化大,一般揭露厚度0.5~2m,层底高程约23~26m,松散~稍密。成分以筑堤粉土为主,含少量砖渣、灰渣、植物根系等,局部含①₁粉细砂填土。

①₁粉细砂填土:黄褐色,稍湿~湿,松散~稍密。成分以粉砂为主,含植物根、砖渣、灰渣等,揭露最大厚度约2m。

(2) 新近沉积地层(Q42a1)

②重粉质黏土:褐黄色~灰黄色,湿~饱和,软塑~可塑,含云母、氧化铁,局部含有机质,主要分布于河道两岸,层厚约4~7m,层底高程约16~18m,局部含②₁粉土和②₂粉细砂亚层。

②₁粉土:褐黄色~灰黄色,稍湿~湿,松散~稍密,含云母、氧化铁,该层分布不连续,仅部分钻孔揭露该层,揭露最大层厚约2m。

②₂粉细砂:褐黄色~灰黄色,饱和,松散~稍密,含云母、氧化铁等,该层分布不连续,仅部分钻孔揭露该层,揭露最大层厚约6m。

③中细砂:灰色~黑灰色,饱和,稍密~密实,含云母、石英。此层分布较连续,层厚约3~8m,层底高程约10~13m,夹③₁有机质重粉质黏土和③₂卵石亚层。

③₁有机质重粉质黏土:灰色~黑灰色,湿~饱和,可塑,含云母及有机质,该层分布不连续,仅部分钻孔揭露该层,揭露最大层厚约3m。

③₂卵石: 杂色, 饱和, 中密~密实, 卵石一般粒径2~10cm, 中砂充填, 仅部分钻孔揭露该层, 揭露最大层厚约1m。

(3) 一般第四系地层 (Q4al)

④粉细砂: 灰黄色~灰色, 饱和, 中密~密实, 含石英、云母、氧化铁等, 此层分布较连续, 层厚约3~5m, 层底高程约5~7m, 夹④₁重粉质黏土和④₂粉土亚层。

④₁重粉质黏土: 灰色, 稍湿~很湿, 可塑~硬塑, 含云母及少量有机质, 该层揭露最大层厚约3m。

④₂粉土: 灰色, 稍湿~很湿, 中密~密实, 含云母、氧化铁, 该层揭露最大层厚约1m。

⑤中细砂: 灰黄色~褐黄色, 饱和, 密实, 含石英、云母、氧化铁等, 此层分布较连续, 层厚约2~6m, 层底高程约0~2m, 夹⑤₁粉土和⑤₂重粉质黏土亚层。

⑤₁粉土: 灰黄色~褐黄色, 稍湿~湿, 中密~密实, 含云母、氧化铁, 该层揭露最大层厚约2m。

⑤₂重粉质黏土: 灰黄色~褐黄色, 稍湿~湿, 可塑~硬塑, 含云母、氧化铁, 该层揭露最大层厚约3m。

⑥粉质黏土: 灰黄色~灰色, 湿~饱和, 可塑~硬塑, 含云母、氧化铁及少量有机质, 该层分布连续, 层厚约2~6m, 层底高程约-6~-2m, 局部含⑥₁粉土亚层。

⑥₁粉土: 灰黄色~灰色, 湿, 中密~密实, 含云母、氧化铁, 该层揭露最大层厚约3m。

⑦中细砂: 灰黄色~黄灰色, 饱和, 密实, 含石英、云母、氧化铁等, 此层分布较连续, 层厚约4~6m, 层底高程约-8~-10m。

⑧重粉质黏土: 黑灰色~灰色, 稍湿~饱和, 可塑~硬塑, 含云母、氧化铁及少量有机质, 仅部分钻孔揭穿该层, 层厚约2~6m, 层底高程约-6~-2m, 局部含⑧₁粉土、⑧₂中细砂和⑧₃卵石亚层。

⑧₁粉土: 灰色, 湿, 中密~密实, 含云母、氧化铁, 该层揭露最大层厚约3m。

⑧₂中细砂: 灰色, 饱和, 密实, 含石英、云母、氧化铁等, 该层揭露最大

层厚约7m。

⑧₃卵石：杂色，饱和，中密～密实，卵石一般粒径2～16cm，中粗砂充填，仅部分钻孔揭露该层，揭露最大层厚约3m。

⑨中细砂：灰黄色～灰色，饱和，密实，含石英、云母、氧化铁等，仅部分钻孔揭穿该层，层厚约3～6m，层底高程约-24～-22m，局部含⑨₁粉质黏土亚层。

⑨₁粉质黏土：灰色，湿～饱和，可塑～硬塑，含云母、氧化铁，仅部分钻孔揭露该层，揭露最大层厚约2m。

（4）第四系上更新统通县组层（Q3t）

⑩粉质黏土：灰黄色～褐黄色，湿～很湿，可塑～硬塑，含云母、氧化铁和钙质结核，仅部分钻孔揭露该层，层厚约2～10m，层底高程约-32～-33m，局部含⑩₁中细砂亚层。

⑩₁中细砂：灰黄色，饱和，密实，含石英、云母、氧化铁等，该层揭露最大层厚约3m。

④细砂：灰黄色，饱和，密实，含石英、云母、氧化铁等，本次勘察未揭穿该层。

5.3.6.3水文地质条件

闸址处共揭露一层地下水，地下水类型为潜水，水位高程约21～23m，主要含水层为第②₁粉土、②₂粉细砂和③中细砂，与现状河水连通。

场区潜水主要补给源为大气降水、上游侧向径流及地表河水补给。排泄方式主要为向下游径流排泄。潮白河上游密云水库季节性向下游补水，地下水动态变化主要受上游补给和补给源控制，潜水水位随季节变化，年变幅一般为1～3m，多年变幅主要受上游补给和大气降水量控制。

依据《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）（2022年版）判别：在干湿交替作用下，判定场区河水及地下水对混凝土无腐蚀性；河水及地下水对钢筋混凝土结构中钢筋具弱腐蚀性；河水及地下水对钢结构具弱腐蚀性。

根据《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》（DBJ11-501-2009）（2016年版），该场区标准冻土深度一般为0.80m。

5.3.6.4场地地震效应

根据场区附近苏庄闸钻孔（ZSK12、ZSK36）孔内剪切波速测试成果，本场

地建基面以下 20m 深度范围内土层的等效剪切波速值 $V_s=224.8\sim 237.6\text{m/s}$ 综合考虑工程区土层分布及组合特征、土层的承载能力,场地覆盖层厚度大于50m。根据《水工建筑物抗震设计标准》(GB51247-2018),判定该场区地基土类型为中软场地土,建筑场地类别为III类。

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015),II类场地的基本地震动峰值加速度为 $0.20g$,III类场地调整系数为1.00,调整后场地的地震动峰值加速度为 $0.20g$,相当于地震基本烈度为VIII度;II类场地的基本地震动加速度反应谱特征周期为 $0.40s$,III类场地调整为 $0.55s$ 。

依据《水利水电工程地质勘察规范》(GB 50487-2008)液化判别的有关规定,场区②₁粉土、②₂粉细砂、③中细砂、④粉细砂④₂粉土和⑤中细砂可能存在液化问题,运行水位按26.5m 高程考虑时计算,判别结果为:在地震烈度VIII度,②₁粉土、②₂粉细砂、③中细砂、④粉细砂④₂粉土和⑤中细砂存在液化问题。

5.3.6.5工程地质评价

拟建闸室基础底持力层主要为③中细砂,部分区域位于③₁有机质重粉质黏土,持力层承载力较低且存在地震液化问题,建议采取地基处理。

依据《水利水电工程地质勘察规范》(GB 50487-2008)(2022年版),对闸地基饱和砂土进行液化评价,闸底板以下15m 深度范围内饱和粉土、粉砂及细砂层上部在近震条件下,存在地震液化问题。闸基液化层下限按高程约1m考虑,建议对液化土层进行液化处理,可采用截的水泥搅拌桩或振冲碎石桩,同时考虑防要求。

闸基础混凝土基础与③中细砂摩擦系数建议值 $f=0.40$ 。

在正常蓄水情况下,应考虑侧向漏问题和透变形问题。③中细砂不均匀系数 $C_u=3.14$;曲率系数 $C_c=1.09$;该层级配不良,透系数建议值 $k=20\text{m/d}$,具强透水性。透变形类型初步判定为流土型,允许水力比降可按 $J_{\text{允许}}=0.35$ 考虑。

闸区消力池、海漫以及防冲槽场区大部分位于现状河道地面以上,其下地层主要为③中细砂,该层级配不良,建议设计考虑冲刷的影响。

闸址区现状河道常年流水,施工存在河水导流问题。现状地下潜水高于设计拟开挖基底高程,施工期间存在基槽排水问题。在无地下水情况下,开挖深度小于3m时,建议临时开挖坡比可按 $1:1.0\sim 1:1.50$ 考虑。开挖深度 $3.0\sim 5.0\text{m}$,在无

地下水情况下，建议临时开挖坡比可按1:1.50~1:1.75考虑。开挖深度5.0~10.0m，在无地下水情况下，临时开挖坡比可按1:1.75~1:2.00考虑，建议采取分级开挖，必要时采取一定的支护措施。在开挖过程中建议加强安全监测工作，切实保障工程建设的安全。根据《北京市实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉规定》，基坑开挖深度超过5.0m 含5.0m的基坑需要进行专项方案论证。

勘察期间河道内存在地表水，河道内水深约2~7m，部分河底有砂石坑，工程施工前需开挖导流渠，使地表水排出。现状地下潜水位年变化幅度为3~5m，需考虑雨季施工导流及应急排水预案。

（二）项目使用功能要求

1. 工程等级和标准

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）和《防洪标准》GB50201-2014，潮白河河道主要承担保护顺义新城南部和城市副中心东部的防洪安全，保护对象重要，保护人口小于150万（根据淹没范围确定），确认工程等级为II级。

潮白河汇合口~顺义通州界段堤防防洪标准为50年一遇，堤防级别为2级。

汇合口闸、向阳闸、河南村闸和苏庄闸在本工程属于主要建筑物，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），汇合口闸、向阳闸、河南村闸、苏庄闸建筑物级别为2级。

2. 设计标准

（1）洪水标准

河道堤防：根据《北京市防洪排涝规划》（2016年）和《潮白河综合治理与生态修复方案》（水利部海河水利委员会2022年），潮白河汇合口~顺义通州界段堤防防洪标准为50年一遇。

水闸：汇合口闸、河南村闸、向阳闸和苏庄闸的设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准100年一遇。

（2）堤顶高程

汇合口至苏庄段两岸堤防高程50年一遇洪水位+1.5m；苏庄至顺义通州界右堤堤防高程50年一遇洪水位+2.5m；苏庄至市界左堤堤防高程50年一遇洪水位

+2.0m。

(3) 设计流量:

河道设计 50 年一遇洪峰流量: 汇合口~怀河 2190m³/s, 怀河~城北减河口 2770m³/s, 城北减河口~温潮减河口 3000m³/s。

水闸设计流量: 汇合口闸设计流量 2190m³/s, 校核流量 2660m³/s; 向阳闸设计流量 2770m³/s, 校核流量 3340m³/s; 河南村闸设计流量 3000m³/s, 校核流量 3560m³/s; 苏庄闸设计流量 3000m³/s, 校核流量 3560m³/s。

潮白河设计流量统计表

河段	不同重现期设计流量 (m ³ /s)	
	50 年一遇	100 年一遇
河槽村~怀河口	2190	2660
怀河口~城北减河口	2770	3340
城北减河口~苏庄	3000	3560
苏庄~温潮减河口	3000	3560

(4) 地震烈度

工程区地震动峰值加速度为 0.20g, 相应地震基本烈度为Ⅷ度。

(5) 合理使用年限

2 级堤防合理使用年限为 50 年。水闸建筑物级别为 2 级, 永久建筑物的合理使用寿命为 100 年。2 级水闸的闸门合理使用年限为 50 年。

(三) 监理范围及内容

1. 监理范围

1.1 工程范围: 潮白河密怀顺段综合治理工程 (一期) 河道桩号 0+086~24+130 范围内全部工程建设项目。

1.2 阶段范围: 施工阶段、缺陷责任期阶段。

1.3 工作范围: 包括但不限于监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、对工程进行安全管理、合同管理、信息 (数字化) 管理、组织协调有关单位之间工作关系, 负责设备和材料现场交货验收、金属结构设备监造、水土保持监理、环境保护监理等相关监理服务, 协助、配合委托人完成安全质量检查、所有阶段验收、专项验收和竣工验收、工程结算、档案管理及移交、安全生产标准化建设

以及项目审计工作。

2. 监理范围概况

2.1 潮白河右堤桩号 Y0+000~Y25+013（河道导线桩号 0-086~24+130）监理范围内，共包含施工 1 标、施工 2 标、施工 3 标及施工 7 标对应本标段桩号范围内的施工项目，具体情况如下：

2.1.1 施工 1 标

潮白河汇合口~河槽 3#跌水上游，河道桩号 0-086~2+570；右堤桩号 Y0+000~Y2+660；左堤桩号 Z0+000~Z2+470，总长约 2.7km。施工主要内容包含但不限于：

（1）防洪工程：汇合口橡胶坝改建水闸（含跌水 2 处）、岸坡恢复及防护 4.2km。

（2）植被修复工程。

（3）自动化工程：光缆敷设和堤防监测等工程。

（4）建筑及室外工程：新建生产用房 493.55 平方米及配套厂区工程。

（5）地下管线改移及保护工程。

（6）施工临时工程和水土保持等附属工程。

（7）其他。

2.1.2 施工第 2 标

河槽 3#跌水~牛栏山桥，河道桩号 2+570~19+358；右堤桩号 Y2+660~Y20+103；左堤桩号 Z2+470~Z19+163，总长约 16.7km。施工主要内容包含但不限于：

（1）防洪工程：新建跌水 2 处、河道防护 2.8km、边坡培厚 2.9km 和怀河达标工程等工程。

（2）植被修复工程。

（3）自动化工程：光缆敷设和堤防监测土建工程等。

（4）地下管线改移及保护工程。

（5）施工临时工程和水土保持等附属工程。

（6）其他。

2.1.3 施工 3 标

牛栏山桥~白马路桥下游，河道桩号 19+358~24+130；右堤桩号 Y20+103~Y25+013；左堤桩号 Z19+163~Z24+516，总长约 4.8km。施工主要内容包括但不限于：

- (1) 防洪工程：向阳闸改建、河底平整 2.5km 和岸坡防护 5.7km 等工程。
- (2) 植被修复工程。
- (3) 自动化工程：光缆敷设和堤防监测土建工程等。
- (4) 建筑及室外工程：新建生产用房 786.35 平方米及配套厂区工程。
- (5) 地下管线改移及保护工程。
- (6) 施工临时工程和水土保持等附属工程。
- (7) 其他。

2.1.4 施工 7 标对应河道桩号 0+086~24+130 范围内的自动化工程。

2.2 机电及金属结构监造部分概况

2.2.1 汇合口闸

汇合口橡胶坝改闸，新建汇合口闸闸门型式采用液压升降坝方案。

汇合口闸设计河底高程为 54.50m，常水位为 59.00m，宽度分别为 250m。汇合口闸闸门型式均采用液压升降坝，液压启闭机控制启闭，液压启闭机主要包括液压缸、液压控制系统、电气控制装置等设备，电气控制系统含 PLC 柜，预留远传接口。液压泵站及电气控制装置均布置在闸室左岸新建设备管理房内。

汇合口闸闸门尺寸为 250m×4.5m（宽×高），共 25 扇，单扇宽度 10m，采用 QPPY II 2×800kN 型液压启闭机控制启闭。

闸门顶部允许溢流，形成人工瀑布的景观效果，也可局部开启，调节上下游水位，同时设置夜间照明设备。闸门全开时，门体俯卧于底板，泄洪时不阻水。闸门系统由闸门面板、底部转轴、固定座连接件、液压机构组成，闸门转动支承设在门叶底部，闸门启闭时，门叶绕底轴旋转。闸门门体主要材料为 Q355C。埋件为整体焊接结构，采用二期砼预埋，外露面材料为不锈钢。

液压缸安装于河道内闸门面板后，一端连接于固定座，另一端通过连杆机构连接闸门面板，闸门倒伏时活塞杆收缩，油缸平卧于地面且位于闸门面板以下。液压缸采用陶瓷活塞杆，每支油缸设 1 套位移传感器，提供行程检测信号参与启闭机控制。液压控制系统由油泵电机组、控制阀组、同步纠偏阀组、溢流阀组、

油管及管路附件等设备组成，设置压力、流量、温度等传感器。液压站设 2 套油泵电机，一用一备，1 面现地控制柜，采用 PLC 显示屏。油箱及管道均采用不锈钢材料。

为保证闸门安全运行，设置 1 套油液净化装置，对液压油实时监测及净化。

根据工程运用要求，为避免冬季运行时闸门结冰形成危害，防止工作闸门因承受冰压力而影响闸门的冬季运行，在闸门上游设置智能防冰冻设施。

防冰冻设施采用压缩空气吹泡法。系统主要包括气量检测、调节装置，PLC 控制装置，空气压缩机及不锈钢气管路等，空气压缩机现地自动控制设备安装在岸边管理房内。空气压缩机出口压力为 1.0MPa，出气量 $7\text{m}^3/\text{min}$ ，单台容量 55kW，共设 2 台，其中 1 台备用。

2.2.2 向阳闸

拆除原向阳闸并重建，重建后向阳闸共 33 孔，单孔净宽 12m，总净宽 396m，设有 1 道工作闸门，工作闸门上、下游各设置 1 道检修闸门。

(1) 工作闸门及启闭设备

工作闸门闸底板高程 27.00m，正常蓄水位 32.50m，闸门具有控泄功能。

工作闸门共 33 扇，采用 $12\text{m} \times 6\text{m}$ （宽 \times 高）弧形钢闸门，动水启闭，闸门及埋件主体材料为 Q355C，止水材料为不锈钢。闸门为双吊点，配后拉式液压启闭机，液压缸上端铰支，铰座预埋在闸墩内，活塞杆连接铰布置于闸门下主梁与边梁连接处。闸门及埋件（不锈钢表面除外）外露表面采用喷锌防腐。

启闭设备采用 QHLY-2 \times 500kN-3.6m 液压启闭机，启门力为 2 \times 500kN，双吊点，最大行程 3.6m。

由于景观需求，液压泵站、电气控制柜集中布置在左、右岸及中心岛设备间内。33 组双缸液压缸组设置在闸孔内，分别对应每扇闸门。

本工程液压泵站共 6 座，分别布置于左、右岸和中心岛上，左、右岸每处 1 座，中心岛每处两座。液压启闭机采用 1 控 5 和 1 控 6 液压泵站布置（含液压和电气控制系统），液压缸共 66 支，每孔 2 支。每支液压缸行程检测装置设两套，互相备用。

(2) 检修闸门及启闭设备

在工作闸门上、下游各设有 1 道检修闸门，检修闸门共 2 套，上游 1 套，下

游 1 套。上游检修闸门尺寸为 12m×6m（宽×高），下游检修闸门尺寸为 12m×3m（宽×高），闸门型式均为浮箱叠梁闸门。其中上游 8 节，下游 4 节，共 12 节。检修门埋件共 33 孔。闸门及埋件主体材料为 Q355C，止水材料为不锈钢。闸门及埋件（不锈钢表面除外）外露表面采用喷锌防腐。检修闸门采用汽车吊启闭（租用）。

（3）防冰装置

根据工程运用要求，为避免冬季运行时闸门结冰形成危害，防止工作闸门因承受冰压力而影响闸门的冬季运行，在闸门上游设置智能防冰冻设施。

防冰冻设施采用压缩空气吹泡法。系统主要包括气量检测、调节装置，PLC 控制装置，空气压缩机及不锈钢气管路等，空气压缩机现地自动控制设备安装在岸边管理房和中心岛内。空气压缩机出口压力为 1.0MPa，出气量 10m³/min，单台容量 55kW，共设 4 台，其中 2 台备用。

（4）输水隧洞和鱼道

工作闸门旁设置鱼道，闸门型式均为平面钢闸门，均采用螺杆启闭机控制启闭。

鱼道闸门尺寸为 2.5m×5.1m（宽×高），配套启闭机型号为 QL-150-SD。启闭机均为手电两用，并配有荷载、开度和上、下限位，并预留远传接口。

3. 监理服务期限

监理服务期：监理服务期 2010 天，其中施工期 1280 天、缺陷责任期 730 天，自合同签订之日起至工程竣工验收、缺陷责任期满为止。其中：

施工阶段：预计开工时间 2026 年 3 月 31 日，预计完工时间 2029 年 9 月 30 日，共计 1280 日历天。

缺陷责任期：2 年，730 天。

4. 监理内容

在委托人授权范围内，依据国家有关工程建设的法律、法规、技术规程规范和标准以及本工程建设文件，通过对工程安全、质量、进度、造价、水土保持和环境保护的有效控制，以及工程合同管理、信息管理、技术管理和组织协调工作，对监理项目实行全方位、全过程监督管理，同时承担委托人委托的工程建设管理的部分具体工作，协助委托人使工程项目的建设实施按合同目标顺利进行和实现。

具体监理工作在通用合同条款约定基础上补充：

4.1 设计方面

(1) 依据工程施工总体进度计划及年度施工进度计划，协助委托人与设计单位签订施工图供图协议。

(2) 督促设计单位依合同和协议要求按时提供设计文件和图纸等。

(3) 熟悉设计文件内容，核查设计单位提交的设计文件（包括设计说明、施工措施、技术要求、操作规程、施工图纸、设计修改通知等）是否符合批准的设计任务书和原审批意见，以及是否符合勘察设计合同规定。

(4) 按委托人制定的设计变更管理办法处理各项设计变更。

(5) 按工程施工合同规定期限及时向承包人签发设计文件。若发现问题及时与设计单位联系解决，重大问题（涉及影响工程量、工期的变动及工程施工合同变更的问题）必须书面报告委托人。

(6) 组织设计单位进行现场设计交底。

(7) 协助委托人会同设计单位、承包人对设计、施工中的重大技术问题进行专题讨论。主要有：

1) 及时提出需要研究讨论的重大技术问题专题及其内容和要达到的目的等；

2) 对拟讨论的专题提出一至数种解决方案的建议，供委托人参考，并为专题讨论会准备有关资料、文件；

3) 参加讨论，并草拟“专题讨论会议纪要”；

4) 必要时提出邀请参加专题讨论会咨询专家名单供委托人参考。

(8) 审核承包人对设计文件的意见和建议，会同设计单位进行研究，并督促设计单位尽快给予答复。

(9) 对设计人员提出的有关工程建设方面意见及时研究，尽快落实。

(10) 根据现场实际情况对设计单位所提供的施工图的适用性进行审核，对较大问题向委托人提出审核意见。

(11) 代表委托人审查按工程施工合同文件规定应由承包人提交的设计及施工文件。

(12) 保管所有设计文件及过程资料。

(13) 其它相关业务。

4.2 采购方面

(1) 依据工程施工合同及施工进度计划，对现场材料规范化管理。

(2) 督促承包人对进场材料、设备的数量验收和质量检验，并按规定进行一定比例的抽检。

(3) 依据工程项目的施工总进度计划，协助委托人编制设备采购招标进度计划，并确定设备交货期；协助委托人进行设备采购招标设计、招标文件的审查工作，并参加设备采购的合同谈判工作。

(4) 参加委托人组织的设备厂内试验及出厂验收，代表委托人组织进场设备的质量检测及到货设备交接收收。

(5) 核查设备实际到货进度是否符合采购合同要求和工程进度要求，必要时，应向委托人提出设备到货进度的调整意见。

(6) 记录和整理安装调试中发现的设备制造缺陷和质量问题，提出处理建议。

(7) 场内施工供电的协调。

(8) 其它相关业务。

4.3 施工方面

(1) 协助委托人进行工程的招标及合同签订工作。主要有：

- 1) 协助审查招标文件并会同委托人与招标文件编制单位商讨修改招标文件；
- 2) 参加合同谈判。

(2) 全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位资格及分包项目，按规定报委托人批准。定期检查和清理承包人非法分包的项目及分包单位，制止工程转包行为。

(3) 检查落实承包人的前期工作；审批承包人提交的开工申请，报委托人批准后下达开工令。检查监督承包人严格执行经审批的施工总平面布置，制止其违背施工总平面布置要求进行场地和施工布置行为。

(4) 审批承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工技术措施和作业规程、临建工程设计、施工详图、工艺试验成果、使用的原材料及试验成果。签发补充的设计文件、技术规范等。答复承包人提出的建议和意见。

(5) 依据工程施工合同检查承包人派驻现场主要管理人员及其施工经验和

管理能力是否与投标书一致，并做出评价；核查施工设备的数量、种类、规格型号、设备状况是否满足施工要求；核查劳动力进场情况及物资资料进场情况等。对上述诸项中不符合合同要求、不能满足本工程项目施工要求者，应及时要求承包人采取措施限期解决。

（6）工程进度控制

工程进度控制工作主要应从进度计划的编制及各控制性目标的确定、进度计划实施的检查监督与协调、进度的统计分析与进度计划的调整等几方面采取相应的措施进行控制。主要内容及要求如下：

1）编制监理工程项目的控制性进度计划。

依据经审查批准的本工程控制性总进度计划和工程施工合同，编制监理工程项目的控制性的总进度计划，并由此确定进度控制的关键线路、控制性施工项目及其工期、阶段性控制工期目标，以及监理工程项目的各合同控制性进度目标，作为监理工程项目总体的进度控制依据。

2）依据监理工程项目的施工总进度计划审批承包人编制的各月度施工进度计划，审核承包人编制的季度、年度的施工进度计划，审核的内容应当包括准备工作进度、计划施工部位和项目、计划完成工程量及应达到的工程形象、实现进度计划的措施以及相应的施工图供图计划、材料设备的采购供应计划、资金的使用计划等项内容，并以此作为工程实施的阶段性进度控制依据。

3）逐日监督、检查、记录进度计划的实施，及时发出进度措施的指令，督促承包人采取措施保证进度计划的实施。

4）对工程实际进度（施工部位及项目、完成的工程量及形象面貌）进行逐日的检查监督，并做好工程进度的记录和统计工作，并进行经常性和阶段性的工程实际进度与计划进度的对比分析，检查进度偏差的程度和产生的原因，分析、预测进度偏差对后续施工工序和项目的影 响程度，提出解决措施，并付诸实施。

5）当工程实际进度与计划进度相比发生较大偏差而有可能影响合同工期目标的实现时，监理人应提出进度计划的调整意见，并指导承包人相应调整实施性进度计划。进度计划的重大调整应书面报委托人批准。

6）当因各种原因造成合同工期变动时，监理人应分清合同双方责任，及时公正地重新核定合同工期，公正合理地处理好承包人的工期索赔要求，报委托人

批准。

7) 检查督促承包人按施工规程规范施工、文明安全施工,防止因出现质量、安全事故及环保问题而影响工程施工进度。

8) 建立健全工程进度控制的组织机构,配备进度控制监理工程师负责进度控制工作。

9) 定期(月、周)向委托人报告工程项目施工进度控制情况,并编制年、季、月、周完成工程量以及工程施工进度统计报表。

(7) 施工质量控制

质量控制必须以单元工程和工序过程为基础,对工程施工质量进行程序化的、量化的全过程全面的控制。主要内容及要求如下:

1) 监理工程项目的构成进行划分,并按施工程序明确质量控制工作流程,分析和确定质量控制重点及对其应采取的监理措施。制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度。

2) 核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程规范等质量文件;审核签发施工图纸。

3) 检查督促承包人依据质量认证系列标准,建立健全适合于本工程的质量保证体系,并能切实发挥作用,督促承包人进行全面质量管理工作。

4) 组织向承包人移交与工程项目有关的测量控制网点;审查承包人提交的测量实施报告,其内容应包括测量人员资质、测量仪器及其他设备配备、测量工作规程、工程项目施测方案、测点保护等;审查承包人引伸的测量控制网点测量成果及关键部位施工测量放样点成果,并进行必要的复测。

5) 审查承包人自建的试验室或委托试验的试验室,审查内容主要有试验室资质、设备和仪器的计量认证文件、试验检测设备及其他设备的配备、试验室人员的构成及素质、试验室的工作规程规章制度等。

6) 审查批准承包人按合同规定进行的材料级配和配合比试验、工艺试验及确定各项施工参数的试验;审查批准经各项试验提出的施工质量控制措施;审查批准有关施工质量的各项试验检测成果。

7) 审查进场工程材料的质量证明文件及承包人按有关规定进行的试验检测结果。监理人进行一定数量的抽样检测试验。不符合合同及国家有关规定的材料

及其半成品不得投入施工，且应限期清理出场。

8) 检查施工前的其他各项准备工作是否完备（如图纸供应、水电供应、道路、场地、施工组织、施工机械以及其他环境影响因素），尽力避免可能影响施工质量的问题发生。

9) 对施工质量进行全过程全面的监督管理，对重要部位和关键工序应采取“旁站监理”的方式（或 24 小时值班制度），对发现的可能影响施工质量的问题及时指令承包人采取措施解决，必要时发出停工、返工的指令。监理人应结合本工程的特点，根据

自身的监理工作经验，对需要旁站监理的关键部位、关键工序进行删减或补充，在投标文件中提出旁站监理规划，并提出质量控制要点及方法。

10) 充分运用监理的质量检查签证的控制手段，按单元工程、分部分项工程等区分对工程项目及时进行逐层次的逐项的施工质量认证和质量评定工作。及时组织进行隐蔽工程、重要部位、重要工序的质量检查验收和签证工作以及分部分项工程的检查验收工作。

11) 应当按照有关技术标准和合同要求，通过文件审核、通知、指令、组织协调、旁站、巡视、平行检验和见证取样检测等方式开展监理工作，发现问题应当及时纠正、报告；

12) 需旁站监理的工程重要部位和关键工序包括但不限于：

①土石方填筑工程的土料、砂砾料、堆石料、反滤料和垫层料压实工序。

②普通混凝土工程、混凝土面板工程、防渗墙工程、灌注桩工程等的混凝土浇筑工序。

③混凝土预制构件安装工程的吊装工序。

④安全监测仪器设备安装埋设工程的监测仪器安装埋设工序，观测孔（井）工程的率定工序。

⑤堤防工程堤基清理工程的基面平整压实工序，填筑施工的所有碾压工序，防冲体护脚工程的防冲体抛投工序，沉排护脚工程的沉排铺设工序。

⑥金属结构安装工程的压力钢管安装、闸门门体安装等工程的焊接检验。

⑦启闭机安装工程的试运行调试。

13) 平行检验和跟踪检测的具体要求（最低要求）：

①平行检验：混凝土试样应不少于承包人检测数量的 3%，重要部位每种标号的混凝土至少取样 1 组；土方试样应不少于承包人检测数量的 5%，重要部位至少取样 3 组；重要部位钢筋及钢筋焊件不少于承包人检测数量的 3%；施工过程中根据质量评定需要进行的其它平行检测项目按发包人要求进行。

②跟踪检测：混凝土试样应不少于承包人检测数量的 7%，土方试样应不少于承包人检测数量的 10%。

14) 做好监理日志，随时记录施工中有关质量方面的问题，并对发生质量问题的施工现场及时拍照或录像。

15) 组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素。

16) 组织进行中间验收、分部工程验收，协助委托人组织单项工程验收、阶段性验收、竣工验收，并应做好验收前的各项具体准备工作。

17) 审查承包人提交的质量管理违规行为报告；对质量管理违规行为进行调查、提出处理意见，并监督质量管理违规行为的处理。

18) 监理人必须建立自身的质量监控体系，配备监理工程师负责质量控制工作。

19) 对工程质量进行经常性的分析，并定期提出工程质量报告和按规定格式编制工程质量统计报表（年、季、月）报委托人。

20) 配合和协调委托人搞好质量监督站的监督工作。

（8）工程投资造价控制

监理人应指定一位副总监理工程师负责造价管理工作，配备专职造价控制监理工程师，并对工程合同费用、工程造价进行有效的控制，其主要工作内容及要求如下：

1) 编制投资控制目标和分年度投资计划，编制监理工程项目以及各工程项目的投资控制性目标，各年度、季度和月份的合理投资计划，审查承包人提交的资金流计划。

2) 监理人应配置足够的人员和设备，完成对工程量进行复核或抽查，并对工程计量进行审核，建立完成工程量和完成投资统计台账，进行投资控制分析，按阶段进行工程量、工作量的清算，以实现对工程量、工作量总量和总造价的控制。

制和阶段性的控制。工程量台账按委托人的规定表格形式及相关要求建立，每月更新，投资控制分析分年、季二个层次，对所辖合同进行控制分析、预测。必要时提出投资计划调整，修改和采取相应措施的处理意见上报委托人。

3) 审核承包人上报的申请结算工程量及工程费用等，并经委托人确认后签发支付凭证。

4) 受理索赔申请，并提出处理意见，协助委托人进行理赔谈判。

5) 依据委托人授权审核各类工程变更（合同变更及设计修改、设计变更等），并提出处理意见，报委托人批准后下达变更指令。

6) 对合同费用支付与已完工程量、工作量、工程形象进行综合分析，编制每季合同投资分析报告。按工程进展情况和合同变更的可能情况，定期进行工程费用分析、做出合同金额的预测，必要时提出投资计划调整、修改和采取相应措施的处理意见上报委托人。

（9）技术管理及技术服务

做好监理过程中的技术管理及技术服务工作：对监理工程项目的施工技术、工艺、材料、设备等提前进行研究，对施工技术、改进施工工艺提出指导性的意见，对施工中可能出现的技术、质量问题有所预见并提出预控措施，加强技术管理。加强对新工艺、新技术、新材料、新设备的总结和推广运用。

（10）施工安全监督

1) 编制安全监理规划、细则；协助项目法人编制安全生产措施方案。

2) 审查承包人的安全生产费用使用计划，并监督实施。

3) 组织或参与安全防护设施、设施设备验收。

4) 对承包人安全施工资质进行审查，对三类人员及特种作业人员资格证书进行审核。

5) 定期召开监理例会，通报工程安全生产情况，分析存在的问题，提出解决方案和建议，安全监管会议纪要。

6) 执行委托人的工作部署，配合委托人实现隐患排查治理、重大危险源识别与监控等业务的信息化管理。

7) 检查督促承包人建立健全安全管理工作体系和安全管理制度；督促检查承包人认真执行国家及有关部门颁发的安全生产法规和规定。

8) 审查批准承包人对工程施工中的重大安全问题制定的安全技术措施和防护措施。要求和监督承包人对边坡及围岩等进行安全监测并审查对监测资料的分析报告。

9) 对施工生产及安全设施进行经常性的检查监督,对违反安全生产规定的施工及时指令整改。当承包人安全生产严重失控时,有权责令停工整顿。

10) 在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工承包人整改;情况严重的,应当要求施工承包人暂时停止施工,并及时报告委托人,施工承包人拒不整改或者不停止施工的,工程监理及时向有关主管部门报告。

11) 对施工承包人落实安全生产费用情况进行监理,并在监理月报中反映监理及施工承包人安全生产工作开展情况、工程现场安全状况和安全生产费用使用情况。

12) 协助委托人组织防洪防汛工作,按照委托人的统一部署,检查承包人的工程防汛措施并监督实施。

13) 检查承包人在劳动保护及环境保护方面是否符合合同规定和国家标准。督促承包人认真做好本工程项目的职业卫生“三同时”监督管理工作。

14) 定期组织安全生产大检查活动和安全生产评比表彰活动。协助委托人做好各工程项目间的安全生产协调工作。

15) 参加对安全生产管理违规行为进行的调查分析、审查承包人的安全生产管理违规行为报告及安全报表、监督承包人对安全生产管理违规行为的处理。

16) 定期(每月)向委托人报告安全生产情况,并按规定编制监理工程项目的安全统计报表。对严重安全生产管理违规行为的处理必须及时向委托人报告。

17) 监理人必须为施工安全监督配备专职安全监理工程师。

18) 依据委托人对工程分包的有关规定,做好对承包人提出的分包内容和分包人的安全施工资质情况进行严格审查。并对承包人与分包单位签订的分包协议进行监督、检查,发现不符合国家政策、委托人相关规定的合同条款及时要求修正。对承包人支付农民工工资情况进行监督管理。

19) 依据委托人制定的项目安全目标、安全工作计划、安全技术措施计划以及工程项目安全生产管理制度,制定监理项目的安全管理规章制度,确保实现监理项目的安全生产目标。

20) 检查督促承包人开展安全生产教育培训工作,有计划地提高劳动者的安全生产素质。

(11) 主持监理项目范围内工程建设各方的协调工作,编写各有关问题的协调处理意见及工地各种会议(协调会、例会、碰头会等)纪要。

(12) 协助并参与委托人按国家规定进行工程各阶段验收及监理工程项目的竣工验收。审查承包人编制的竣工验收文件和报告,以及竣工图等。协助委托人编制所监理的工程项目的竣工验收文件和报告。

(13) 信息管理

1) 做好施工现场监理记录与信息反馈;按委托人对本工程项目管理系统的要求,录入监理所提交委托人的所有信息和文件;按要求编制监理月、年报,以及有关工程进度、质量、造价等方面的专题报告;做好文、录、表、单的日常管理,对监理工程项目的设计、施工等工程技术档案、资料和图片、录像资料进行收集、整理、保管,使之能在施工期间的任何合理时间内查阅。定期(一般每年末提交,但涉及工程安全、生产安全、质量事故的照片、音像及资料等应及时提交)提交与工程建设有关的照片、资料、报告及音像制品等,由委托人统一归档。竣工后应将经过整理的工程技术档案资料全部移交委托人。

2) 按委托人对本工程项目管理系统的要求,督促和审查承包人提交委托人的所有信息和文件资料的准确性。

3) 监理归档文件必须完整、准确、系统地反映工程监理活动的全过程。工程完工后,监理人向委托人提交不少于 8 套竣工监理文件,磁盘文件(或其它类型的电子文件)二份,相关费用包含在合同价格内。

4) 按委托人要求运用信息化、数字化技术对各参建单位项目进行科学管理,全面提高工程施工管理水平。监理人应按委托人要求安排专人进行信息化系统填报录入管理, 同时应管理督促承包人按要求填报录入相关系统,包括进度、质量、安全、资源、合同、 合同结算、文档等管理系统。

(14) 按委托人有关工程档案管理的规定,制定本标监理的档案管理办法,并负责监督、检查本监理范围承包人的档案工作,以保证工程档案的完整、全面,符合国家规定。具体要求详见附件七:“档案管理要求”。

(15) 派驻机电及金属结构设备制造专业监理工程师,承担金属结构驻厂监

造工作，对设备制造过程进行检查见证，并按程序完成制造质量见证签证；审核设备出厂试验方案并报送委托人，协助委托人组织设备出厂验收。

（16）施工环境保护

1）在工程项目开工前，督促承包人按工程施工合同文件规定，编制施工环境管理和保护措施，并在报送监理人批准后严格实施。

2）督促承包人按工程施工合同文件规定，做好施工区界限之外的生物和建筑物保护并使其维护原状；对施工活动界限之内的场地，督促承包人按工程施工合同文件要求采取有效措施，防止发生对施工环境的破坏。

3）督促承包人按工程施工合同文件规定，运送施工弃渣以及生产和生活垃圾，并按合同要求进行处理。施工用水应尽量循环利用，必须排放的施工弃水、生产废水和生活污水以及施工粉尘、废气、废油等，均应按合同规定进行处理，达到排放标准后方准予以排放。

4）督促承包人按工程施工合同文件规定，对施工过程以及施工附属企业中噪声严重的施工设备和设施进行消音、隔音处理，控制噪声时段和范围，并对施工作业人员进行噪声防护。

5）督促承包人进入现场的材料、设备必须放置有序，防止任意堆放的器材杂物阻塞工作场地周围的通道和影响环境。工程完工后，督促承包人按施工合同文件规定，拆除委托人不再需要保留的施工临时设施，清理场地，恢复植被和绿化。

6）监督检查承包人的环境管理体系建立情况，根据环境保护设计的要求，对各项环境保护工程设施和措施的进度与质量等进行监督检查。

7）按照环境报告书以及批复意见，结合项目特点、进度编制工程环境监理实施细则。参与工程环保验收，签署工程环境监理意见，并向委托人提交环境监理档案资料。

8）监理人应配合地方环境保护、水土保持主管部门组织开展的各项水保环保工作，并及时提供相关的资料、数据和文件。

9）监理人必须为施工期水土保持、环境保护配备专职监理工程师。

（17）在缺陷责任期、保修阶段内负责组织检查工程状况，参与鉴定质量责任，督促承包人回访、监督保修直至达到规定的质量标准，并协助完成缺陷责任

期满后的工程移交工作。

(18) 其它相关工作。

4.4 工程质量安全鉴定、工程验收

(1) 工程质量安全鉴定

1) 监理人应配合、参与国家有关部门组织的工程质量安全鉴定工作并提供相关的工程资料 and 文件。

2) 监理人应配合、参与国家有关部门或委托人组织的工程质量巡视工作，并提供相关的工程资料 and 文件。

(2) 工程验收

1) 组织进行分部工程验收，协助委托人组织单位工程验收、合同工程验收、专项验收、阶段验收、竣工验收，并应做好验收前的各项具体准备工作。

2) 协助并参与委托人按国家规定进行工程各阶段验收及监理工程项目的竣工验收。审查承包人编制的竣工验收文件和报告，以及竣工图等。协助委托人编制所监理的工程项目的竣工验收文件和报告。

4.5 咨询方面

(1) 受委托人委托，配合委托人聘请的专家开展咨询工作；

(2) 根据咨询合同规定，向咨询专家提供工程资料与文件；

(3) 接收并分析研究咨询专家建议和备忘录，选择合理的内容，并作出书面报告。

(四) 监理依据

1. 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）等相关国家现行法律、法规；

2. 《水利工程建设监理规定》（水利部令第 59 号）、《水利工程施工监理规范》（SL 288-2014）、《建设工程监理规程》（DB11/T 382-2017）等有关规定、《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）、《安全防范工程监理规范》（GA/T 1184-2014）；

3. 《水利水电建设工程验收规程》（SL/T 223-2025）、《水利工程施工安全管

理导则》（SL721-2015）、《水利工程项目档案管理规定》（水办[2021]200号）、《水利工程施工资料管理规程》（DB11/T950-2022）、《水利工程建设质量检测管理规程》（DB11/T3032-2022）、《水利水电工程单元工程施工质量验收标准》、《水土保持综合治理验收规范》（GB/T15773-2008）、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB 50433-2018）、《水土保持工程质量验收与评价规范》（SL/T336-2025）；

4. 国家和北京市现行的法规、条例以及现行的水利工程质量评定标准和施工验收规范；国家和北京市现行的预算定额及取费标准及有关的建设管理办法（监理规程等）；
5. 施工图及有关标准说明；
6. 施工合同、招标文件的有关规定和要求。

（五）监理人员和试验检测仪器设备要求

1. 试验检测仪器设备满足本项目监理要求。
2. 监理人员岗位及数量应满足最低配备要求（详见监理人员岗位及数量最低配备要求表）。

监理人员岗位及数量最低配备要求表

序号	岗位	最低数量要求（人）	岗位资格要求	备注
1	总监理工程师	1	持有有效的水利工程施工监理专业监理工程师注册证书，具有工程类高级专业技术职称	专职
2	副总监理工程师	1	持有有效的水利工程监理工程师注册证书，具有工程类高级专业技术职称	专职
3	专业监理工程师			
(1)	水利工程施工监理专业监理工程师	6	持有有效的水利工程施工监理专业监理工程师注册证书	专职
(2)	安全监理工程师	3	持有有效的水利工程监理工程师注册证书	专职
(3)	合同管理监理工程师	1	持有有效的水利工程监理工程师注册证书	专职
(4)	水土保持工程施工监理专业监理工程师	1	持有有效的水土保持工程施工监理专业监理工程师注册证书	本专业服务实施期间专职服务本项目
(5)	机电及金属结构设备制造监理专业负责人	1	持有有效的水土保持工程施工监理专业监理工程师注册证书	本专业服务实施期间专职服务本项目

序号	岗位	最低数量 要求（人）	岗位资格要求	备注
(6)	机电及金属结构设备制造监理专业监理工程师	2	持有有效的机电及金属结构设备制造监理专业监理工程师注册证书	本专业服务实施期间专职服务本项目
(7)	房屋建筑专业监理工程师	1	持有有效的房屋建筑专业监理工程师注册证书	本专业服务实施期间专职服务本项目
4	造价工程师	1	具备有效的水利工程专业一级造价工程师注册证书	专职
5	资料管理人员	1	/	专职
6	监理员	若干	具有工程类中专以上学历，且经水利工程建设监理业务培训	专职

注：

(1) 除房屋建筑专业监理工程师外，其他监理工程师注册证书、造价工程师注册证书均应采用电子注册证书；

(2) 总监理工程师、副总监理工程师、专业监理工程师、造价工程师使用电子注册证书的，应保证电子注册证书使用有效期在投标截止时间之后的 30 日内有效；

(3) 房屋建筑专业监理工程师使用电子注册证书的，下载并打印电子注册证书后，应在个人签名处手写签名；

(4) 监理员岗位资格证明材料在投标阶段可不提供，监理人进场时报验。

（六）其他要求

无。

二、适用规范标准

1. 国家、行业、项目所在地规范名录：按设计文件规定。
2. 国家、行业、项目所在地标准名录：按设计文件规定。
3. 国家、行业、项目所在地规程名录：按设计文件规定。

三、成果文件要求

（一）成果内容

监理人提交的成果文件应符合相关监理规程、规范的要求。合同履行过程中，委托人对成果文件有新的要求的，监理人应按委托人要求执行。

1. 监理文件的类别

监理文件包括但不限于合同文件、监理依据、监理规划、监理实施细则、监理日志、监理指令、监理报告、监理记录、外部文件、施工准备审查记录、施工质量控制记录、施工进度控制记录、工程造价控制记录、合同管理记录、安全管理记录、竣工验收资料、备案文件等。

2. 监理文件的编制要求

(1) 按规定程序起草、打印、校核、签发监理文件；

(2) 监理文件应表述明确、数字准确、简明扼要、用语规范、引用依据恰当。

3. 监理文件的编制内容

符合《水利工程施工监理规范》（SL 288-2014）的要求，主要监理文件的组成要求如下（不限于）：

(1) 监理规划：监理人收到工程设计文件后按监理规范要求编制监理规划。

(2) 监理实施细则：按相关专业监理规范要求编制。

(3) 定期信息文件（监理报告）：

根据监理工程项目范围及内容，随工程施工进展向委托人报送监理报告；其内容主要包括：

①施工质量情况，包括质量评定、质量分析、质量管理违规行为处理等情况；

②工程进展情况；

③进场施工机械设备及劳动力状况、施工组织管理和存在的问题；

④设备供货和图纸交付情况；

⑤合同变更和工程变更情况；

⑥工程款支付情况；

⑦监理工作情况，包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审查、发放、技术方案审查、工程需要解决的问题和其他事项；

⑧安全和环境保护情况；

⑨现场会议和往来信函：包括会议记录、往来信函；

⑩工程建设大事记；

⑪其他。

(4) 不定期报告：

根据监理工程进展情况的不定期报告包括以下内容：

①关于工程优化设计或变更或施工进展的建议；

②资金、资源投入及合理配置的建议；

③工程进度预测分析报告；

④工程阶段验收、竣工验收监理服务报告；

⑤委托人合理要求提交的其他报告；

⑥其他监理业务往来文件。

(5) 监理过程文件

①监理日记及施工大事记；

②施工措施计划批复文件；

③施工进度调整批复文件；

④进度款支付确认文件；

⑤质量事故处理文件材料；

⑥索赔受理、调查及处理文件；

⑦监理协调会议纪要文件；

⑧工程验收监理档案资料；

⑨其他监理业务往来文件。

4. 监理文件的提交时间

(1) 监理规划：第一次工地会议 7 天前；

(2) 监理实施细则：各分部分项工程或专业工程施工前；

(3) 定期信息文件：监理周报，每周一；监理月报，当月 28 日；监理季报，每季最后一月 28 日；监理年报，次年元月 15 日；

(4) 不定期监理文件：按照委托人要求时间提供；

(5) 监理过程文件：各项审查（批复）文件，收到报审文件后 7 日内；

(6) 监理例会会议纪要，每次会议后 2 日内；

(7) 监理档案资料：工程通过竣工验收后 20 日内提供。

5. 监理文件的形式要求

纸质文件和电子文件。

6. 监理文件的数量要求

- ①监理规划：8 份；
- ②监理实施细则：8 份；
- ③定期信息文件：8 份；
- ④不定期监理文件：8 份；
- ⑤监理过程文件：8 份；
- ⑥监理例会会议纪要：8 份；
- ⑦监理档案资料：8 份。

（二）提交形式

1. 纸质报告、表等成果；
2. 提交电子版成果文件。

四、委托人财产清单

1. 委托人提供的设备、设施：无。
2. 委托人提供的资料

（1）施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料；

- （2）定位放线的基准点、基准线和基准标高；
- （3）委托人取得的有关审批、核准和备案材料；
- （4）勘察文件、设计文件等资料；
- （5）工程承包合同及其他相关合同；
- （6）其他资料。

3. 委托人财产使用要求及退还要求

委托人提供的资料，未经委托人许可，不能用于本工程之外的其他用途，有保密要求的，监理人应按合同约定履行保密职责。

五、委托人提供的便利条件

1. 委托人提供的生活条件：无。
2. 委托人提供的现场办公条件：无。

3. 委托人提供的交通条件：无。
4. 委托人提供的网络、通讯条件：无。
5. 委托人提供的协助人员：无。

六、监理人需要自备的工作条件

1. 监理人自备的工作手册：本项目必备的规范标准、图集等。
2. 监理人自备的办公设备：电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等。
3. 监理人自备的交通工具：出行车辆等。
4. 监理人的生活用房及设施。
5. 监理人自备的现场办公设施：办公桌椅、文件柜等。
6. 监理人自备的安全设施：安全帽、安全鞋、手电筒等。
7. 监理人自备的测量、试验检测仪器、设备、工具：

(1) 根据工程需要自行配备满足项目监理工作需要的测量、试验检验仪器、设备、工具。

(2) 根据本项目特点，至少配备 1 台水下机器人和 2 个智能安全帽，技术性能指标应不低于以下要求：

1) 水下机器人

①作业深度：50m；

②5 台 200W 无刷直流推进器，前向推力 8kG、垂向推力 6kG、侧向推力 8kG，最大行进速度 1.5m/s；

③1 台高清（1080p，30fps）广角微光摄像机，内置图像增强算法和水下自动透雾功能；

④摄像机及云台：云台范围：上下各 90°，摄像机视角 110°，摄像机感光度 0.01lux；

⑤2 台 2000 流明高亮补光灯；

⑥传感器：深度、温度、罗盘、姿势、漏水监测；

⑦自动功能：定深悬停、定向航行；

⑧扩展性：可搭载机械手、多波速声呐、水声定位等设备；

⑨供电：电池，续航时间 5 小时；

⑩重量：6kG 左右；

⑪显示器：15 寸高亮 LCD 屏，可实时显示水下图像、水下机器人深度、姿态、温度等信息；

⑫安全性：带空气开关和漏电保护器、接地端子；

⑬操控：无线手柄；

⑭线缆长度：300m。

2) 智能安全帽

①能对现场进行视频及图像高清采集及回传；

②支持实时数据传输、实时画面传输，查看远程调度；

③能对安全帽佩戴人员进行实时定位；

④支持移动侦测报警、网络故障报警、联动报警、联动录像、联动抓扎；

⑤支持 WIFI 及 4G 网络传输；

⑥支持标准 ONVIF2.4 协议；

⑦支持 GPS、北斗定位，定位误差在 10m 以内；

⑧支持跌落及碰撞检测、报警；

⑨图像分辨率应不小于 1920*1080。

8. 监理人应自备试验用房、样品用房或者委托有相应资质的试验检测机构提供试验用房、样品用房。

七、委托人的其他要求

委托人的其他要求：无。

第六章 投标文件（格式）

6420f7b8f5884826a573f50c6ba2d71b-20260126193410750

_____（项目名称）_____（标段名称）

监理投标文件

6420f7b8f5884826a573f50c6ba2d71b-20260126193410750

投标人：_____（盖单位电子印章）

_____年____月____日

目 录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、监理报酬清单

六、资格审查资料

七、监理大纲

八、其他资料

6420f7b8f5884826a573f50c6ba2d71b-20260126193410750

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究（项目名称（标段名称））招标文件的全部内容（招标项目编号：_____）（注：按照电子招标投标交易平台的招标项目编号填写），愿意按合同约定完成招标文件第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定范围的监理工作。

2. 我方针对本招标项目的监理投标总报价为：_____（其中，增值税税率为_____）。

3. 我方承诺投标有效期为自投标截止日起：_____天，在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容；

（5）我方承诺严格落实落实国家有关保护女性、残疾人员相关政策法规；

（6）我方拟派总监理工程师：_____，身份证号：_____，总监理工程师注册证书编号：_____。投入本项目的总监理工程师等监理人员未在其他水利工程从事监理业务，并在中标后仅在本工程项目中从事监理业务。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6. 其他补充说明：（1）我方承诺质量标准达到 标准；

（2）投标文件的组成部分如存在内容不一致的，以投标函及其附录为准；

（3）。

投标人：_____（盖单位电子印章）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

日 期：____年____月____日

6420f7b8f5884826a573f50c6ba2d71b-20260126193410750

(二) 投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	监理人	1.1.2.3	单位名称：_____	
			统一社会信用代码：_____	
			资质类别及等级：_____	
			资质证书编号：_____	
2	总监理工程师	1.1.2.5	姓名：_____	
			身份证号码：_____	
			注册监理工程师执业资格证书编号：_____	
3	监理服务期限	1.1.4.3	_____日历天	
4	委托人义务	2	对招标文件约定委托人义务的附加条件：_____	
5	监理人义务	4	对招标文件约定监理人义务的附加条件：_____	
6	监理范围	5.1	工程范围：_____	
			阶段范围：_____	
			工作范围：_____	
7	合同价格与支付	9	对招标文件约定合同价格与支付条款的附加条件：_____	
8	监理人违约	11.1	对招标文件约定监理人违约条款的附加条件：_____	
9	委托人违约	11.2	对招标文件约定委托人违约条款的附加条件：_____	

10	争议的解决	12	对招标文件约定争议的解决方式的附加条件：	

投标人：_____（盖单位电子印章）

日 期：____年____月____日

注：本表供招标人参考使用，根据招标项目具体情况填写，填写内容应与第二章“投标人须知”中约定的实质性要求和条件相对应。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 身份证号码：_____

职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：_____（盖单位电子印章）

_____年_____月_____日

二、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____（项目名称）（标段名称） 监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件和委托代理人身份证、社保缴纳证明扫描件。

投 标 人：_____（盖单位电子印章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

____年____月____日

注：委托期限应不少于投标有效期。

三、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称），共同参加
（项目名称）（标段名称） 监理招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

承担合同工作量的比例：_____。

承担同一专业工作的工作量比例：_____。

5. 本协议书自所有成员单位盖单位公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：_____（盖单位公章）

成员单位一名称：_____（盖单位公章）

成员单位二名称：_____（盖单位公章）

.....

__年__月__日

注：

（1）联合体各成员单位承担合同工作量的比例指各自承担的工作占总工作量的比例。

（2）联合体各成员单位存在承担同一专业工作的，应填写各自承担该专业的比例；不存在承担同一专业工作的，无需填写。

四、投标保证金

1) 若采用现金或支票, 投标人应在此提供汇款凭证或支票的扫描件, 同时提供基本账户开户许可证扫描件, 或其他可证明其基本账户的备案手续或系统截图等证明材料扫描件。

2) 投标保证金为保函(保险)的, 可参照以下格式或采用保函(保险)出具单位规定格式, 原件在投标截止时间前单独提交, 投标文件中提供扫描件。

投标保函

_____ (招标人名称):

鉴于_____ (投标人名称) (以下称“投标人”) 于____年____月____日参加(项目名称)_____ (标段名称) 监理招标的投标, _____ (担保人名称, 以下简称“我方”) 无条件地、不可撤销地保证: 投标人在规定的投标文件有效期内撤销, 中标后无正当理由不与招标人订立合同, 在签订合同时向招标人提出附加条件, 不按照招标文件要求提交履约保证金, 或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形, 我方承担保证责任。收到你方书面通知后, 我方在7日内向你方无条件支付人民币(大写)_____元。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称: _____ (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

地址: _____

邮政编码: _____

电话: _____

_____年____月____日

注: 投标保函采用非给定格式的, 应包含以下实质性内容:

(1) 招标人名称;

- (2) 招标项目名称、标段名称;
- (3) 投标人名称;
- (4) 保证责任涵盖所有招标文件规定不予退还投标保证金的情形;
- (5) 担保金额不低于招标文件规定的投标保证金金额;
- (6) 担保期限满足招标文件规定的投标保证金有效期;
- (7) 无条件支付, 且支付时间承诺不超过 7 天;
- (8) 担保人盖单位公章。

6420f7b8f5884826a573f50c6ba2d71b-20260126193410750

五、监理报酬清单

5.1 报价说明

(1) 投标报价说明应与投标须知、合同文件、监理工作范围和内容等一起参照阅读。

(2) 投标报价包括投标人中标后按照合同约定提供本招标工程正常监理服务所需费用(含施工期、试运行期和缺陷责任期监理),包括监理人员费、设施设备购置和使用费、管理费、利润、税金。投标人应按上述分项计算列报,汇总计入投标报价。

(3) 投标报价计算书中所有单价、合价等均由投标人填写,投标人还应填写监理报酬投标报价汇总表,并在结尾处填写监理投标总报价。

(4) 按国家规程、规范对本工程检验、检测、测试、试验等相关费用,应由本合同监理人承担。本条所述的检验、检测、测试、试验等,是指需监理人完成的,国家现行规程、规范和合同列明的项目。

5.2 监理报酬汇总

■ 监理报价方式采用金额报价

(1) 监理报酬投标总报价为人民币(大写) _____ (¥_____)。

(2) 监理报酬报价涵盖的内容: _____。

(3) 其他说明: _____。

5.3 监理报酬投标报价表

表 1 监理报酬投标报价汇总表

单位：元

序号	项目	合计金额
1	监理人员费	
2	设施设备购置和使用费	
3	办公、生活费用	
4	检验、试验费	
5	管理费	
6	利润	
7	税金	
监理报酬投标总报价		

表 2 监理人员费用计算表

单位：元

序号	岗位设置	人月数	标准（元/人月）	金额
1	总监理工程师			
2	监理工程师			
3	监理员			
4	辅助人员			
	...			
合计				

注：本表依据“拟委任的主要人员汇总表”填报。

表 3 设施设备购置和使用费计算表

单位：元

序号	设施设备名称	规格	数量	购置费 (或折旧费)	运行费用	金额 (小计)
1	通讯设施					
2	交通工具					
3	其他					
合计						

表 4 办公、生活费用计算表

单位：元

序号	费用名称	数量	单价	合价金额（小计）
1	办公费用			
2	生活费用			
3	其他			
合计				

表 5 检验、试验费计算表

单位：元

序号	费用名称	数量	单价	合价金额（小计）
1				
2				
合计				

六、资格审查资料

6420f7b8f5884826a573f50c6ba2d71b-20260126193410750

（一）投标人基本情况表

投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
法定代表人	姓名		职称		电话	
技术负责人	姓名		职称		电话	
监理资质证书	类型：_____ 等级：_____ 证书号：_____					
统一社会信用代码				员工总人数：		
注册资本				其 中	高级职称人员	
成立日期					中级职称人员	
基本账户开户银行					技术人员数量	
基本账户银行账号					各类注册人员	
经营范围						
投标人关联企业情况 (包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)	1.与投标人本单位负责人为同一人的其他单位： 2.与投标人存在控股、管理关系的其他单位： 3.与投标人存在参股关系的其他单位：					
备注						

注：

- 1.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应当提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性；
- 2.投标人应如实披露与本单位存在关联关系的单位情况；
- 3.以联合体形式投标的，联合体各成员应当分别填写，相应提供附件资料。

（二）营业执照

提供营业执照的扫描件。

注：以联合体形式投标的，联合体各成员应当分别出具。

6420f7b8f5884826a573f50c6ba2d71b-20260126-23410750

（三）资质证书

提供资质证书扫描件。

注：以联合体形式投标的，联合体各成员应当分别出具。

6420f7b8f5884826a573f50c6ba2d71b-2026012619340750

（四）近年财务状况表

财务状况表

名 称	单 位	年	年	年
一、注册资金				
二、净资产				
三、总资产				
四、固定资产				
五、流动资产				
六、流动负债				
七、负债合计				
八、营业收入				
九、净利润				

注：

- （1）近年详见招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的规定。
- （2）本表后须附经审计的财务会计报表扫描件，投标人成立时间不足近年规定年限的，应提供成立以来的财务状况表。
- （3）以联合体形式投标的，联合体各成员应当分别填写，相应提供附件。

(五) 近年完成的类似监理项目情况表

近年完成的类似监理项目情况表

项目名称			
项目所在地			
委托人名称			
委托人联系人		联系电话	
监理合同价格			
监理服务期限 (年/月/日)至(年/月/日)			
监理内容			
总监理工程师			
项目简要描述			
备注			

注：

- (1) 投标人应根据投标人须知前附表第1.4.1项的要求在本表后附相关证明材料。
- (2) 近年详见招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的规定。
- (3) 近年完成指合同约定完成时间或委托人证明完成时间在规定时间内。

(六) 正在监理和新承接的项目情况表

正在监理和新承接的项目情况表

项目名称			
项目所在地			
委托人名称			
委托人联系人		联系电话	
监理合同价格			
监理服务期限 (年/月/日)至(年/月/日)			
监理内容			
总监理工程师			
项目简要描述			
备注			

注：投标人应根据投标人须知前附表第 1.4.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

(七) 近年发生的诉讼及仲裁情况表

诉讼及仲裁情况表

序号	诉讼或仲裁事项	诉讼或仲裁中的地位	缘由	结果	备注
一	诉讼事项				
二	仲裁事项				

注：（1）投标人应根据投标人须知第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料；
（2）以联合体形式投标的，联合体各成员应当分别填写，并相应提供附件。

（八）拟委任的主要人员汇总表

拟委任的主要人员汇总表

[illegible]

注：投标人应根据招标文件要求和招标项目的实际需要，在本表中列入拟投入本合同的主要监理人员。

(九) 主要人员简历表

主要人员简历表

姓名		性别		出生年月	
职务		职称		学历	
毕业院校			所学专业		
执业资格证书 (或上岗证书)			拟在本项目 任职		
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目名称			该项目中任职	

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。

(十) 拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表

拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表

[illegible]

（十一）中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子印章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（十二）其他资格审查资料

1. 无行贿犯罪行为查询结果

可采用以下任一种方式：

☐ 提供检察机关出具的近三年投标人单位、其法定代表人、拟委任的总监理工程师无行贿犯罪行为查询结果扫描件；

☐ 提供中国裁判文书网检索的近三年投标人单位、其法定代表人、拟委任的总监理工程师无行贿犯罪行为查询结果网页截图。

中国裁判文书网检索具体方法如下：

中国裁判文书网网址：<http://wenshu.court.gov.cn/>

查询方法：

①单位查询：进入网站首页，点击“高级检索”，选择“案由—刑事案由—贪污贿赂—单位行贿”，选择“裁判日期”，填写“当事人”（填写单位全称），点击“检索”，将检索后查询记录截图并在投标文件中提供；

②人员查询：进入网站首页，点击“高级检索”，选择“案由—刑事案由—贪污贿赂—行贿”，选择“裁判日期”，填写“当事人”（填写被查询人姓名），点击“检索”，将检索后查询记录截图并在投标文件中提供。

注：

（1）近三年指开始查询时间至招标公告发布日之后的任意时间。单位成立日期不足三年的，单位查询从成立日期起开始查询，人员查询须符合近三年的要求。开始查询时间要求见投标人须知前附表第 10.10 项。

（2）通过中国裁判文书网查询的，因重名，查询结果与被查询人同名有行贿犯罪记录者，须提供全部查询结果记录，并书面承诺该记录中不包含本单位人员（承诺函格式自拟，并加盖投标人单位章）。

（3）投标人在此期间有单位名称变更的，应提供名称变更前后该时段查询记录。

（4）投标人法定代表人无行贿犯罪记录查询，仅需提供现法定代表人在规定查询时间内的记录。

（5）联合体投标时，联合体各成员应当分别出具。

(6) 特别提醒：因网络反应慢导致网页无法完全显示时，投标人需多次尝试，确保网页内容显示完全后再截图保留，否则可能导致投标无效。

6420f7b8f5884826a573f50c6ba2d71b-20260126193410750

2. 其他资格审查资料

投标资格声明书

招标人名称：

我方参加潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）监理 1 标投标，在此郑重声明：

1. 我方在投标文件中提供了最大限度满足招标文件要求的企业类似业绩及总监理工程师类似业绩，如有不实，将承担失信及虚假投标的责任。

2. 我方承诺拟投入的主要监理人员不同时在两个以上水利工程项目从事监理业务。

投标人：_____（盖单位电子印章）

日 期：____年____月____日

七、监理大纲

投标人提交的监理大纲应包括如下内容（但不限于）：

（1）对招标文件第五章“委托人要求”中实质性要求和条件的响应（投标人监理大纲是否满足委托人要求中的实质性要求和条件以此为准，投标人需对应招标文件第五章“委托人要求”中的实质性要求和条件逐条响应）。

序号	委托人要求中的实质性要求和条件	投标响应内容	偏差内容
1	<p>监理范围：</p> <p>（1）工程范围：<u>潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）河道桩号 0+086～24+130 范围内全部工程建设项目。</u></p> <p>（2）阶段范围：施工阶段、缺陷责任期阶段。</p> <p>（3）工作范围：包括但不限于监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、对工程进行安全管理、合同管理、信息（数字化）管理、组织协调有关单位之间工作关系，负责设备和材料现场交货验收、金属结构设备监造、水土保持监理、环境保护监理等相关监理服务，协助、配合委托人完成安全质量检查、所有阶段验收、专项验收和竣工验收、工程结算、档案管理及移交、安全生产标准化建设以及项目审计工作。</p>		
2	<p>监理服务期：监理服务期 2010 天，其中施工期 1280 天、缺陷责任期 730 天，自合同签订之日起至工程竣工验收、缺陷责任期满为止。其中：</p> <p>施工阶段：预计开工时间 2026 年 3 月 31 日，预计完工时间 2029 年 9 月 30 日，共计 1280 日历天。</p> <p>缺陷责任期：2 年，730 天。</p>		
3	<p>监理人员岗位及数量最低配备要求：拟投入的监理人员岗位及数量配备不得低于第五章委托人要求中监理人员岗位及数量最低配备要求。</p>	<p>以“拟委任的主要人员汇总表”“主要人员简历表”及相关证书为准</p>	

- (2) 监理工程概况；
- (3) 监理范围和监理内容；
- (4) 监理依据和监理工作目标；
- (5) 监理机构设置和岗位职责；
- (6) 监理人员进场计划及驻场时间安排；
- (7) 对本招标项目控制难点与重点的理解及监理对策；
- (7) 监理工作程序、方法和制度；
- (8) 质量、进度、造价、安全、绿色施工、环保、农民工工资管理等监理措施；
- (9) 合同、信息管理方案；
- (10) 监理组织协调内容及措施；
- (11) 其他。

八、其他资料

1. 管理体系认证证书及有效性证明（在“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn/>）有效性查询结果截图）扫描件；
2. 其他：投标人认为需提供其他资料可自行提供。

6420f7b8f5884826a573f50c6ba2d71b-20260126193410750