

永定河卢梁段综合提升工程（项目名称）

# 监理招标文件

标段名称：永定河卢梁段综合提升工程（监理）（第一标段）

招 标 人：永定河流域投资有限公司（盖单位电子印章）

招标代理机构：北京隆宇达工程咨询有限公司（盖单位电子印章）

2024年02月08日

目 录

第一章 招标公告（适用于公开招标）	1
1. 招标条件	1
2. 项目概况和招标范围	1
3. 投标人资格要求	2
4. 招标文件获取	3
5. 投标文件的递交	4
6. 开标时间及地点	4
7. 其他公告内容	4
8. 监督部门	4
9. 公告发布媒介	4
10. 联系方式	5
第二章 投标人须知	6
投标人须知前附表	6
投标人须知正文	23
1. 总则	23
1.1 招标项目概况	23
1.2 招标项目的资金来源和落实情况	23
1.3 招标范围、监理服务期限和质量标准	23
1.4 投标人资格要求	23
1.5 费用承担	25
1.6 保密	25
1.7 语言文字	25
1.8 计量单位	25
1.9 踏勘现场	25
1.10 投标预备会	26



1.11 分包.....	26
1.12 响应和偏差.....	26
2. 招标文件.....	26
2.1 招标文件的组成.....	26
2.2 招标文件的澄清.....	27
2.3 招标文件的修改.....	27
2.4 招标文件的异议.....	28
3. 投标文件.....	28
3.1 投标文件的组成.....	28
3.2 投标报价.....	28
3.3 投标有效期.....	29
3.4 投标保证金.....	29
3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）.....	30
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）.....	30
3.6 备选投标方案.....	31
3.7 投标文件的编制.....	31
4. 投标.....	32
4.1 投标文件的加密和标记.....	32
4.2 投标文件的递交.....	32
4.3 投标文件的修改与撤回.....	32
5. 开标.....	33
5.1 开标时间和地点.....	33
5.2 开标程序.....	33
5.3 开标异议.....	33
6. 评标.....	33
6.1 评标委员会.....	33
6.2 评标原则.....	34
6.3 评标.....	34



7. 合同授予.....	34
7.1 中标候选人公示.....	34
7.2 评标结果异议.....	34
7.3 中标候选人履约能力审查.....	35
7.4 定标.....	35
7.5 中标通知.....	35
7.6 履约保证金.....	35
7.7 签订合同.....	35
8. 纪律和监督.....	36
8.1 对招标人的纪律要求.....	36
8.2 对投标人的纪律要求.....	36
8.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	36
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	36
8.5 投诉.....	37
9. 是否采用电子招标投标.....	37
10. 需要补充的其他内容.....	37
投标人须知附件.....	38
附件一 招标文件澄清申请函.....	38
附件二 招标文件澄清通知.....	39
附件三 招标文件修改通知.....	40
附件四 开标记录表.....	41
附件五 中标通知书.....	42
附件六 中标结果通知书.....	43
第三章 评标办法（综合评估法）.....	44
评标办法前附表.....	44
1. 评标方法.....	47
2. 评审标准.....	47
3. 评标程序.....	48



附件一 否决投标条件.....	49
附件二 投标文件澄清通知.....	55
附件三 投标文件澄清函.....	56
附件四 技术暗标评审有关说明.....	57
附件五 电子化评标方法.....	58
附件六 评标表格.....	59
表1: 评标委员会签到表.....	59
表2: 评标专家声明书.....	60
表3: 评标委员会主任委员推荐表.....	61
表4: 暗标编号对照表（适用于技术标暗标评审）.....	62
表5: 形式评审记录表.....	63
表6: 资格评审记录表.....	65
表7: 响应性评审记录表.....	69
表8: 投标报价算术值修正汇总表.....	70
表9: 否决投标情况表.....	71
表10: 资信业绩评分记录表.....	72
表11: 监理大纲评分记录表.....	75
表12: 投标报价评分记录表.....	78
表13: 其他因素评分记录表.....	80
表14: 详细评审评分汇总表.....	83
表15: 评分结果汇总表.....	84
第四章 合同条款及格式.....	85
第一节 通用合同条款.....	86
1. 一般约定.....	86
1.1 词语定义.....	86
1.2 语言文字.....	87
1.3 适用法律.....	88
1.4 合同文件的优先顺序.....	88

1.5 合同协议书.....	88
1.6 文件的提供和照管.....	88
1.7 联络.....	89
1.8 转让.....	89
1.9 严禁贿赂.....	89
1.10 知识产权.....	90
1.11 文件及信息的保密.....	90
1.12 委托人要求.....	90
2. 委托人义务.....	90
2.1 遵守法律.....	90
2.2 发出开始监理通知.....	91
2.3 提供设备、设施.....	91
2.4 办理证件和批件.....	91
2.5 支付合同价款.....	91
2.6 提供监理资料.....	91
2.7 其他义务.....	91
3. 委托人管理.....	91
3.1 委托人代表.....	92
3.2 委托人的指示.....	92
3.3 决定或答复.....	92
4. 监理人义务.....	93
4.1 监理人的一般义务.....	93
4.2 履约保证金.....	93
4.3 联合体.....	93
4.4 总监理工程师.....	94
4.5 监理人员的管理.....	94
4.6 撤换总监理工程师和其他人员.....	94
4.7 保障人员的合法权益.....	95



4.8	合同价款应专款专用.....	95
5.	监理要求.....	95
5.1	监理范围.....	95
5.2	监理依据.....	95
5.3	监理内容.....	96
5.4	监理文件要求.....	97
6.	开始监理和完成监理.....	97
6.1	开始监理.....	97
6.2	监理周期延误.....	97
6.3	完成监理.....	98
7.	监理责任与保险.....	98
7.1	监理责任主体.....	98
7.2	监理责任保险.....	99
8.	合同变更.....	99
8.1	变更情形.....	99
8.2	合理化建议.....	99
9.	合同价格与支付.....	99
9.1	合同价格.....	99
9.2	预付款.....	100
9.3	中期支付.....	100
9.4	费用结算.....	100
10.	不可抗力.....	101
10.1	不可抗力的确认.....	101
10.2	不可抗力的通知.....	101
10.3	不可抗力后果及其处理.....	101
11.	违约.....	102
11.1	监理人违约.....	102
11.2	委托人违约.....	102



11.3 第三人造成的违约.....	102
12. 争议的解决.....	102
第二节 专用合同条款.....	104
第三节 合同附件格式.....	123
第五章 委托人要求.....	129
第六章 投标文件格式.....	163
封面.....	164
一、投标函及投标函附录.....	166
（一）投标函.....	166
（二）投标函附录.....	168
二、法定代表人身份证明.....	170
二、授权委托书.....	171
四、投标保证金.....	172
五、监理报酬清单.....	174
六、资格审查资料.....	175
（一）投标人基本情况表.....	176
（二）营业执照.....	177
（三）资质证书.....	178
（四）近年财务状况表.....	179
（五）无行贿犯罪行为查询结果.....	180
（六）近年完成的类似监理项目情况表.....	181
（七）正在监理和新承接的项目情况表.....	182
（八）近年发生的诉讼及仲裁情况表.....	183
（九）拟委任的主要人员汇总表.....	184
（十）主要人员简历表.....	185
（十一）拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表.....	186
（十二）其他资格审查资料.....	187
七、监理大纲.....	188





a0f63fa187604de6971ac7c4124cbfc0-20240208195636040



# 第一章 招标公告（适用于公开招标）

永定河卢梁段综合提升工程（项目名称）监理招标公告

## 1. 招标条件

永定河卢梁段综合提升工程（招标项目编号：以北京市公共资源综合交易系统生成编号为准），已由北京市发展和改革委员会批准（关于永定河卢梁段综合提升工程项目建议书（代可行性研究报告）的批复（京发改（审）〔2023〕812号）），项目资金来源为政府投资（出资比例：100%），招标项目所在地区为北京市，招标人为永定河流域投资有限公司，招标代理机构为北京隆宇达工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

招标类别：监理招标

投资额（如有）：503261万元

施工图设计批准机关：/

施工图初步设计批准文名称：/

施工图初步设计批准文编号：/

## 2. 项目概况和招标范围

项目规模：项目北起卢沟桥，南至市界梁各庄，治理范围涵盖丰台、大兴和房山三区，河道治理长度约60.7公里。工程对河道两岸险工段堤防加固加高73公里，对滞洪水库与河道中隔堤进行加固，同步开展河道疏挖、实施岸坡绿化防护等配套工程。

招标内容与范围：本招标项目划分为2个标段，本次招标为其中的：

永定河卢梁段综合提升工程（监理）（第一标段）

标段（包）内容：工程范围：永定河卢梁段综合提升工程施工第一标段（右岸卢沟桥一葫芦堡险工起点（含3个水库））堤防加固、丁坝修复）、施工第二标段（左岸卢沟桥-南六环，右岸葫芦堡险工起点一南六环堤防加固、堤防加宽加高、河道疏浚、丁坝修复）和施工第三标段（左岸南六环-赵村险工起点，右岸南六环一省界堤防加固、堤防加宽加高、河道疏浚、丁坝修复）。

阶段范围：上述监理工程范围的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、缺陷责任期阶段等全过程监理。

工作范围：包括监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全管理、

施工期环境保护和水土保持监理、专项工程监理以及征地拆迁监督评估等和缺陷责任期监理相关服务等全部工

作内容。

建设地点（如有）：工程位于丰台区、房山区及大兴区

合同估算价（如有）：29920000.00元

计划工期（如有）：730日历天

建筑面积（如有）：/

建筑高度（如有）：/

其它说明（如有）：监理服务期：监理服务期1460天，其中：施工期730天、缺陷责任期730天。

施工阶段：预计开工时间2024年03月20日，预计完工时间2026年03月19日，共计730日历天。

缺陷责任期：2年，730 天。

### 3. 投标人资格要求

永定河卢梁段综合提升工程（监理）（第一标段）

该标段（包）中投标人资格能力要求：

（1）资质要求：投标人须具有 水利工程施工监理资质甲级及以上 监理资质。

（2）财务要求：投标人须提供近 3 年经审计财务会计报表，投标人成立时间不足 3 年的，应提供成立以

来的财务状况表。

（3）业绩要求：投标人近 5 年（2019年02月26日至2024年02月25日）须至少具有 1 项已完成 投资额

为5000万元及以上的水利工程施工 监理业绩。

（4）信誉要求：

①投标人未被依法暂停或者取消投标资格；

②投标人未被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；

③投标人未处于进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

④投标人未在近三年内（2021年02月26日至2024年02月25日）发生重大监理质量问题；

⑤投标人未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（以开标当

日查询结果为准）；

⑥投标人未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和“信用中国（北京）”网站（<http://creditbj.jxj.beijing.gov.cn/credit-portal/>）列入失信被执行人名单（以开标当日查询结果为准）；

⑦在近三年内投标人单位、其法定代表人、拟任总监理工程师无行贿犯罪行为；

⑧在近三年内（2021年02月26日至2024年02月25日）没有骗取中标问题，未被北京市水利建设市场监管平台（<https://bjwccsp.bwea.org.cn/#/>）列入禁止投标名单（以开标当日查询结果为准）。

（5）总监理工程师资格要求：须在投标人本单位注册，具有有效的水利工程专业注册监理工程师证书、具有水利工程相关专业高级及以上技术职称和总监理工程师任命书，且不得同时在两个以上工程项目从事监理业务。

（6）其他主要人员要求：

①投标人委托代理人、拟投入的主要监理人员应是投标人本单位人员，且本人电子注册证书调用有效期2024年03月31日，应在计划评标结束时间后。

②拟投入的监理人员不得同时在两个以上水利工程项目从事监理业务。

③拟投入的人员中应有注册造价工程师；拟投入的监理工程师须具有监理工程师执业资格，其中至少须包含水利工程、机电及金属结构设备制造、水土保持工程以及水利工程建设环境保护专业。

（7）试验检测仪器设备要求：/

（8）其他要求：/

本项目 不允许 联合体投标。

#### 4. 招标文件获取

招标文件获取时间：2024年02月09日09时00分 至 2024年02月19日17时00分

招标文件获取方法：网络下载，使用数字身份认证锁登录北京市公共资源综合交易系统（网址：<https://zhjy.bcactc.com/zhjy/>）下载招标文件。

招标文件获取地址：北京市公共资源综合交易系统（网址：<https://zhjy.bcactc.com/zhjy/>）

图纸获取时间（如有）：/

图纸获取地点（如有）：/

图纸押金（如有）：/

其他要求（如有）：投标人应办理数字身份认证锁，并在北京市公共资源综合交易系统进行绑定。

## 5. 投标文件的递交

递交截止时间：2024年02月29日15时30分

递交方法：网络递交，使用数字身份认证锁登录北京市公共资源综合交易系统（网址：<https://zhjy.bca.ctc.com/zhjy/>）上传投标文件，并保存文件上传成功回执，递交时间即为上传成功回执时间。逾期未上传成功的投标文件，招标人不予受理。

递交地址：北京市公共资源综合交易系统（网址：<https://zhjy.bca.ctc.com/zhjy/>）

现场踏勘时间（如有）：/

投标预备会时间（如有）：/

其它说明（如有）：/

## 6. 开标时间及地点

开标时间：2024-02-29 15:30:00

开标方式：现场开标

开标地点（如有）：北京市丰台区西三环南路1号，市政务服务中心五层北京市公共资源交易综合分平台

开标区（由市政务服务中心南侧9号门进入，由扶梯或1号电梯厅至五层）

## 7. 其他公告内容

（1）同一投标人可以参加本项目多个标段的投标，但是只能中标其中一个标段。

（2）同一投标人同时参加多个标段投标，其投标均参与评审，并按照综合得分排名先后的顺序排列中标候选人

。

（3）若同一投标人在多个标段综合得分排名均为第一，则中标金额较大的标段，金额较小标段的中标人按中标

候选人排序依次进行递补。

## 8. 监督部门

本招标项目的监督部门为：北京市水务局

监督电话（如有）：010-55522925

## 9. 公告发布媒介

北京市公共资源交易服务平台（[ggzyfw.beijing.gov.cn](http://ggzyfw.beijing.gov.cn)）

## 10. 联系方式

招标人： 永定河流域投资有限公司

地 址： 北京市海淀区黑山扈羊场1号

联系人： 陈工

电 话： 13426114497

电子邮件： /

传真（如有）： /

网址（如有）： /

招标人账号（如有）： /

招标人开户行（如有）： /

招标代理机构： 北京隆宇达工程咨询有限公司

地 址： 北京市丰台区园博园南路渡业大厦3层330室

联系人： 李胜利、李洋、马瑶

电 话： 010-83884468, 13061250967

电子邮件： 13601250967@163.com

传真（如有）： /

网址（如有）： /

招标代理机构账号（如有）： /

招标代理机构开户行（如有）： /



## 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	<p>名称：永定河流域投资有限公司</p> <p>地址：北京市海淀区黑山扈羊场1号</p> <p>联系人：陈工</p> <p>电话：13426114497</p>
1.1.3	招标代理机构	<p>名称：北京隆宇达工程咨询有限公司</p> <p>地址：北京市丰台区园博园南路渡业大厦3层330室</p> <p>联系人：李胜利、李洋、马瑶</p> <p>电话：010-83884468，13061250967</p>
1.1.4	招标项目名称	永定河卢梁段综合提升工程
1.1.5	项目建设地点	工程位于丰台区、房山区及大兴区
1.1.6	项目建设规模	<p>项目北起卢沟桥，南至市界梁各庄，治理范围涵盖丰台、大兴和房山三区，</p> <p>河道治理长度约60.7公里。工程对河道两岸险工段堤防加固加高73公里，对</p> <p>滞洪水库与河道中隔堤进行加固，同步开展河道疏挖、实施岸坡绿化防护等</p> <p>配套工程。</p>
1.1.7	工程项目施工预计开工日期和建设周期	<p>计划工期：730日历天</p> <p>计划开工时间：2024年03月20日</p> <p>计划完工时间：2026年03月19日</p>
1.1.8	建筑安装工程费/工程概算	248874.92万元
1.2.1	资金来源及比例	政府投资，100%
1.2.2	资金落实情况	已落实

1.3.1	招标范围	<p>工程范围：永定河卢梁段综合提升工程施工第一标段（右岸卢沟桥—葫芦堡险工起点（含 3 个水库）堤防加固、丁坝修复）、施工第二标段（左岸卢沟桥—南六环，右岸葫芦堡险工起点—南六环堤防加固、堤防加宽加高、河道疏浚、丁坝修复）和施工第三标段（左岸南六环—赵村险工起点，右岸南六环—省界堤防加固、堤防加宽加高、河道疏浚、丁坝修复）。</p> <p>阶段范围：上述监理工程范围的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、缺陷责任期阶段等全过程监理。</p> <p>工作范围：包括监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、施工期环境保护和水土保持监理、专项工程监理以及征地拆迁监督评估等和缺陷责任期监理相关服务等全部工作内容。</p>
1.3.2	监理服务期限	1460 日历天（含缺陷责任期 730 日历天）
1.3.3	质量标准	合格
		<p>1. 资质要求：投标人须具有 <u>水利工程施工监理资质甲级及以上</u> 监理资质。</p> <p>2. 财务要求：投标人须提供近 <u>3</u> 年经审计财务会计报表，投标人成立时间不足 <u>3</u> 年的，应提供成立以来的财务状况表。</p> <p>3. 业绩要求：投标人近 <u>5</u> 年（<u>2019年02月26日至2024年02月25日</u>）须至少具有 <u>1</u> 项已完成 <u>投资额为5000万元及以上的水利工程施工</u> 监理业绩。</p> <p>4. 信誉要求：</p> <p>①投标人未被依法暂停或者取消投标资格；</p> <p>②投标人未被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；</p> <p>③投标人未处于进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；</p>



④投标人未在近三年内（ 2021年02月26日至2024年02月25日 ）发生重大监理质量问题；

⑤投标人未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（以开标当日查询结果为准）；

⑥投标人未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和“信用中国（北京）”网站（<http://creditbj.jxj.beijing.gov.cn/credit-porta>1/）列入失信被执行人名单（以开标当日查询结果为准）；

⑦在近三年内投标人单位、其法定代表人、拟任总监理工程师无行贿犯罪行为；

⑧在近三年内(2021年02月26日至2024年02月25日)没有骗取中标问题，未被北京市水利建设市场监管平台(<https://bjwccsp.bwea.org.cn/#/>) 列入禁止投标名单(以开标当日查询结果为准)。

5. 总监理工程师的资格要求：  
须在投标人本单位注册，具有有效的水利工程专业注册监理工程师证书、具有水利工程相关专业高级及以上技术职称和总监理工程师任命书，且不得同时在两个以上工程项目从事监理业务。

6. 其他主要人员要求：  
①投标人委托代理人、拟投入的主要监理人员应是投标人本单位人员，且本人电子注册证书调用有效期 2024年03月31日 ，应在计划评标结束后。

②拟投入的监理人员不得同时在两个以上水利工程项目从事监理业务。

③拟投入的人员中应有注册造价工程师；拟投入的监理工程师须具有监理工程师执业资格，其中至少须包含水利工程、机电及金属结构设备制造、水土保持工程以及水利工程建设环境保护专业。

		<p>7. 检验检测仪器设备要求：</p> <p>/</p> <p>8. 其他要求：</p>
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	/
1.9.1	踏勘现场	<p><input checked="" type="radio"/> 不组织</p> <p><input type="radio"/> 组织，</p> <p>踏勘时间：</p> <p>踏勘集中地点：</p>
1.10.1	投标预备会	<p><input checked="" type="radio"/> 不召开</p> <p><input type="radio"/> 召开，</p> <p>召开时间：</p> <p>召开地点：</p>
1.10.2	投标人在投标预备会前提出问题	<p>时间：/</p> <p>形式：按本章附件一格式编写后通过北京市公共资源综合交易系统（网址：<a href="https://zhjy.bcactc.com/zhjy/">https://zhjy.bcactc.com/zhjy/</a>）递交（适用于召开投标预备会）</p>
1.10.3	招标文件澄清发出的形式	<p>通过北京市公共资源综合交易系统（网址：<a href="https://zhjy.bcactc.com/zhjy/">https://zhjy.bcactc.com/zhjy/</a>）发送</p>

1.12.1	实质性要求和条件	<p>(1) 招标文件第三章评标办法附件一集中列示的所有否决条件。</p> <p>(2) 招标范围的实质性要求和条件： 工程范围与招标范围一致，阶段范围、工作范围涵盖招标范围要求。</p> <p>(3) 投标报价的实质性要求和条件： 不超过最高投标限价；投标报价中包含增值税税金，增值税计税方式符合招标文件规定。</p> <p>(4) 招标文件第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件： 监理服务期限、监理范围、委托人义务、监理人义务、监理人逾期违约金同价格与支付、监理人违约、委托人违约、争议的解决。</p> <p>(5) 招标文件第五章“委托人要求”中的实质性要求和条件： 监理范围、监理服务期限、监理人员岗位及数量最低配备要求。</p>
1.12.3	偏离	<p><input type="radio"/> 不允许</p> <p><input checked="" type="radio"/> 允许</p> <p>偏差范围：除本章第1.12.1项规定的实质性要求和条件之外的其他内容</p> <p>偏差幅度：细微偏差或允许修正的偏差。（1）细微偏差：指在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。（2）允许修正的偏差：尽管偏差内容为实质性要求和条件，但就同类问题在投标函及其附录中的承诺与投标文件其他内容表述不一致，投标函及其附录中的承诺在实质上响应招标文件，且经评标委员会提出澄清要求，投标人按投标函及其附录承诺内容修正投标文件。</p>
2.1	构成招标文件的其他材料	/

2.2.1	投标人要求澄清招标文件	时间：2024年02月20日12:00
		形式：按本章附件一格式编写后通过北京市公共资源综合交易系统（网址： <a href="https://zhjy.bcactc.com/zhjy/">https://zhjy.bcactc.com/zhjy/</a> ）递交
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	通过北京市公共资源综合交易系统（网址： <a href="https://zhjy.bcactc.com/zhjy/">https://zhjy.bcactc.com/zhjy/</a> ）发送
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	投标人通过北京市公共资源综合交易系统（网址： <a href="https://zhjy.bcactc.com/zhjy/">https://zhjy.bcactc.com/zhjy/</a> ）直接下载澄清通知，无需回复确认
2.3.1	招标文件修改发出的形式	通过北京市公共资源综合交易系统（网址： <a href="https://zhjy.bcactc.com/zhjy/">https://zhjy.bcactc.com/zhjy/</a> ）发送
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人通过北京市公共资源综合交易系统（网址： <a href="https://zhjy.bcactc.com/zhjy/">https://zhjy.bcactc.com/zhjy/</a> ）直接下载修改通知，无需回复确认
3.1.1	构成投标文件的其他材料	/
3.2.1	增值税税金的计算方法	按国家最新要求执行
3.2.3	报价方式	(1) 投标报价采用 <u>金额</u> 报价方式。
		(2) 采用费率报价的，费率指： <u>        </u> 。
		(3) 采用金额报价的，需提供详细的监理报酬清单，并汇总得出投标报价总额。 <u>        </u> (以上内容供招标文件编写参考，具体可根据招标项目情况调整)
3.2.4	最高投标限价	有，最高投标限价： <u>29920000.00</u> 元

3.2.5	投标报价的其他要求	(1) 投标人应根据工程情况，结合市场因素进行自主竞争报价。
		(2) 投标报价应涵盖履行合同规定的所有责任：包括在施工阶段对建设工程
		质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的
		关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动，以及缺
		陷责任期和工程保修阶段监理相关服务等全部费用和国家规定的增值税税金
		。
		(以上内容供招标文件编写参考，具体可根据招标项目情况调整)
3.3.1	投标有效期	自投标截止日起 <u>90</u> 天



3.4.1	投标保证金	<p>是否要求投标人递交投标保证金：</p> <p><input checked="" type="radio"/> 要求，</p> <p>投标保证金的形式：</p> <p><u>银行转账等现金形式或银行保函、投标担保等非现金形式</u></p> <p>投标保证金的金额：</p> <p><u>80000</u></p> <p>汇入单位名称：</p> <p><u>北京市公共资源交易金融服务平台合作银行指定账户单位</u></p> <p>开 户 行：</p> <p><u>北京市公共资源交易金融服务平台合作银行指定开户行</u></p> <p>收取投标保证金的账号：</p> <p><u>收取投标保证金的账号：北京市公共资源交易金融服务平台合作银行指定</u></p> <p><u>账号</u></p> <p>其他要求：</p> <p><u>(1) 投标保证金采用现金形式（包括银行转账、网银电汇、转账支票、现</u></p> <p><u>金）应当从其基本账户转出；</u></p> <p><u>(2) 投标保证金采用银行保函、投标担保等非现金形式，其格式可按北京市</u></p> <p><u>公共资源交易金融服务平台合作银行规定格式；</u></p> <p><u>(3) 投标保证金的递交按《北京市公共资源交易担保金融服务管理办法（试</u></p> <p><u>行）》（京发改规[2020]1号）的相关规定执行；</u></p> <p><u>(4) 投标保证金有效期应当与投标有效期一致；</u></p> <p><u>(5) 金融服务平台咨询电话：010-89151079。</u></p> <p><input type="radio"/> 不要求</p>
-------	-------	---

3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	无
3.5	资格审查资料的特殊要求	<input checked="" type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 有，具体要求： 
3.5.2	近年财务状况的年份要求	2020年01月01日至2022年12月31日
3.5.3	近年完成的类似项目情况的时间要求	近5年，2019年02月26日至2024年02月25日
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求	近3年，2021年02月26日至2024年02月25日
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="radio"/> 不允许 <input type="radio"/> 允许
3.7.3	投标文件所附证书证件要求	/
3.7.3	投标文件签字或盖章要求	按招标文件要求在投标文件封面、投标函及投标函附录、法定代表人身份证明 明相应位置加盖投标人单位电子印章。授权委托书由法定代表人和委托代理 人签字（或盖章）后扫描导入电子投标文件并加盖单位电子印章。已办理个 人电子印章的，可以直接加盖个人电子印章和单位电子印章。
4.1.1	投标文件加密要求	电子投标文件递交前，应当使用投标人的单位电子印章进行加密
4.1.2	封套上应载明的信息	本招标项目采用电子招标投标，投标文件无需密封
4.2.1	投标截止时间	2024年02月29日15时30分
4.2.3	投标文件是否退还	本招标项目采用电子招标投标，投标文件不予退还

6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成： <u>7</u> 人</p> <p>其中：招标人代表 <u>2</u> 人，技术专家 <u>4</u> 人，经济专家 <u>1</u> 人</p> <p>评标专家确定方式： <u>从北京市评标专家库随机抽取</u></p>
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	<u>3</u>
7.1	中标候选人公示媒介及期限	<p>公示媒介： <u>同招标公告发布媒体</u></p> <p>公示期限： <u>不少于3 日（截止日应当为工作日）</u></p>
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	<p><input type="radio"/> 是</p> <p><input checked="" type="radio"/> 否，</p> <p>招标人根据评标委员会推荐的有排序的中标候选人情况，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。</p>
7.6.1	履约保证金	<p>是否要求中标人提交履约保证金：</p> <p><input checked="" type="radio"/> 要求，</p> <p>履约保证金的形式：</p> <p><u>银行保函、担保（包括电子保函）、支票、银行汇票、电汇、现金。履约</u></p> <p><u>保证金的提交方式按照《关于印发〈北京市公共资源交易担保金融服务管理办</u></p> <p><u>法（试行）〉的通知》执行或按照招标人要求方式递交。</u></p> <p>履约保证金的金额：</p> <p><u>签约合同价的5%</u></p> <p><input type="radio"/> 不要求</p>



9	是否采用电子招标投标	<p>是，具体要求：</p> <p>(1) 本招标文件中电子招标投标交易平台指北京市公共资源综合交易系统 (网址：<a href="https://zhjy.bcactc.com/zhjy/">https://zhjy.bcactc.com/zhjy/</a>)；</p> <p>(2) 招标文件（包括招标文件的澄清/修改）、评标过程中评标委员会的澄清通知均通过电子招标投标交易平台发送；</p> <p>(3) 投标报名、获取招标文件（包括招标文件的澄清/修改）、澄清申请、对招标文件澄清/修改的确认、投标文件递交、对评标委员会澄清通知的回复均需通过电子招标投标交易平台进行；</p> <p>(4) 投标文件应使用电子招标投标交易平台认可的“电子投标文件编制工具”制作，电子投标文件编制工具下载地址：北京市公共资源综合交易系统（网址：<a href="https://zhjy.bcactc.com/zhjy/">https://zhjy.bcactc.com/zhjy/</a>)；</p> <p>(5) 投标文件制作、加密、解密必须使用投标人本单位电子印章，且投标文件加密、解密必须使用同一个单位电子印章；</p> <p>(6) 投标文件、澄清申请、对招标文件澄清/修改的确认、对评标委员会澄清通知的回复，需按照要求相应加盖单位和/或个人电子印章；</p> <p>(7) 电子投标文件递交前，应当使用投标人的单位电子印章进行加密；</p> <p>(8) 投标人应在开标现场使用投标人的单位电子印章（必须与投标文件加密使用同一单位电子印章）通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密；</p> <p>(9) /</p>
10	需要补充的其他内容	

10.1	类似项目	<p>类似项目指：</p> <p><u>投资额为5000万元及以上的水利工程施工监理业绩</u></p>
10.2	总监理工程师的陈述与答辩	<p><input checked="" type="radio"/> 不要求</p> <p><input type="radio"/> 要求：拟负责本工程的总监理工程师持身份证参加开标会，会后即进行陈述与答辩。陈述与答辩时间为_____分钟。</p>
10.3	监理大纲是否采用“暗标”评审方式	<p><input checked="" type="radio"/> 不采用</p> <p><input type="radio"/> 采用</p> <p>监理大纲（技术暗标）编制和递交要求：_____</p>
10.4	中标后须提交纸质投标文件份数	<p>5 份</p>
10.5	知识产权	<p>构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。</p>
10.6	监督	<p>本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。</p>
10.7	解释权	<p>构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。</p>

10.8	开标注意事项	<p>(1) 开标时，投标人法定代表人或委托代理人应按时出席会议，并签到；</p> <p>(2) 投标人代表出席开标会应提交法定代表人身份证明文件（适用于投标人代表为法定代表人，证明文件包括法定代表人身份证明原件、法定代表人身份证明原件复印件）或法定代表人授权委托书（适用于投标人代表非法定代表人，证明文件包括授权委托书原件、委托代理人身份证明原件复印件、委托代理人在投标人本单位近三个月社保缴纳证明）；</p> <p>(3) 投标人法定代表人或委托代理人在投标截止时间前未到达开标现场或在参加开标会议时未按招标文件要求提供有效身份证明文件的或未携带单位电子印章的，其投标文件将不予开启；</p> <p>(4) 设置信用标评审的，投标文件解密前应采集当日已递交投标文件的投标人的单位信用等级信息；当日不能进行评标的，招标人应于评标当日复核投标人信用等级信息，如有变化应将变化后的信用等级信息提交评标委员会。</p> <p>(5) 开标结束后，投标人法定代表人或其委托代理人在开标会记录上签字确认。招标人用单位电子印章将电子招标投标交易平台中该项目的所有电子标书进行加密，加密用的单位电子印章须由招标人随身妥善保管。</p>
------	--------	---

10.9	信用等级信息的采集 (适用于设置信用标 评审)	<p>(1) 投标文件解密前，应现场采集当日已递交投标文件的投标人的单位信用等级信息。</p> <p>(2) 根据《北京市水利建设市场主体信用评价和动态管理办法》的要求，采用评标当日北京市水利建设市场主体信用等级进行评分。未参加北京市水利建设市场主体信用评价的市场主体按C-级（60分）赋基础分，如果该市场主体存在公示的行政处罚信息，按办法第十二条扣分后，认定其信用等级。</p> <p>(3) 开标当日北京市水利建设市场主体信用等级经投标人代表在开标现场确认，并在开标记录表中记录；当日不能进行评标的，招标人应于评标当日复核投标人信用等级信息，如有变化应将变化后的信用等级信息提交评标委员会。</p> <p>(4) 联合体投标的，应采集联合体所有成员单位信用等级信息。</p>
------	-------------------------------	---



10.10	开标异常情况的处理	<p>(1) 信用等级信息采集异常的处理</p> <p>因不可抗力原因（停电、网络瘫痪、网站故障等）导致开标现场无法采集当日已递交投标文件的投标人的单位信用等级信息，招标人立即暂停开标程序，如实记录暂停开标的具体原因，由招标人代表、记录人、监标人和各投标人代表当场确认，已经递交的投标文件不予解密，待不可抗力解除后重新组织对原递交的投标文件进行开标。</p> <p>(2) 解密失败的补救方案</p> <p>1) 因不可抗力原因（电子招标投标交易平台解密时停电、网络瘫痪、系统故障等），解密时间推迟，推迟的具体时间根据现场情况确定。</p> <p>2) 其他原因，按以下原则处理：①因投标人原因造成投标文件未解密的，视为投标人在投标有效期内撤销投标文件，已收取投标保证金的可以不予退还。②因非投标人原因造成投标文件未解密的，由电子招标投标交易平台当场予以解决，当场不能解决的由招标人代表使用单位电子印章将已解密的所有投标文件进行加密，待问题解决后重新组织开标。③依法必须招标的项目，因投标人原因造成部分投标文件未解密，但投标文件已解密的投标人达到三个（含）以上的，开标继续进行，投标文件已解密的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。</p> <p>(3) /</p>
10.11	无行贿犯罪记录查询  开始时间	<p>2021年02月09日（含当日）之前任意时间。</p>
10.12	评标特殊情况处理	<p>评标委员会否决不合格投标后，当有效投标不足3个时，可以继续进行评标，也可以否决全部投标。</p>

10.13	重新招标和不再招标	<p>(1) 重新招标</p> <p>有下列情形之一的，招标人将重新招标：</p> <p>1) 投标截止时间止，投标人少于3 个的；</p> <p>2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；</p> <p>3) 同意延长投标有效期的投标人少于3个且招标人分析原因后的；</p> <p>4) 中标候选人均未与招标人签订合同的；</p> <p>5) 经行政主管部门查实，中标候选人均不具备中标资格或存在违规行为的；</p> <p>6) 其他情形： <u>  /  </u></p> <p>(2) 不再招标</p> <p>重新招标后，仍出现上述第（1）条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。</p>
10.14	招标人补充的其他内容	<p><u>  无  </u></p>
10.14.1	有关单位	<p>代建人： <u>  /  </u></p> <p>项目管理单位： <u>  待定  </u></p>
10.14.2	招标代理费	<p><input checked="" type="radio"/> 招标人支付</p> <p><input type="radio"/> 中标人支付</p> <p>计取方式： _____ 支付时间及要求： _____</p>
10.14.3	招投标交易服务费	<p><u>  无  </u></p>



10.14.4	纸质投标文件递交	<p>本项目为电子化投标，投标人在开标时需一并提交纸质投标文件1份备查；纸质投标文件需密封提交，封套上应载明的信息如下：招标人名称：</p> <p>招标人地址：</p> <p>（项目名称）监理投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启</p> <p>投标人名称（加盖单位公章）：</p> <p>投标人地址：</p>
10.15	同时投标	<p>（1）同一投标人可以参加本项目多个标段的投标，但是最多只能中标其中一个标段。</p> <p>（2）同一投标人同时参加多个标段投标，其投标均参与评审，并按照综合得分排名先后的顺序排列中标候选人。</p> <p>（3）同一投标人已经被已评审完成的标段确定为第一中标候选人，不参加后续标段排序，由后续排名的中标候选人递补。</p> <p>（4）本项目评审顺序：第一标段，第二标段。</p>



## 1. 总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。



### 1.3 招标范围、监理服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

(1) 资质要求：见投标人须知前附表；

(2) 财务要求：见投标人须知前附表；



(3) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(4) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(5) 总监理工程师的资格要求：应当具备工程注册监理工程师执业资格（如有），具体要求见投标人须知前附表；

(6) 其他主要人员要求：见投标人须知前附表；

(7) 检验检测仪器设备要求：见投标人须知前附表；

(8) 其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2) 联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (3) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- (4) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- (5) 为本招标项目的代建人；
- (6) 为本招标项目的招标代理机构；
- (7) 与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
- (8) 与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
- (9) 与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；
- (10) 被依法暂停或者取消投标资格；
- (11) 被责令停业、暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；

- (12) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (13) 在近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- (14) 被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- (15) 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
- (16) 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果或中国裁判文书网检索的查询结果为准）；
- (17) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

## 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。



## 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 1.11 分包

本项目严禁分包。



## 1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标监理大纲等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

# 2. 招标文件

## 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告（或投标邀请书）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 委托人要求；
- (6) 投标文件格式；
- (7) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，

确认已收到该修改。

## 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或授权委托书；
- (3) 联合体协议书；
- (4) 投标保证金；
- (5) 监理报酬清单；
- (6) 资格审查资料；
- (7) 监理大纲；
- (8) 投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值



税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写监理报酬清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“监理报酬清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有影响招标公正性。

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人监理资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似监理项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在监理和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的监理合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。



3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的总监理工程师和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中总监理工程师应附身份证、学历证、职称证、注册监理工程师执业证书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。

3.5.7 “拟投入本项目的主要检验检测仪器设备表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的检验检测仪器设备。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.7 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上监理方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关监理服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投



标人须知前附表。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的加密和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3 项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、加密和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
- (3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- (4) 投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、总监理工程师、监理服务期限及其他内容，并记录在案；
- (5) 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
- (6) 开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招

标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金



金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评

标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

## 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不算在第 8.5.1 项规定的期限内。

## 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。



附件一 招标文件澄清申请函

## 招标文件澄清申请函

编号：

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

经过仔细阅读\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（标段名称）\_\_\_\_\_招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

- 1、
- 2、
- .....

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子印章）

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日



注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

## 附件二 招标文件澄清通知

### 招标文件澄清通知

编号：

各投标人：

经研究，对\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（标段名称）\_\_\_\_\_监理招标文件，作如下澄清：

1、

2、

.....

招标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子印章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。





附件三 招标文件修改通知

招标文件修改通知

编号：

\_\_\_\_\_（投标人名称）：

经研究，对\_\_\_\_\_（项目名称）（标段名称）\_\_\_\_\_招标文件，作如下修改：

- 1. ....
- 2. ....
- .....

招标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子印章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。



## 附件四 开标记录表

## 开标记录表

(项目名称) (标段名称)

开标时间：      年      月      日      时      分

序号	投标人	投标保证金	投标报价	总监理工程师	监理服务期限	信用等级	备注	投标人代表签字
最高投标限价								
备 注								

招标人代表：\_\_\_\_\_记录人：\_\_\_\_\_监标人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改。

## 附件五 中标通知书

### 中标通知书（格式）

\_\_\_\_\_（中标人名称）：

你方于\_\_\_\_\_（投标日期）所递交的\_\_\_\_\_（项目名称）（标段名称）\_\_\_\_\_监理招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：\_\_\_\_\_。

监理服务期限：\_\_\_\_\_。

总监理工程师：\_\_\_\_\_（姓名）。

请你方在接到本通知书后的\_\_\_\_\_日内到\_\_\_\_\_（指定地点）与我方签订监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子印章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（盖个人电子印章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



附件六 中标结果通知书

## 中标结果通知书

\_\_\_\_\_（未中标人名称）：

我方已接受\_\_\_\_\_（中标人名称）于\_\_\_\_\_（投标日期）所递交的\_\_\_\_\_（项目名称）（标段名称）\_\_\_\_\_监理招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子印章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
1	评标方法	中标候选人排序方法	由评标委员会按照“少数服从多数”的原则投票表决
			确定
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
		投标函及投标函附录 签字盖章	<p>按招标文件要求在投标文件封面、投标函及投标函附录、法定代表人身份证明相应位置加盖投标人单位电子印章。</p> <p>授权委托书由法定代表人和委托代理人签字（或盖章）后扫描导入电子投标文件并加盖单位电子印章。已办理个人电子印章的，可以直接加盖个人电子印章和单位电子印章。</p> <p>（因电子招标批量盖章，盖章位置有偏差，在要求盖章内容所在页即为有效）</p>
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
		备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
		其他	符合招标文件中规定的其他形式评审要求
		营业执照	符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照
		资质要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		财务要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		业绩要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

2.1.2	资格评审标准（适用于未进行资格预审的）	信誉要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		总监理工程师	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		其他主要人员	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		试验检测仪器设备	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		其他要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形
		不存在串通投标情形	不存在本章附件一规定被认定串通投标的任何一种情形
		其他	符合招标文件中规定的其他资格评审要求
2.1.3	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定
		投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
		监理服务期限	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
		质量标准	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定
		权利义务	符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件
		监理大纲	符合第五章“委托人要求”中的实质性要求和条件
		其他	符合招标文件中规定的其他响应性评审要求
条款号		条款内容	编列内容

2.2.1	分值构成 (总分100分)	资信业绩部分: <u>40</u> 分 监理大纲部分: <u>30</u> 分 投标报价: <u>15</u> 分 其他评分因素: <u>15</u> 分 (如有)
2.2.2	评标基准价计算方法	见本章附件六
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	见本章附件六
2.2.4 (1)	资信业绩评分标准	见本章附件六
2.2.4 (2)	监理大纲评分标准	见本章附件六
2.2.4 (3)	投标报价评分标准	见本章附件六
2.2.4 (4)	其他因素评分标准	见本章附件六
	否决投标条件	详见本章附件一。附件一所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现与本章附件一规定不一致的情况，以本章附件一的规定为准。
	投标人最终得分的计算方法	所有评委打分的算术平均值为该投标人的最终得分

# 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以监理大纲得分高的优先；如果监理大纲得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

#### 2.2.1 分值构成

(1) 资信业绩部分：见评标办法前附表；

(2) 监理大纲部分：见评标办法前附表；

(3) 投标报价：见评标办法前附表；

(4) 其他评分因素：见评标办法前附表。

#### 2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

#### 2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

#### 2.2.4 评分标准

(1) 资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

(2) 监理大纲评分标准：见评标办法前附表；

(3) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

(4) 其他因素评分标准：见评标办法前附表。





### 3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第2.2.4(1)目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；

(2) 按本章第2.2.4(2)目规定的评审因素和分值对监理大纲部分计算出得分B；

(3) 按本章第2.2.4(3)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

(4) 按本章第2.2.4(4)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

#### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明顺序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

## 附件一 否决投标条件

### 否决投标条件

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现与本附件规定不一致的情况，以本附件的规定为准。

#### （一）开标阶段的否决条件

1. 有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- （1）未按照招标文件规定的递交方式递交的；
- （2）电子招标投标交易平台中无投标文件，且不能出示成功递交回执的；
- （3）回执载明的传输完成时间超出招标文件规定投标文件递交截止时间的；
- （4）因投标人原因，导致其投标文件无法正常打开的；
- （5）未使用电子招标投标交易平台认可的“电子标书制作工具”生成投标文件的；
- （6）其他情形： /

2. 投标人代表出席开标会时出现下列任一情形的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标人代表在投标截止时间前未到达开标现场；

(2) 未提交法定代表人身份证明文件（适用于投标人代表为法定代表人，证明文件包括法定代表人身份证明原件、法定代表人身份证原件及复印件）或法定代表人授权委托书（适用于投标人代表非法定代表人，证明文件包括授权委托书原件、委托代理人身份证原件及复印件、委托代理人在投标人本单位近三个月社保缴纳证明）。

3. 投标人代表对开标结果拒绝签字确认，且经招投标监督部门监管工作人员到场核实无误后，仍拒绝签字确认的。

## （二）评标阶段的否决条件

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

1. 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的。

2. 除投标人须知前附表规定允许的备选方案外，投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对本招标项目报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的。

3. 投标函及其附录未按规定的格式填写，关键字迹模糊、无法辨认的。

4. 投标函及其附录没有盖投标人单位电子印章的，且没有盖法定代表人或其委托代理人个人电子印章的。

5. 投标文件未按招标文件第六章“投标文件格式”的规定提供法定代表人身份证明（适用于投标文件由法定代表人盖个人电子印章）或授权委托书（适用于投标文件由委托代理人盖个人电子印章）。

6. 联合体投标人未提交符合招标文件要求的联合体协议书，未明确各方承担连带责任或联合体牵头人。（适用于联合体投标）

7. 技术暗标编制不符合招标文件规定。（适用于技术暗标采用“暗标”评审）

8. 当投标人资格预审申请文件的内容发生下列重大变化时，未在投标文件递交截止时间前书面告知招标人的，或更新的资料不符合资格预审文件中规定的审查标准或者其投标影响招标公正性的。（适用于已进行资格预审的）

(1) 投标人发生合并、分立、破产等情况，或财务状况、经营状况发生重大变化，或股权关系、管理关系

发生重大变化，或投标人名称、资质和法定代表人等变更；

(2) 投标人拟派总监理工程师变更，或联合体投标人成员分工比例发生变化，未在投标文件递交截止时间前书面告知招标人的，或未经招标人书面同意的，或更新后不符合资格预审文件中规定的审查标准的；

(3) 联合体投标人的成员发生变化的；

(4) 其他情况：   /  

9. 投标人存在下列任一情形的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

(4) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

(5) 为本招标项目的代建人；

(6) 为本招标项目的招标代理机构；

(7) 与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

(8) 与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

(9) 与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

(10) 被依法暂停或者取消投标资格（依法暂停或者取消投标资格指在全国范围或北京市水利建设市场主体信用信息平台（[www.bwea.org.cn/bwea\\_credit/credit/jsp\\_credit\\_index.jsp](http://www.bwea.org.cn/bwea_credit/credit/jsp_credit_index.jsp)）公示范围，且在禁止投标期限内）；

(11) 被责令停业、暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；

(12) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(13) 在近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

(14) 被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

(15) 被最高人民法院在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或各级信用信息共享平台中列入

失信被执行人名单；

(16) 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果或中国裁判文书网检索的查询结果为准）；

(17) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

10. 未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况的。

11. 投标文件存在下列任一情形：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致（投标文件异常一致指投标人针对投标项目特点自行编制部分出现整章节、整段落或错误异常一致的，不包括国家和地方的法律、法规、规章、规范性文件、规范、规程的通用内容及招标文件给定的格式内容）；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

(7) 不同投标人委托在同一单位缴纳社会保险的人员编制投标文件、办理投标事宜的；

(8) 不同投标人的投标文件出自同一台电脑或同一单位电脑的；

(9) 不同投标人通过同一单位（不包括依法设立的招标投标交易场所）的IP地址下载招标文件或上传投标文件的；

(10) 法律、法规、规章和规范性文件规定的其他串通投标情形：

/

12. 评标委员会要求核验有关证明和证件的原件的，投标人提交的有关证明材料或证件原件与扫描件不符，或者原件存在伪造嫌疑，或者投标人不能按时提交评标委员会要求的证明或证件原件，且评标委员会不能接受其理由的。

13. 以他人名义投标，使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标，或以其他方式弄虚作假的



。有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

- (1) 使用伪造、变造的许可证件；
- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (3) 提供虚假的总监理工程师或者主要监理人员简历、劳动关系证明；
- (4) 提供虚假的信用状况；
- (5) 其他弄虚作假的行为。

14. 在评标结束前，投标人发生合并、分立、破产等重大变化，未及时告知招标人或不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的。

15. 中标通知书发出前，中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，经评标委员会评审后认为确实影响其履约能力的。

16. 投标报价有下列情形之一的：

- (1) 招标文件中设立最高投标限价时，投标报价超出最高投标报价（不含等于）的；
- (2) 投标报价中未包含增值税税金，或其计税方法不符合国家规定或招标文件第二章“投标人须知”规定的其他计税方法的；
- (3) 投标报价涵盖的内容有对招标文件第二章“投标人须知”中关于投标报价其他要求规定内容的实质性偏差；
- (4) 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的；
- (5) 其他情形：   /

17. 投标函附录中载明的监理范围与招标文件第二章“投标人须知”第1.3.1项规定的招标范围有实质性偏差。

18. 投标函附录中载明的监理服务期限超过招标文件第二章“投标人须知”第1.3.2项规定的期限。

19. 投标函中载明的质量标准达不到招标文件第二章“投标人须知”第1.3.2项规定的质量标准。

20. 投标函中载明的投标有效期不符合招标文件第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。

21. 未按照招标文件要求提供投标保证金或者所提供的投标保证金有以下任一种瑕疵的：（适用于要求提供投标保证金的情形）

- （1）未按第二章“投标人须知”规定的金额、形式递交投标保证金；
- （2）投标保证金的有效期不符合招标文件规定；
- （3）投标保证金出具人与被保证的投标人名称不一致，或以保函形式出具时被保证人与该投标人名称不一致；

- （4）投标保证金以保函形式出具时，担保机构不是合法的担保机构；
- （5）境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金不是从其基本账户转出；
- （6）投标保证金以保函形式出具时，保函的实质性条款不符合招标文件规定；
- （7）其他： /

22. 投标文件中提出对监理或其他相关服务不满足招标文件限制性条件的分包或转让的。

23. 投标函附录中对招标文件合同条款规定的权利义务的实质性要求和条件提出附加条件，且该附加条件对招标人权利及投标人义务等造成重大削弱或限制，为招标人不能接受的条件。

24. 投标文件监理大纲中有不符合招标文件第五章“委托人要求”中的实质性要求和条件的内容。

25. 投标文件对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数。

26. 不按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的。

/

附件二 投标文件澄清通知

投标文件澄清通知

编号：

\_\_\_\_\_（投标人名称）：

\_\_\_\_\_（项目名称）（标段名称）\_\_\_\_\_评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下

列问题以书面形式予以澄清：

1. ....

2. ....

.....

请将上述问题的澄清函于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时前通过北京市公共资源综合交易系统（网址：<https://zhjy.bcactc.com/zhjy/>）递交。



评标委员会全体成员\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



附件三 投标文件澄清函

投标文件澄清函

编号：

\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（标段名称）\_\_\_\_\_评标委员会：

投标文件澄清通知（编号：\_\_\_\_\_）已收悉，现就有关问题澄清如下：

1. ....

2. ....

.....

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子印章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



a0f63fa187604de6971ac7c4124cbfc0-20240208195636040

## 附件四 技术暗标评审有关说明

### 技术暗标评审有关说明

#### 1. 暗标编号

第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对监理大纲采用“暗标”评审方式且对监理大纲的编制有暗标要求，则在评标工作开始前，电子评标辅助系统将随机编制投标文件暗标编号。在评标委员会全体成员均完成技术暗标部分评审并对评审结果进行汇总后，方可读取暗标编号记录。

#### 2. 技术暗标评审的评审程序规定

如果第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对监理大纲采用“暗标”评审方式且对监理大纲的编制有暗标要求，评标委员会需对监理大纲进行暗标评审的，则评标委员会需将监理大纲评审提前到初步评审之前进行。监理大纲评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和资信业绩、投标报价、其他因素评审。

在形式评审阶段，因技术暗标编制不符合要求判定为无效投标的，不再进入后续评审，已完成的监理大纲评审结果无需修改，也不再计入分值汇总。



## 附件五 电子化评标方法

### 电子化评标方法

#### 1. 总则

本附件为“评标办法”的组成部分。本附件的内容是针对电子化评标的特点和要求，对本章正文和前附件中的相关规定进行的补充和细化，本章正文部分、前附表部分中的相关规定应当按照本附件中的规定执行。

#### 2. 电子化评标细则

##### 2.1 盖章及签字

评标专家的签字应采用电子招标投标交易平台认可的电子手写板签字。

投标文件及澄清、说明或补正文件的盖章应采用电子招标投标交易平台认可的单位电子印章。

##### 2.2 暗标编号（适用于技术标暗标评审）

招标人或其委托的招标代理机构在评标开始前，使用招标人电子印章对电子招标投标交易平台中的电子书进行解密，并自动生成技术标暗标编号。

在评标委员会全体成员均完成暗标评审并将评审记录保存后，由评标委员会通过系统的编码记录确定投标人与暗标编号的对应关系，系统自动生成技术暗标编号确认表。

##### 2.3 澄清、说明或补正

评标委员会将需要投标人澄清、说明或补正内容，通过电子招标投标交易平台通知投标人，投标人通过电子招标投标交易平台对评标委员会提出的质疑进行澄清、说明或补正。联合体投标的，应当由联合体共同投标协议书约定的牵头人以联合体的名义，进行澄清、说明或补正，并按照投标文件投标函的盖章方式，由联合体牵头人或联合体所有成员加盖电子印章后，通过电子招标投标交易平台进行澄清、说明或补正。

##### 2.4 突发情况处理

评标时，如遇系统故障等突发事件，评标委员会应及时与现场工作人员沟通解决。

附件六 评标表格

表1：评标委员会签到表

评标委员会签到表

项目名称：\_\_\_\_\_

标段名称：\_\_\_\_\_

招标项目编号：\_\_\_\_\_

序号	姓名	工作单位	职称	身份证号码	联系电话	签到时间
1						
2						
3						
4						
5						
.....						
.....						



## 表2：评标专家声明书

### 评标专家声明书

本人接受招标人邀请，担任\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（标段名称）\_\_\_\_\_（招标项目编号：\_\_\_\_\_）招标的评标专家。

本人声明：本人在评标前未与招标人、招标代理机构以及投标人发生可能影响评标结果的接触；在中标结果确定之前，不向外透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；无国家及本市有关规定需要回避的情形。

本人郑重保证：在评标过程中，遵守有关法律法规规章和评标纪律；服从评标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行评标专家职责。

本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行评标专家职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。



特此声明。

评标委员会成员（签字）：

年 月 日

表3：评标委员会主任委员推荐表

评标委员会主任委员推荐表

经\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（标段名称）评标委员会全体成员一致推荐，\_\_\_\_\_（专家姓名）为本次评标委员会主任委员。评标委员会主任委员与其他成员权利和义务均相等。

专家姓名	签名	同意/不同意
.....		



年 月 日

表4：暗标编号对照表（适用于技术标暗标评审）

暗标编号对照表

项目名称：\_\_\_\_\_

标段名称：\_\_\_\_\_

招标项目编号：\_\_\_\_\_

代码（暗标编号）	投标人名称

评标委员会全体成员（签字）

年 月 日



表5：形式评审记录表

形式评审记录表

项目名称：\_\_\_\_\_

标段名称：\_\_\_\_\_

招标项目编号：\_\_\_\_\_

序号	评审因素	评审标准	投标人名称及评审		
			结果		
1	投标人名称	与营业执照、资质证书一致			
2	投标函及投标函附录签字盖章	<p>按招标文件要求在投标文件封面、投标函及投标函附录、法定代表人身份证明相应位置加盖投标人单位电子印章。</p> <p>授权委托书由法定代表人和委托代理人签字（或盖章）后扫描导入电子投标文件并加盖单位电子印章。已办理个人电子印章的，可以直接加盖个人电子印章和单位电子印章。</p> <p>（因电子招标批量盖章，盖章位置有偏差，在要求盖章内容所在页即为有效）</p>			
3	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定			
4	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案			
5	其他	符合招标文件中规定的其他形式评审要求			
形式评审结论					

说明：若投标人符合表中所述条款打√，若出现不符合表中所述条款则打×，并说明情况；评审结论为“符合”的打√，“不符合”的打×。



评标委员会全体成员（签字）：

年 月 日

a0f63fa187604de6971ac7c4124cbfc0-20240208195636040



表6：资格评审记录表

资格评审记录表

项目名称：\_\_\_\_\_

标段名称：\_\_\_\_\_

招标项目编号：\_\_\_\_\_

序号	评审因素	评审标准	有效的证明材料	投标人名称及评审结果		
1	营业执照	符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照	营业执照的扫描件			
2	资质要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定	资质证书副本的扫描件			
3	财务要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定	近3 年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表的扫描件，包括资产负债表、现金流量表（或损益表）、利润表和财务情况说明书（或附注）。投标人成立时间不足3 年的，应提供成立以来的财务状况表。			
4	业绩要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定	近5年 投资额为5000万元及以上的水利工程施工监理业绩			

序号	评审因素	评审标准	有效的证明材料	投标人名称及评审结果		
5	信誉要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定	<p>(1) 未被列入严重违法失信企业名单：以开标当日通过“国家企业信用信息公示系统” (<a href="http://www.gsxt.gov.cn/index.html">http://www.gsxt.gov.cn/index.html</a>) 查询结果为准；</p> <p>(2) 未被列入失信被执行人名单：以开标当日通过“信用中国”网站 (<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>) 和“信用中国(北京)”网站 (<a href="http://creditbj.jxj.beijing.gov.cn/credit-portal/">http://creditbj.jxj.beijing.gov.cn/credit-portal/</a>) 查询结果为准；</p> <p>(3) 无行贿犯罪行为：以检察机关出具的或中国裁判文书网检索的近三年投标人单位及其法定代表人、拟委任的总监理工程师无行贿犯罪行为的查询结果为准（具体查询要求须符合招标文件第六章“投标文件格式”的要求）；</p> <p>(4) / ；</p> <p>(5) 其他各项要求以投标人有效的投标函承诺为准。</p>			
6	总监理工程师	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定	<p>(1) 在投标人本单位的社保缴纳证明扫描件</p> <p>(2) 有效的水利工程监理工程师注册证书或资格证书扫描件；</p> <p>(3) 工程类高级专业技术职称证书扫描件。</p>			

序号	评审因素	评审标准	有效的证明材料	投标人名称及评审结果		
7	其他主要人员	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定	<p>(1) 委托代理人、拟投入的主要监理人员（包括拟投入本合同主要人员汇总表中全部人员）在投标人本单位的社保缴纳证明扫描件</p> <p>(2) 拟投入的监理人员不得同时在两个以上水利工程项目从事监理业务的承诺书。</p> <p>(3) 拟投入的人员中应有注册造价工程师；拟投入的监理工程师须具有监理工程师执业资格，其中至少须包含水利工程、机电及金属结构设备制造、水土保持工程以及水利工程建设环境保护专业。</p>			
8	试验检测仪器设备	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定	/			
9	其他要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定	/			
10	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形	除与信誉要求中相关的各项要求提供的证明材料外，其他以投标人有效的投标函承诺为准。			

序号	评审因素	评审标准	有效的证明材料	投标人名称及评审结果		
11	不存在串通投标情形	不存在本章附件一规定被认定串通投标的任何一种情形				
12	其他	符合招标文件中规定的其他资格评审要求				
资格评审结论						

说明：若投标人符合表中所述条款打√，若出现不符合表中所述条款则打×，并说明情况；评审结论为“符合”的打√，“不符合”的打×。

评标委员会全体成员（签字）：

年 月 日



表7：响应性评审记录表

响应性评审记录表

项目名称：\_\_\_\_\_

标段名称：\_\_\_\_\_

招标项目编号：\_\_\_\_\_

序号	评审因素	评审标准	投标人名称及评审		
			结果		
1	投标报价	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定			
2	投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定			
3	监理服务期限	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定			
4	质量标准	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定			
5	投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定			
6	投标保证金	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定			
7	权利义务	符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件			
8	监理大纲	符合第五章“委托人要求”中的实质性要求和条件			
9	其他	符合招标文件中规定的其他响应性评审要求			
响应性评审结论					

说明：若投标人符合表中所述条款打√，若出现不符合表中所述条款则打×，并说明情况；评审结论为“符合”的打√，“不符合”的打×。

评标委员会全体成员（签字）：

年 月 日

表8：投标报价算术值修正汇总表

投标报价算术值修正汇总表

项目名称：\_\_\_\_\_

标段名称：\_\_\_\_\_

招标项目编号：\_\_\_\_\_

序号	投标人名称	最终报价	算术值修正后报价	差率（%）
1				
2				
3				

评标委员会全体成员（签字）：

年 月 日




表9： 否决投标情况表

否决投标情况表

项目名称： \_\_\_\_\_

标段名称： \_\_\_\_\_

招标项目编号： \_\_\_\_\_

投标人名称	
否决投标情况描述	
否决投标的依据	

说明：评标委员会应针对初步评审过程中判定的投标文件不符合项逐一说明否决投标的具体情况。

评标委员会全体成员（签字）：

年    月    日



表10：资信业绩评分记录表

资信业绩评分记录表

项目名称：\_\_\_\_\_

标段名称：\_\_\_\_\_

招标项目编号：\_\_\_\_\_

序号	评分要素	标准分值	评分标准	投标人名称及评分结果		
1	投标人信誉	5				
1.1	诉讼及仲裁情况	2	无相关诉讼及仲裁，得2分；每有1项败诉记录，减1分，扣完为止。			
1.2	管理体系认证	3	通过质量管理体系认证并有效运行，得1分； 通过环境管理体系认证并有效运行，得1分； 通过职业健康安全管理体系认证并有效运行，得1分。 注：须提供有效认证证书的复印件或扫描件作为证明材料。			
2	财务状况	3				
2.1	盈亏情况	3	近3年经营良好，无亏损，得3分；每有1年亏损，减1分。			
3	类似项目业绩	9	近5年（2019年2月26日至2024年2月25日）已完成类似项目监理业绩，每有1项加3分，最多得9分。注：类似项目指已完成投资额为5000万元及以上的水利工程施工监理业绩。			

序号	评分要素	标准分值	评分标准	投标人名称及评分结果		
4	总监理工程师资历和业绩	8				
4.1	总监理工程师类似项目业绩	4	<p>作为总监理工程师承担类似水利工程项目监理工作，每有1项加2分，最多得4分。</p> <p>注：类似项目指已完成 投资额为5000万元及以上的水利工程施工监理业绩。</p>			
4.2	有关方面的评价意见	4	业主或管理部门对拟派总监理工程师有良好评价，每有1项加2分，最多得4分。			
5	其他主要人员资历和业绩	12				
5.1	专业配备	2	<p>专业配备齐全、配置合理，得1分<math>\leq</math>分值<math>\leq</math>2分；</p> <p>专业配备一般、配置较合理，得0分<math>\leq</math>分值<math>&lt;</math>1分。</p>			
5.2	职称配备	10	<p>除总监理工程师外，其他拟投入的主要监理人员中，每有1人具有高级（含）以上职称，得1分，最高得6分；具有中级职称，得0.5分，最高得4分；本项最高得10分。</p> <p>注：人员职称高一级配备得分达到满分后，超出部分的人员作为下一级评分。</p>			

序号	评分要素	标准分值	评分标准	投标人名称及评		
				分结果		
6	拟投入本项目监理工作的设施设备	3	设施设备齐全、配置合理、状况良好，得2分≤分值≤3分； 设施设备较全、配置合理、状况较好，得1分≤分值<2分； 设施设备一般、配置较合理、状况一般得0分≤分值<1分。			
	资信业绩得分小计	40				

评标委员会成员（签字）：

年 月 日



表11： 监理大纲评分记录表

监理大纲评分记录表

项目名称： \_\_\_\_\_

标段名称： \_\_\_\_\_

招标项目编号： \_\_\_\_\_

序号	评分要素	标准分值	评分标准	投标人名称（代		
				码）及评分结果		
1	监理范围和监理内容	3	<p>监理范围明确，监理工作内容具体，针对各工作内容提出了重点、关键点分析，与项目建设结合紧密，得2分≤分值≤3分；</p> <p>监理范围明确，监理工作内容较具体，有一定的工作重点、关键点分析，但针对性不强，得1分≤分值&lt;2分；</p> <p>监理范围明确，但监理工作内容不具体，得0分≤分值&lt;1分</p>			
2	监理依据和监理工作目标	3	<p>监理依据的技术标准、规范充分，目标明确，得2分≤分值≤3分；</p> <p>监理依据的技术标准、规范较充分，目标基本明确，得1分≤分值&lt;2分；</p> <p>监理依据的技术标准、规范欠充分，目标不明确，得0分≤分值&lt;1分。</p>			

序号	评分要素	标准分值	评分标准	投标人名称（代码）及评分结果		
3	监理机构设置和岗位职责	3	<p>机构设置合理，岗位职责明确，得2分≤分值≤3分；</p> <p>机构设置基本合理，岗位职责较明确，得1分≤分值&lt;2分；</p> <p>机构设置欠合理，岗位职责不明确，得0分≤分值&lt;1分。</p>			
4	监理人员进场计划及驻场时间安排	4	<p>进场计划安排合理，与工程建设工期计划相适应，主要监理人员驻场时间26天以上，得3分≤分值≤4分；</p> <p>进场计划安排基本合理，与工程建设工期计划结合不紧密，主要监理人员驻场时间22天以上，得2分≤分值&lt;3分；</p> <p>进场计划安排欠合理，主要监理人员驻场时间少于21天，得0分≤分值&lt;2分。</p>			
5	监理工作程序、方法和制度	4	<p>程序规范、方法合理、制度健全，得3分≤分值≤4分；</p> <p>程序规范、方法基本合理、制度基本健全，得2分≤分值&lt;3分；</p> <p>程序基本规范、方法欠合理、制度不健全，得0分≤分值&lt;2分。</p>			

序号	评分要素	标准分值	评分标准	投标人名称（代码）及评分结果		
6	质量、进度、造价、安全、环保 监理措施	5	措施有力、控制点设置合理，得3分≤分值≤5分； 措施一般、控制点设置基本合理，得1分≤分值<3分； 措施不力、控制点设置不明确，得0分≤分值<1分。			
7	合同、信息管理 方案	4	方案合理，得2分<分值≤4分； 方案基本合理，得1分≤分值<2分； 方案不合理，得0分≤分值<1分。			
8	监理组织协调内容及措施	4	内容明确、方法得当、措施有力，得2分≤分值≤4分； 内容较明确、方法措施基本可行，得1分≤分值<2分； 内容基本明确、方法措施可操作性较差，得0分≤分值<1分。			
	监理大纲得分小计	30				

评标委员会成员（签字）：

年 月 日

表12：投标报价评分记录表

投标报价评分记录表

项目名称：\_\_\_\_\_

标段名称：\_\_\_\_\_

招标项目编号：\_\_\_\_\_

序号	评分要素	标准分值	评分标准	投标人名称及评		
				分结果		



a0f63fa187604de6971ac7c4124cbfc0-20240208195636040

序号	评分要素	标准分值	评分标准	投标人名称及评分结果		
1	投标总价	15	<p>(1) 当投标报价&gt;最高投标限价时, 按无效标处理, 不得参与进一步评审。当投标报价≤最高投标限价时, 为有效投标报价, 参与评标基准价计算;</p> <p>(2) 评标基准价的计算方法: (n: 有效投标报价的个数);</p> <p>当有效投标报价个数<math>n \geq 5</math> 时: 评标基准价 = (有效投标报价1+有效投标报价2+...+有效投标报价n-有效投标报价最高-有效投标报价最低) <math>\div</math> (n-2);</p> <p>当有效投标报价个数<math>n &lt; 5</math>时: 评标基准价 = (有效投标报价1+有效投标报价2+...+有效投标报价n) <math>\div</math> n;</p> <p>(3) 投标报价偏差率=(有效投标报价-评标基准价)/评标基准价<math>\times 100\%</math> (保留至小数点后两位小数);</p> <p>(4) 投标报价得分=15- 偏差率 <math>\times 100 \times 0.2</math>, <math>0 \leq</math>投标报价得分<math>\leq 15</math>;</p> <p>(5) 报价得分计算结果按四舍五入规则保留小数点后两位数字。</p>			
	投标报价得分小计	15				

评标委员会成员 (签字):

年 月 日



表13：其他因素评分记录表

其他因素评分记录表

项目名称：\_\_\_\_\_

标段名称：\_\_\_\_\_

招标项目编号：\_\_\_\_\_

序号	评分要素	分值	评分标准	投标人名称及评		
				分结果		



a0f63fa187604de6971ac7c4124cbfc0-20240208195636040

序号	评分要素	分值	评分标准	投标人名称及评		
				分结果		
1	信用等级	15	<p>以评标当日北京市水利建设市场主体信用等级为准。</p> <p>投标人信用等级评定为A级的，信用等级得分为信用标标准分的100%；</p> <p>投标人信用等级评定为A-级的，信用等级得分为信用标标准分的90%；</p> <p>投标人信用等级评定为B+级的，信用等级得分为信用标标准分的80%；</p> <p>投标人信用等级评定为B级的，信用等级得分为信用标标准分的70%；</p> <p>投标人信用等级评定为B-级的，信用等级得分为信用标标准分的60%；</p> <p>投标人信用等级评定为C+级的，信用等级得分为信用标标准分的50%；</p> <p>投标人信用等级评定为C级的，信用等级得分为信用标标准分的40%；</p> <p>投标人信用等级评定为C-级的，信用等级得分为信用标标准分的30%；</p> <p>投标人信用等级评定为D级的，信用等级得分为信用标标准分的0%；</p> <p>注：联合体投标时，投标人信用等级得分按联合体中信用等级低的市场主体信用等级作为联合体的信用等级计算得分。</p>			

序号	评分要素	分值	评分标准	投标人名称及评		
				分结果		
	其他因素得分小计	15				

评标委员会成员（签字）：

年 月 日



a0f63fa187604de6971ac7c4124cbfc0-20240208195636040

表14：详细评审评分汇总表

详细评审评分汇总表

项目名称：\_\_\_\_\_

标段名称：\_\_\_\_\_

招标项目编号：\_\_\_\_\_

序号	评分项目	分值代码	投标人名称及其得分					
1	资信业绩	A						
2	监理大纲	B						
3	投标报价	C						
4	其他因素	D						
详细评审得分合计=A+B+C+D								

评标委员会成员（签字）：

年 月 日



表15：评分结果汇总表

评标结果汇总表

项目名称：\_\_\_\_\_

标段名称：\_\_\_\_\_

招标项目编号：\_\_\_\_\_

评委序号和姓名		投标人名称及其得分					
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
投标人最终得分							
投标人最终排名次序							

评标委员会全体成员（签字）：

年 月 日

备注：

投标人最终得分 =（评标委员会全体成员评审得分之和-M位评委中一个最高得分-M位评委中一个最低得分） /（M-2），M指评标委员会人数。

## 第四章 合同条款及格式

a0f63fa187604de6971ac7c4124cbfc0-20240208195636040



## 第一节 通用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

##### 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理报酬清单、监理大纲，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指委托人和监理人共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指委托人通知监理人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由监理人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 投标函附录：指由监理人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

1.1.1.6 委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求”的文件。

1.1.1.7 监理大纲：指监理人在投标文件中的监理大纲。

1.1.1.8 监理报酬清单：指监理人投标文件中的监理报酬清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

##### 1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指委托人和（或）监理人。

1.1.2.2 委托人：指与监理人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 监理人：指与委托人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.4 委托人代表：指由委托人任命，并在授权范围和期限内代表委托人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.5 总监理工程师：指由监理人任命，代表监理人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.6 承包人：指在本工程监理范围内，与委托人签订勘察、设计、施工承包合同的当事人。

##### 1.1.3 工程和监理

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 监理服务：指监理人接受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对建设工程勘察、设计或施工等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和工程监理、环保监理的服务活动。

1.1.3.3 监理资料：是委托人按合同约定向监理人提供的，用于完成监理范围与内容所需要的资料。

1.1.3.4 监理文件：指监理人按合同约定向委托人提交的监理大纲、监理规划、监理实施细则、监理日志、监理报告、工程质量评估报告、事故处理文件、监理工作总结和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

#### 1.1.4 日期

1.1.4.1 开始监理通知：指委托人按第 6.1 款通知监理人开始监理的函件。

1.1.4.2 开始监理日期：指委托人按第 6.1 款发出的开始监理通知中写明的开始监理日期。

1.1.4.3 监理服务期限：指监理人在投标函中承诺的完成合同监理服务所需的期限，包括按第6.2款和第6.3.2项约定所作的调整。

1.1.4.4 完成监理日期：指第 1.1.4.3 目约定监理服务期限届满时的日期。

1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

#### 1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的监理报酬总金额。

1.1.5.2 合同价格：指监理人按合同约定完成了全部监理工作后，委托人应付给监理人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

#### 1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

## 1.2 语言文字



合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.3 适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

### 1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 委托人要求；
- (7) 监理报酬清单；
- (8) 监理大纲；
- (9) 其他合同文件。



### 1.5 合同协议书

监理人按中标通知书规定的时间与委托人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

### 1.6 文件的提供和照管

#### 1.6.1 监理文件的提供

除专用合同条款另有约定外，监理人应在合理的期限内按照合同约定的数量向委托人提供监理文件。合同约定监理文件应经委托人批复的，委托人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

#### 1.6.2 委托人提供的文件

按专用合同条款约定由委托人提供的文件，包括规范标准、承包合同、勘察文件、设计文件等，委托人应按约定的数量和期限交给监理人。由于委托人未按时提供文件造成监理服务期限延误的，按第6.2款约定执行。

#### 1.6.3 文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

#### 1.6.4 文件的照管

监理人应在现场保留一份合同文件、监理文件、委托人要求中的所列文件、以及其他根据合同收发的往来信函，以备委托人应答和行政管理部门查阅使用。

### 1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

### 1.8 转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

### 1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。



## 1.10 知识产权

1.10.1 除专用合同条款另有约定外，监理人完成的监理工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归委托人享有。

1.10.2 监理人从事监理活动时不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由监理人自行承担。因委托人提供的监理资料导致侵权的，由委托人承担责任。

1.10.3 监理人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。

## 1.11 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

## 1.12 委托人要求

1.12.1 监理人应认真阅读、复核委托人要求，发现错误的，应及时书面通知委托人。无论是否存在错误，委托人均有权修改委托人要求，并在修改后 3 天内通知监理人。除专用合同条款另有约定外，由此导致监理人费用增加和（或）周期延误的，委托人应当相应地增加费用和（或）延长周期。

1.12.2 如果委托人要求违反法律规定，监理人应在发现后及时书面通知委托人，要求其改正。委托人收到通知书后不予改正或不予答复的，监理人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的监理人的全部损失由委托人承担。

1.12.3 委托人要求采用国外规范和标准进行监理时，应由委托人负责提供该规范和标准的外文文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

## 2. 委托人义务

### 2.1 遵守法律

委托人在履行合同过程中应遵守法律，并保证监理人免于承担因委托人违反法律而引起的任何责任。

## 2.2 发出开始监理通知

委托人应按第 6.1 款的约定向监理人发出开始监理通知。

## 2.3 提供设备、设施

除专用合同条款另有约定外，委托人应为监理人的现场人员，在监理期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

## 2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由委托人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，委托人应当按时办理，监理人应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由监理人负责办理的监理所需的证件和批件，委托人应给予必要的协助。



## 2.5 支付合同价款

委托人应按合同约定向监理人及时支付合同价款。

## 2.6 提供监理资料

委托人应按第 1.6.2 项的约定向监理人提供监理资料。

## 2.7 其他义务

委托人应履行合同约定的其他义务。

## 3. 委托人管理

### 3.1 委托人代表

3.1.1 除专用合同条款另有约定外,委托人应在合同签订后 14 天内,将委托人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人,由委托人代表在其授权范围和授权期限内,代表委托人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。

3.1.2 委托人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务,导致合同无法继续正常履行的,监理人有权通知委托人更换委托人代表。委托人收到通知后 7 天内,应当核实完毕并将处理结果通知监理人。

3.1.3 委托人更换委托人代表的,应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人。委托人代表超过 2 天不能履行职责的,应委派代表代行其职责,并通知监理人。

### 3.2 委托人的指示

3.2.1 委托人应按合同约定向监理人发出指示,委托人的指示应盖有委托人单位章,并由委托人代表签字确认。

3.2.2 监理人收到委托人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的,应按第 8 条执行。

3.2.3 在紧急情况下,委托人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示,监理人应遵照执行。委托人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函,逾期未发出书面确认函的,该临时书面指示应被视为委托人的正式指示。

3.2.4 由于委托人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致监理人费用增加和(或)周期延误的,委托人应承担由此增加的费用和(或)周期延误。

### 3.3 决定或答复

3.3.1 委托人在法律允许的范围内有权对监理人的监理工作和(或)监理文件作出处理决定,监理人应按照委托人的决定执行,涉及监理服务期限或监理报酬等问题按第 8 条的约定处理。

3.3.2 委托人应在专用合同条款约定的时间之内，对监理人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得委托人的批准。

## 4. 监理人义务

### 4.1 监理人的一般义务

#### 4.1.1 遵守法律

监理人在履行合同过程中应遵守法律，并保证委托人免于承担因监理人违反法律而引起的任何责任。

#### 4.1.2 依法纳税

监理人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括合同价格之中。

#### 4.1.3 完成全部监理工作

监理人应按合同约定以及委托人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改，使其满足合同约定的目的。

#### 4.1.4 其他义务

监理人应履行合同约定的其他义务。



### 4.2 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在委托人签发竣工验收证书之日起 28 天后失效。如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，委托人有权扣划相应金额的履约保证金。

### 4.3 联合体

4.3.1 联合体各方应共同与委托人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.3.2 联合体协议经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。

4.3.3 联合体牵头人负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

## 4.4 总监理工程师

4.4.1 监理人应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的期限内到职。监理人更换总监理工程师应事先征得委托人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交委托人。总监理工程师 2 天内不能履行职责的，应事先征得委托人同意，并委派代表代行其职责。

4.4.2 总监理工程师应按合同约定以及委托人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与委托人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向委托人提交书面报告。

4.4.3 监理人为履行合同发出的一切函件均应盖有监理单位章或由监理人授权的项目机构章，并由监理人的总监理工程师签字确认。

4.4.4 按照专用合同条款约定，总监理工程师可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知委托人和承包人。

## 4.5 监理人员的管理

4.5.1 监理人应在接到开始监理通知之日起 7 天内，向委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和其他人员的名单及资格条件。主要监理人员应相对稳定，更换主要监理人员的，应取得委托人的同意，并向委托人提交继任人员的资格、管理经验等资料。总监理工程师的更换，应按照本章第 4.4.1 项规定执行。

4.5.2 除专用合同条款另有约定外，主要监理人员包括总监理工程师、专业监理工程师等；其他人员包括各专业的监理员、资料员等。

4.5.3 监理人应保证其主要监理人员在合同期限内的任何时候，都能按时参加委托人组织的工作会议。

4.5.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，委托人有权随时检查。委托人认为有必要时，可以进行现场考核。

## 4.6 撤换总监理工程师和其他人员

监理人应对其总监理工程师和其他人员进行有效管理。委托人要求撤换不能胜任本职工

作、行为不端或玩忽职守的总监理工程师和其他人员的，监理人应予以撤换。

## 4.7 保障人员的合法权益

4.7.1 监理人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.7.2 监理人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因监理需要占用节假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.7.3 监理人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

## 4.8 合同价款应专款专用

委托人按合同约定支付给监理人的各项价款，应专用于合同监理工作。

## 5. 监理要求

### 5.1 监理范围

5.1.1 本合同的监理范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体监理范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。

5.1.2 工程范围指所监理工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

5.1.3 阶段范围指工程建设程序中的勘察阶段、设计阶段、施工阶段、缺陷责任期及保修阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.1.4 工作范围指监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和工程监理、环保监理中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

### 5.2 监理依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的监理依据如下：

- (1) 适用的法律、行政法规及部门规章；
- (2) 与工程有关的规范、标准、规程；





- (3) 工程勘察文件、设计文件及其他文件；
- (4) 本工程监理的委托合同及补充合同；
- (5) 委托人签订的勘察、设计和施工承包合同；
- (6) 合同履行中与监理服务有关的来往函件；
- (7) 其他监理依据。

### 5.3 监理内容

除专用合同条款另有约定外，监理工作内容包括：

(1) 收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

(2) 熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

(3) 参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

(4) 审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

(5) 检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

(6) 检查施工承包人专职安全生产管理机构的配备情况；

(7) 审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

(8) 检查施工承包人的试验室；

(9) 审核施工分包人资质条件；

(10) 查验施工承包人的施工测量放线成果；

(11) 审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

(12) 审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

(13) 审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

(14) 在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

(15) 经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

(16) 审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

(17) 验收隐蔽工程、分部分项工程；

(18) 审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

(19) 审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

(20) 参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

(21) 审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

(22) 编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

## 5.4 监理文件要求

5.4.1 监理文件的编制应符合法律、规范标准的强制性规定和委托人要求，相关的监理依据应当完整准确，文件内容和相应数据应当真实可靠。

5.4.2 监理文件的深度应满足本阶段相应监理工作的规定要求，满足委托人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

5.4.3 本工程监理文件的具体类别、编制要求、编制内容、提交时间和份数等，在专用合同条款中约定。

## 6. 开始监理和完成监理

### 6.1 开始监理

6.1.1 符合专用合同条款约定的开始监理条件的，委托人应提前 7 天向监理人发出开始监理通知。监理服务期限自开始监理通知中载明的开始监理日期起计算。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因委托人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始监理通知的，监理人有权提出价格调整要求，或者解除合同。委托人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

### 6.2 监理周期延误

在履行合同过程中，由于下列原因造成监理服务期限延误且属于非监理人责任的，委托人应当延长监理服务期限并增加监理报酬，具体方法在专用合同条款中约定。

- (1) 合同变更；
- (2) 因委托人原因导致的监理工作暂停；
- (3) 未按合同约定及时支付监理报酬；
- (4) 未及时履行合同约定的相关义务；
- (5) 由于承包人延误、行政管理造成的监理服务期延误；
- (6) 造成监理服务期限延误的其他原因。

## 6.3 完成监理

6.3.1 监理人应当根据法律、规范标准、合同约定和委托人要求实施和完成监理，并编制和移交监理文件。

6.3.2 缺陷修复监理指缺陷责任期间，监理人对承包人修复质量缺陷进行的监理。缺陷修复监理的责任由监理人负责。

6.3.3 委托人应当及时接收监理人提交的监理文件。如无正当理由拒收的，视为委托人已经接收监理文件。接收监理文件时，委托人应向监理人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

6.3.4 除专用合同条款另有约定外，监理文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件应当加盖单位章和总监理工程师的注册执业印章，具体份数、纸幅、装订格式等要求，应在专用合同条款中约定；电子文件应使用光盘和U盘分别贮存。

## 7. 监理责任与保险

### 7.1 监理责任主体

7.1.1 监理人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

7.1.2 监理责任为监理单位项目负责人终身责任制。总监理工程师应当按照法律法规、有关技术标准、设计文件和工程承包合同进行监理，对施工质量承担监理责任。

7.1.3 总监理工程师应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

## 7.2 监理责任保险

除专用合同条款另有约定外，监理人应根据工程情况对监理责任进行保险，并在合同履行期间保持足额、有效。

## 8. 合同变更

### 8.1 变更情形

8.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，监理服务期限和监理报酬的调整方法在专用合同条款中约定。

- (1) 监理范围发生变化；
- (2) 除不可抗力外，非监理人的原因引起的周期延误；
- (3) 非监理人的原因，对工程同一部分重复进行监理；
- (4) 非监理人的原因，对工程暂停监理及恢复监理。

8.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。

### 8.2 合理化建议

8.2.1 合同履行中，监理人可对委托人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交委托人，被委托人采纳并构成变更的，执行第 8.1 款约定。

8.2.2 监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

## 9. 合同价格与支付

### 9.1 合同价格

9.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

9.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料、踏勘现场、制订纲要、实施监理、编制监理文件等全部费用和国家规定的增值税税金。

9.1.3 委托人要求监理人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由委托人另行支付。

## 9.2 预付款

9.2.1 预付款应专用于本工程的监理。预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。

9.2.2 委托人应在收到预付款支付申请后 28 天内，将预付款支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。

## 9.3 中期支付

9.3.1 监理人应按委托人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向委托人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

9.3.2 委托人应在收到中期支付申请后的 28 天内，将应付款项支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意中期支付申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

9.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

## 9.4 费用结算

9.4.1 合同工作完成后，监理人可按专用合同条款约定的份数和期限，向委托人提交监理费用结算申请，并提供相关证明材料。

9.4.2 委托人应在收到费用结算申请后的 28 天内，将应付款项支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意费用结算申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

9.4.3 委托人对费用结算申请内容有异议的，有权要求监理人进行修正和提供补充资

料，由监理人重新提交。监理人对此有异议的，按第 12 条的约定执行。

9.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 9.3.3 项的约定执行。

## 10. 不可抗力

### 10.1 不可抗力的确认

10.1.1 不可抗力是指监理人和委托人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

10.1.2 不可抗力发生后，委托人和监理人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

### 10.2 不可抗力的通知

10.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

10.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

### 10.3 不可抗力后果及其处理

10.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的监理工作，应当按照合同约定进行支付。

10.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

10.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

## 11. 违约

### 11.1 监理人违约

11.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属监理人违约：

- (1) 监理文件不符合规范标准以及合同约定；
- (2) 监理人转让监理工作；
- (3) 监理人未按合同约定实施监理并造成工程损失；
- (4) 监理人无法履行或停止履行合同；
- (5) 监理人不履行合同约定的其他义务。

11.1.2 监理人发生违约情况时，委托人可向监理人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，委托人有权解除合同并向监理人发出解除合同通知。监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。

### 11.2 委托人违约

11.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约：

- (1) 委托人未按合同约定支付监理报酬；
- (2) 委托人原因造成监理停止；
- (3) 委托人无法履行或停止履行合同；
- (4) 委托人不履行合同约定的其他义务。

11.2.2 委托人发生违约情况时，监理人可向委托人发出暂停监理通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，监理人有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和监理人损失等。

### 11.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

## 12. 争议的解决



委托人和监理人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- （2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。





## 第二节 专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.3 适用法律

本合同适用的其他规范性文件：

本合同适用的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件包括（但不限于）以下内容：

- (1) 《中华人民共和国民法典》；
- (2) 《中华人民共和国质量法》；
- (3) 《中华人民共和国安全生产法》；
- (4) 《建设工程质量管理条例》国务院令279号；
- (5) 《建设工程安全管理条例》国务院令393号；
- (6) 《水利工程质量管理规定》（中华人民共和国水利部令，第52号）
- (7) 《工程监理企业资质管理规定》建设部令158号；
- (8) 《水利工程建设标准强制性条文（2020版）》；
- (9) 《建设工程监理规范》（GB50319-2013）；
- (10) 《水利工程施工监理规范》；SL288-2014；
- (11) 《建设工程监理规程》DB11/T382-2017
- (12) 《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）；
- (13) 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）；
- (14) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631~637-2012）；
- (15) 《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）；
- (16) 《水利水电工程施工安全管理导则》SL721-2015；
- (17) 中华人民共和国水利部令第28号；
- (18) 《水土保持工程施工监理规范》SL523-2011；
- (19) 《水利工程施工环境保护监理规范》（T00/CWEA 3-2017）
- (20) 《地质灾害防治工程监理规范》DZ/T0222；
- (21) 《安全防范工程监理规范》GA/T1184；

(22) 《土地整治工程施工监理规范》TD/T1042;  
(23) 其他国家有关工程建设的法律、行政法规、部门规章和规范性文件;  
(24) 其他国家有关工程建设的规范、标准、规程;  
(25) 工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例、地方政府规章和规范性文件。

#### 1.4 合同文件的优先顺序

解释合同文件的优先顺序如下：按通用条款执行。

#### 1.6 文件的提供和照管

##### 1.6.1 监理文件的提供

监理人向委托人提供监理文件的期限：合同签订后7 日内提交工程监理的工作计划及实施方案。

监理人向委托人提供监理文件的数量：6 套。

合同约定监理文件应经委托人批复的，委托人批复或提出修改意见的期限：7 日内。

##### 1.6.2 委托人提供的文件

由委托人提供的文件：1) 委托人与承包人签订的合同协议书与合同文件;  
2) 工程施工招标文件及施工单位投标文件;  
3) 施工图纸（注：保存完好、不得泄露相关信息）。

委托人提供文件的期限：及时。

委托人提供文件的数量：各1 份。

#### 1.7 联络

1.7.2 委托人和监理人应在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件送达对方当事人。

委托人接收文件的地点：                                。

委托人指定的接收人：                                。

委托人指定的联系方式：                                。

监理人接收文件的地点：\_\_\_\_\_。

监理人指定的接收人：\_\_\_\_\_。

监理人指定的联系方式：\_\_\_\_\_。

## 1.8 转让

关于合同权利和义务的转让：/。

## 1.10 知识产权

1.10.1 监理人完成的监理工作成果的著作权和其他知识产权归属：无，执行通用合同条款。

## 1.12 委托人要求

1.12.1 因委托人要求错误或修改导致监理人费用增加和（或）周期延误的处理方法：委托人应当相应地延长周期，按专用合同条款第6.2款执行。

1.12.3 委托人要求采用国外规范和标准进行监理时，委托人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本的时间\_\_\_\_\_，份数：\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

其他要求：\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

## 2. 委托人义务

### 2.3 提供设备、设施

委托人为监理人的现场人员提供的设备、设施条件：委托人不提供人员、设备、设施，监理人为开展监理工作所需设备、设施均自行配备，费用均包含在合同酬金中。

### 2.4 办理证件和批件

由委托人负责办理的证件和批件：按通用条款。

由监理人负责办理的证件和批件：按通用条款。

### 2.7 其他义务

委托人应履行的其他义务：双方另行约定。

## 3. 委托人管理

### 3.1 委托人代表



3.1.1 委托人代表在其授权范围和授权期限内，代表委托人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。委托人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限如下：

姓名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 联系方式：\_\_\_\_\_。

授权范围：负责与监理人联系。

授权期限：至本工程缺陷责任期结束。

### 3.3 决定或答复

3.3.2 委托人对监理人书面提出的事项作出书面答复的时限：7 天。

## 4. 监理人义务

### 4.1 监理人的一般义务

#### 4.1.4 其他义务

监理人应履行的其他义务：

(1) 监理人负责本项目的“质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、造价管理、信息管理、组织协调设计单位、承包人、有关材料设备供应商等单位的管理工作”。

(2) 本工程为政府投资的项目，监理人应当配合、接受政府审计部门的审计，接受外部监督与检查，积极配合国家及北京市的监督检查机构对建设资金使用情况的审计、稽察及专项检查，如实提供资料，实事求是说明情况和问题，按照监督与检查的意见及时整改。

(3) 监理人应遵照执行市政府下发的《关于进一步加强施工噪声污染防治工作的通知》（京政发[2015]30 号）及招标文件的相关要求，加强对施工噪声污染防治措施落实情况的监理，督促施工单位严格落实有关防治措施及绿色施工管理规定。

(4) 监理人应按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）和《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部26 号令，2019 年5 月10 日修正）及国家、地方、行业及委托人关于安全生产方面的相关规定和要求，对施工单位落实安全防护、文明施工措施等情况进行现场监理

及监督检查等工作。

(5) 监理人应遵照执行《关于建设工程施工扬尘污染防治费计取的通知》（**造价【2014】13 号**）、《北京市发改委、北京市财政局、北京市环保局关于建设工程施工工地扬尘排污收费标准的通知》、《关于建设工程施工工地扬尘排污费征收有关工作的通知》及水土保持、环境保护的相关法律法规、规章的相关要求，监督施工单位严格落实相关规定，确保工地扬尘管理达到优秀等级标准。

监理人应遵照执行《北京市水务局关于加强在建水利工程工地施工现场远程视频监控系统安装工作的通知》，监督施工单位严格落实相关规定，确保工地现场按要求安装视频监控系统。

监理人应监督施工单位严格落实扬尘污染防治相关规定，确保施工单位使用符合要求的非道路移动机械；督促施工单位制定并完善文明施工专项方案，做好扬尘污染防治工作，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，对工地出口两侧各100 米路面实行“三包”（包干净、包秩序、包美化）。专人进行冲洗保洁，确保扬尘不出院、路面不见土、车辆不见泥、周边不起尘。

(6) 监理人应监督施工单位严格落实现场安全标准化、双重预防机制（风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制）的实施。

(7) 监理人应遵照执行《水利部关于印发水利工程建设质量与安全生产监督检查办法（试行）和水利工程合同监督检查办法（试行）两个办法的通知》（**水监督【2019】139 号**）。

(8) 监理人应遵照执行委托人后续发布的各项规定及管理办法。

(9) 监理人负责组织本工程所需的设备材料各项验收和设计联络会等工作。

(10) 监理人应遵照执行国家档案局《建设项目档案管理规范》档案管理相关规范制度文件。

(11) 监理人应遵照执行《北京市水务局关于进一步做好水利工程施工现场地下管线保护工作的通知》，负责审查施工单位地下管线防护措施。

(12) 委托人委托监理人实施农民工工资支付审核及监督。监理人将农民

工工资支付情况纳入监理日志和月报内容，督促施工总承包单位或者分包单位按时完成农民工考勤表、工资支付表编制工作，督促施工总承包单位按时足额支付农民工工资。监理人应按照《关于印发〈北京市工程建设领域保障农民工工资支付工作管理办法〉的通知》（京人社监发【2021】12号）、北京市人力资源和社会保障局等部门关于印发《北京市工程建设领域农民工工资保证金实施办法》的通知（京人社监发（2021）36号）、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》的通知人社部发（2021）53号的要求，将农民工实名制管理纳入监管工作范围，将施工总承包单位落实实名制管理相关情况纳入监理月报内容。施工总承包单位不提供、不配合，未按规定履行工资支付义务造成一定影响的，监理人应及时向工程项目所在地人力资源社会保障部门或相关行业工程建设主管部门报告。

（13）监理人应检查监督承包人应按照《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》、《北京市非道路移动机械登记管理办法》的要求，使用在本市进行信息编码登记且符合排放标准的非道路移动机械。

（14）监理人负责监督承包人关于北京市市场监督管理局发布《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T 852-2019）及《有限空间作业安全指导手册》中有关规定的落实，应在有限空间作业前，认真审核施工单位的专题施工方案及操作规程，并落实各项防护措施，经监理人审批，并报委托人备案后方可实施有限空间作业。

主要监督及落实承包人内容包括：

- 1）有限空间作业安全管理制度的制定，人员职责的明确。
- 2）辨识有限空间并建立健全管理台账。
- 3）设置安全警示标志或安全告知牌。
- 4）开展相关人员有限空间作业安全专项培训。
- 5）配置有限空间作业安全防护设备设施。
- 6）制定应急救援预案并定期演练。
- 7）加强有限空间发包作业管理。
- 8）发包人要求的其他相关规定。

（15）监理人应按照北京市及工程所在地政府、相关行政主管部门关于疫



情期间管理的相关规定，做好疫情防控的管理工作。

(16) 监理人应当在本合同生效后及时组建监理机构，在接到委托人进场通知后 7 天内进驻现场。监理人派驻施工现场的全部监理人员，应符合国家和北京市有关规定的资格条件，依法注册，持证上岗。监理人或监理人法定代表人或其总监理工程师在3 年内没有行贿犯罪记录。

(17) 监理人应按照合同约定配备齐全监理部监理人员。

(18) 在监理服务期内，总监理工程师、副总监理工程师及各专业监理工程师须驻现场，且每月出勤不少于22 天，总监理工程师等主要监理人员在工作时间离开现场需经委托人同意，监理人应保证在施工实施过程中始终有监理人员在现场。

(19) 施工现场的监理人员未经委托人允许不得更换或退场。若监理人确实需要更换项目总监理工程师或其他主要人员的，必须至少提前14 天向委托人报批，征得委托人的书面同意，且更换后的项目总监理工程师及其他主要人员各项技术指标必须优于或等于投标时的项目总监理工程师及其他主要人员，且符合相关行政主管部门的有关规定。

(20) 委托人有权要求更换不能胜任现场监理工作的监理人员，监理人应在2 日内响应并落实。

(21) 合同服务期内总监理工程师不得同时在两个以上工程项目从事监理业务，其他监理人员不得同时在两个以上水利工程项目从事监理业务。

(22) 监理人发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应及时按有关规定采取相应的监理措施，保证工程质量，杜绝安全事故。

(23) 监理人应按照有关法律法规及项目实际需要建立健全制度，相关制度图表上墙。

(24) 在本合同终止后 365 天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

(25) 环境保护（含扬尘控制）及水土保持监理：督促承包人建立环境保护方案和水土保持方案；审查施工组织设计中的环境保护措施和水土保持措施；协助委托人进行环境保护和水土保持方案的检查、监督等相关工作。

(26) 征地拆迁监督评估：参与对移民征地拆迁实施问题处理；协助委托

人会同设计人对有关移民征地拆迁的重大问题和优化设计进行专题讨论；审核实施单位对移民征地拆迁的有关意见和建议；监督检查移民征地拆迁资金到位情况和使用情况；检查、评价实施单位移民征地拆迁质量保证体系；现场检查核实移民征地拆迁实施单位完成的工作量；审查移民征地拆迁各项安全技术措施和实施方案，并检查实施情况；对本项目的监督评估工作向委托人提交监测评估报告。

## 4.2 履约保证金

关于履约保证金的约定：监理人应当向委托人提供履约担保，担保方式为现金、银行保函、担保（包含电子保函）、支票、银行汇款、电汇，按《北京市公共资源交易担保金融服务管理办法（试行）》（京发改规[2020]1号）的相关规定执行。担保金额为合同总金额的5%。监理人办理履约保证担保的费用已包括在签约的合同价内。履约保证担保有效期的截止时间至少为缺陷责任期终止后30 天。

## 4.4 总监理工程师

4.4.4 总监理工程师授权其下属人员履行的职责：/。

被授权人员姓名：\_\_\_\_\_/。

授权范围：\_\_\_\_\_/。



## 4.5 监理人员的管理

4.5.2 主要监理人员包括：总监理工程师、副总监理工程师、专业监理工程师等。

其他人员包括：各专业的监理员、资料员等。

# 5. 监理要求

## 5.1 监理范围

5.1.2 工程范围：永定河卢梁段综合提升工程施工第一标段（右岸卢沟桥一葫芦垡险工起点（含 3 个水库）堤防加固、丁坝修复）、施工第二标段（左岸卢沟桥-南六环，右岸葫芦垡险工起点一南六环堤防加固、堤防加宽加高、河道疏浚、丁坝修复）和施工第三标段（左岸南六环-赵村险工起点，右岸



南六环一省界堤防加固、堤防加宽加高、河道疏浚、丁坝修复）；

5.1.3 阶段范围：上述监理工程范围的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、缺陷责任期阶段等全过程监理；

5.1.4 工作范围：包括监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、施工期环境保护和水土保持监理、专项工程监理以及征地拆迁监督评估等和缺陷责任期监理相关服务等全部工作内容。

## 5.2 监理依据

本工程的监理依据如下：

- (1) 工程招标文件及设计文件、图纸；
- (2) 工程建设的法律、法规、规章、标准、规范和有关规定；
- (3) 《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）；
- (4) 《水土保持工程施工监理规范》（SL523-2011）
- (5) 《水利工程施工环境保护监理规范》（T004CWEA-3-2017）
- (6) 《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015）
- (7) 中华人民共和国水利部令第28号；
- (8) 本工程监理合同、施工承包合同；
- (9) 除非合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。

构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，应  
照其中最严格的标准执行。

- (10) 其他监理依据；

相关服务依据包括：保修期执行中华人民共和国国务院第279号文《建设工程质量管理条例》及施工合同或工程质量保修书的约定。

## 5.3 监理内容

监理工作内容包括：

- (1) 通用合同条款约定的全部内容；
- (2) 招标文件第五章委托人要求第5.2款约定的监理内容。
- (3) 在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工承包人

整改；情况严重的，应当要求施工承包人暂时停止施工，并及时报告委托人，施工承包人拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位及时向有关主管部门报告。

（4）对施工承包人落实安全生产费用情况进行监理，并在监理月报中反应监理及施工承包人安全生产工作开展情况、工程现场安全状况和安全生产费用使用情况。


（5）监理人应按照委托人的要求委派监理人员驻场，监理人员不得擅自脱离工作岗位。

（6）监理人应保持监理人员的相对稳定，如有调整应报委托人备案，若更换总监理工程师或其他主要人员须经委托人同意。未经报备的人员，不得参与本监理项目的相关工作。

（7）监理人应留存当日现场建设相关影像资料，每周汇总上报委托人。如遇检查、演练等其他活动，应当日上报。

## **5.4 监理文件要求**

5.4.3 本工程监理文件的具体要求如下：

监理文件的类别：监理大纲、监理规划、监理实施细则、监理报告、监理日志、工程质量评估报告、事故处理文件、监理工作总结和其他文件等。

监理文件的编制要求、编制内容和提交时间：监理文件编制应按规定程序起草、打印、校核、签发，监理文件要求表述明确、数字准确、简明扼要、用语规范、引用依据恰当。具体编制内容和提交时间如下：

（1）监理大纲：按投标文件的内容于工程开工前7 天内报送委托人。

（2）监理规划：监理人收到工程设计文件后编制监理规划，在第一次工地会议7 天前报委托人。

（3）监理实施细则：在各分部分项工程或专业工程施工前提交委托人。

（4）定期信息文件（监理报告）：根据监理工程项目范围及内容，随工程施工进展向委托人报送监理报告；其内容主要包括：

- 1）施工质量情况，包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况；
- 2）工程进展情况；
- 3）进场施工机械设备及劳动力状况、施工组织管理和存在的问题；
- 4）设备供货和图纸交付情况；

- 5) 合同变更和工程变更情况；
- 6) 工程款支付情况；
- 7) 施工总承包单位农民工实名制管理及工资支付相关情况
- 8) 监理工作情况，包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审查、发放、技术方案审查、工程需要解决的问题和其他事项；
- 9) 安全和环境保护情况；
- 10) 现场会议和往来信函：包括会议记录、往来信函；
- 11) 工程建设大事记；
- 12) 安全生产费用使用情况；
- 13) 其他。

以上定期信息分周、月、季、年报，提供时间：周报为每周一，月、季报为当月24日，年报为次年元月15日。

(5) 不定期报告：根据监理工程进展情况的不定期报告包括以下内容：

- 1) 关于工程优化设计或变更或施工进展的建议；
- 2) 资金、资源投入及合理配置的建议；
- 3) 工程进展预测分析报告；
- 4) 工程阶段验收、竣工验收监理服务报告
- 5) 委托人合理要求提交的其他报告；
- 6) 其他监理业务往来文件。

以上不定期报告提供时间：按委托人要求的时间提供。

(6) 监理过程文件

- 1) 监理日记及施工大事记；
- 2) 施工措施计划批复文件；
- 3) 施工进度调整批复文件；
- 4) 进度款支付确认文件；
- 5) 质量事故处理文件材料；
- 6) 索赔受理、调查及处理文件；
- 7) 监理协调会议纪要文件；
- 8) 其他监理业务往来文件。



监理文件的提交份数：按委托人要求。

## 6. 开始监理和完成监理

### 6.1 开始监理

6.1.1 开始监理条件：中标后 7 日内提交工程监理的工作计划及实施方案并通过审查；之后开展工作。

6.1.2 因委托人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始监理通知的，监理人有权提出价格调整要求，或者解除合同。委托人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

### 6.2 监理周期延误

（6）造成监理服务期限延误的其他原因：在履行合同过程中，由于下列原因（不可抗力除外）造成监理服务期限延误且属于非监理人责任的，委托人应当延长监理服务期限。

1) 合同变更；

2) 因委托人原因导致的监理工作暂停；

3) 未按合同约定及时支付监理报酬；

4) 未及时履行合同约定的相关义务；

5) 由于承包人延误、行政管理造成的监理服务期延误；

6) 造成监理服务期限延误的其他原因。

增加的监理报酬按以下方法确定： /。

### 6.3 完成监理

6.3.4 监理文件的形式：纸质。

监理文件的份数要求：按委托人要求。

监理文件的纸幅要求：按委托人要求。

监理文件的装订要求：按委托人要求。

其他要求：按委托人要求。

## 7. 监理责任与保险

### 7.2 监理责任保险



关于工程监理责任保险的约定：按通用条款执行。

## 8. 合同变更

### 8.1 变更情形

8.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，监理服务期限和监理报酬的调整方法如下：

(1) 监理范围发生变化：监理范围变化导致监理人的正常工作量增加，监理服务期限和监理报酬按本合同6.2 款约定的方法调整。

(2) 除不可抗力外，非监理人的原因引起的周期延误：监理服务期限和监理报酬的调整方法按本合同6.2 款执行。

(3) 非监理人的原因，对工程同一部分重复进行监理：监理服务期限和监理报酬的调整方法按专用合同条款第6.2 款执行。

(4) 非监理人的原因，对工程暂停监理及恢复监理：监理服务期限和监理报酬的调整方法按专用合同条款第6.2 款执行。

本项增加：

(5) 监理周期缩短、监理人员结构数量变化：结合实际监理周期按现场实际发生监理服务人员，根据合同单价据实结算。

### 8.2 合理化建议

8.2.2 监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人给予的奖励：/。

## 9. 合同价格与支付

### 9.1 合同价格

9.1.1 本合同的价款确定方式：

合同价款确定方式：本合同为固定总价合同(最终监理服务费金额以初设概算批复的工程监理费为基数，乘以投标报价承诺的浮动率进行调整)。浮动率=1-(最高投标限价-投标报价)/最高投标限价×100%

合同价款调整方式：按专用合同条款第6.2 款及第8.1.1 款执行。

风险范围划分：除了非监理人原因的监理范围增加外的其他风险均由监理人承担。

9.1.2 合同价格包括的内容：按通用条款执行。

## 9.2 预付款

9.2.1 预付款的额度：合同签订并提交预付款担保后向监理人支付监理正常服务酬金的 30%作为首期支付款。

预付款的支付方式：银行支票、电汇。

预付款的抵扣方式：第一次中期支付应扣除全部预付款。

## 9.3 中期支付

9.3.1 中期支付申请的格式及份数：纸质文件，具有份数按委托人要求。

9.3.2 委托人不按期支付中期支付的逾期付款违约金：/。

9.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，其支付约定：

第一次中期支付时间为承包人完成合同工作量30%后的下一个月，第一次中期支付应扣除全部预付款。

中期支付付款周期：每季度末25 日，根据承包人实际合同工作量完成进度比例，监理单位提出付款申请，经建设单位审核通过后支付。

工程完工验收合格并经结算审核后支付至结算审核价的90%，余款 10%待工程缺陷责任期满止一次性无息支付。

若合同签订后，工程资金尚未到位，则待工程资金到位后，按上述合同条款有关规定支付监理报酬。

## 9.4 费用结算

9.4.1 监理费用结算申请的份数：按委托人要求。

监理费用结算申请的提交期限：监理人完成本合同约定的全部监理工作。

9.4.2 委托人不按期支付费用结算的逾期付款违约金：/。

## 10. 不可抗力

### 10.1 不可抗力的确认

10.1.1 不可抗力的其他情形：经双方共同认定的其他自然灾害或社会灾害等。

### 10.3 不可抗力后果及其处理



10.3.1 不可抗力发生前已完成的监理工作的费用支付： / 。

## 11. 违约

本条增加以下条款：

11.1.1 (5) 监理人不履行合同规定的其他义务包括：合同专用条款4.1.4 监理人应履行的其他义务

11.1.2 监理人发生违约情况时，委托人向监理人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，委托人有权解除合同并向监理人发出解除合同通知。监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等，监理人有下列情形的，须向委托人支付违约金，该违约金由委托人从应付合同价款中扣减。违约金不足以补偿委托人所受到的损失时，监理人还应当赔偿委托人的损失，补足违约金不足的部分。委托人的损失以直接经济损失为限，并且每次赔偿金额不超过监理合同总价的10%，累计赔偿总额不超过监理合同总价。

(1) 监理人不积极配合政府审计部门、国家及北京市的监督检查机构对建设资金使用情况的审计、稽察及专项检查，不如实提供资料，实事求是说明情况和问题，未按照监督与检查的意见及时整改的，监理人向委托人支付合同价款30%的违约金。

(2) 监理人未按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）和《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部26 号令，2019 年5 月10 日修正）及国家、地方、行业及委托人关于安全生产方面的相关规定和要求，对施工单位落实安全防护、文明施工措施等情况进行现场监理及监督检查等工作的，监理人向委托人支付合同价款30%的违约金。

(3) 监理人未应遵照执行市政府下发的《关于进一步加强施工噪声污染防治工作的通知》（京政发[2015]30 号）及招标文件的相关要求，加强对施工噪声污染防治措施落实情况的监理，督促施工单位严格落实有关防治措施及绿色施工管理规定的，监理人向委托人支付违约金1000 元/次。

(4) 监理人未监督施工单位严格落实扬尘污染防治相关规定的，监理人向委托人支付违约金5000 元/次。

(5) 监理人未监督施工单位严格落实现场安全标准化、双重预防机制（风

险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制）实施的，监理人向委托人支付违约金5000 元/次。

（6）依据《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法(试行)》（水监督[2019]139 号）中“监理单位质量管理违规行为分类标准”，委托人发现监理人存在一般、较重、严重质量管理违规行为的：对于一般质量管理违规行为次数小于等于15 次的，责令其整改到位，大于15 次的，每发生一次，监理人向委托人支付违约金1000 元；对于较重质量管理违规行为次数小于等于10 次的，责令其整改到位，大于10 次的，每发生一次，监理人向委托人支付违约金2000 元；对于严重质量管理违规行为次数小于等于5 次的，责令其整改到位，大于5 次的，每发生一次，监理人向委托人支付违约金10000 元。监理人拒不整改的，委托人有权单方面解除本合同，监理人向委托人支付合同价款30%的违约金。

（7）监理人未遵照执行委托人后续发布的各项规定及管理方法的，委托人有权单方面解除本合同，监理人向委托人支付合同价款30%的违约金。

（8）监理人不组织本工程所需的设备材料各项验收的，按相关规定处理。

（9）监理人未遵照执行国家档案局《建设项目档案管理规范》档案管理相关规范制度文件的，监理人向委托人支付违约金2000 元/次。

（10）监理人未遵照执行《北京市水务局关于进一步做好水利工程施工现场地下管线保护工作的通知》，未审查施工单位地下管线防护措施的，监理人向委托人支付违约金1000元/次。

（11）监理人未将农民工工资支付情况纳入监理日志和月报内容，未督促施工总承包单位或者分包单位按时完成农民工考勤表、工资支付表编制工作，按时足额支付农民工工资或发现问题不及时报告的，监理人向委托人支付违约金1000 元/次。

（12）监理人未按规定检查监督承包使用在本市进行信息编码登记且符合排放标准的非道路移动机械的，监理人向委托人支付违约金1000 元/次。

（13）监理人未监督承包人关于北京市市场监督管理局发布《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T 852-2019）及《有限空间作业安全指导手册》中有关规定的落实，未审核批准承包人编制的有限空间专题施工方案的，监理人向



委托人支付违约金2000 元/次。

(14) 监理人未按照北京市及工程所在地政府、相关行政主管部门关于疫情期间管理的相关规定，做好疫情防控的管理工作的，每发现一次，监理人向委托人支付违约金1000 元。

(15) 经查询，监理人或监理人法定代表人或其总监理工程师在3 年内有行贿犯罪记录的，委托人有权解除合同。

(16) 监理人未按照合同规定配备齐全监理人员，监理人向委托人支付违约金2000 元，并限期改正。

(17) 在监理服务期内，总监理工程师及各专业监理工程师每月驻场时间不足 22 天的，每人次每天扣除 1000 元，在重大活动会议期间、空气重污染应急响应期间，要求在岗率达到 100%。如在岗率未达到 100%，则按每次 10000 元进行处罚。

总监理工程师等主要监理人员在工作时间未经委托人同意擅自离岗的，每人每次监理人向委托人支付违约金人民币2.5 万元；第二次出现上述情况，每人每次监理人向委托人支付违约金人民币5 万元；第三次出现上述情况，则委托人有权终止与监理人的委托合同，监理人向委托人支付合同价款30%的违约金。

(18) 合同服务期内总监理工程师原则上不得更换。未经委托人允许随意更换项目总监理工程师的，监理人应向委托人支付50 万作为违约金，委托人有权单方解除合同；经发包人同意更换项目总监理工程师，每更换一次，监理人向委托人支付违约金2 万元。

(19) 委托人要求更换不能胜任现场监理工作的监理人员，监理人应在2日内响应并落实。如未落实，每人每延期一天，监理人向委托人支付违约金1000 元。

(20) 合同服务期内总监理工程师同时在两个以上工程项目从事监理业务的或其他监理人员同时在两个以上水利工程项目从事监理业务的，监理人应向委托人支付50 万元/人作为违约金，并按照发包人的要求在2 日内更换合格的总监理工程师或其他监理人员，逾期未更换或更换后的人员不合格的，委托人有权单方解除合同，监理人向委托人支付合同价款30%的违约金。

(21) 监理人发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，未按有关规定及时采取相应的监理措施，造成工程存在质量问题或者出现安全事故的，监理人应当赔偿委托人的经济损失，委托人有权解除合同，监理人应向委托人支付20%的合同总价款作为违约金。

(22) 监理制度不健全，相关制度图表未上墙，监理人向委托人支付违约金1000 元，并限期改正。

(23) 监理人将工作成果或者委托人提供的资料、文件、图纸等，向第三方提供、泄露或者转让的，委托人有权解除合同，监理人应当赔偿委托人的经济损失。监理人应向委托人支付20%的合同总价款作为违约金。

(24) 监理人不按合同约定履行义务，经委托人催告后，仍不履行的，委托人有权解除合同，监理人应当赔偿委托人的经济损失，监理人应向委托人支付10%的合同总价款作为违约金。

(25) 监理工作期间，由于受到上级和主管部门因监理工作不到位受到约谈以上行政处罚，根据情节严重程度，监理人向委托人支付违约金。

(26) 发现进度滞后，未按图纸施工等问题未及时预警，未向委托人汇报，监理人向委托人支付违约金1000 元/次，造成项目工程损失的，补偿损失金额。

(27) 工作期间徇私舞弊、索要接受贿赂，为得到好处进行刁难的，一经查实，监理人向委托人支付违约金2000 元/次，并由监理单位自行承担相应法律责任。

(28) 监理人未提供影像资料、上报资料出现错误，监理人向委托人支付违约金1000元/次。

(29) 其余参照《永定河流域投资有限公司工程建设综合考核奖惩管理办法（试行）》及《永定河流域投资有限公司工程质量考核办法》等公司制定的管理办法执行。

## 12. 争议的解决

合同当事人友好协商解决不成的，约定按下列第(1)种方式解决：

(1) 向北京仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向/人民法院提起诉讼。

### 13. 补充条款

13.1 监理人按《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）委托工程质量检测机构开展平行检测，平行检测所需费用已包含在监理服务酬金中，发包人不另行支付；

13.2 选择的检测机构要具有相应资质，经委托人同意后再签订合同，签订的合同要报委托人备案；

13.3 平行检测的项目和数量（比例）依据相关规范确定；

13.4 涉及结构安全的试块、试件检测的，监理人应提前通知委托人，共同见证取样；

13.5 提供的检测数据和成果报告要符合现行国家和行业的规定和要求，并报委托人备案。



### 第三节 合同附件格式

#### 附件一 合同协议书

#### 合同协议书

永定河流域投资有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施永定河卢梁段综合提升工程（监理）（第一标段）（项目名称），已接受（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及投标函附录；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）委托人要求；
- （6）监理报酬清单；
- （7）监理大纲；
- （8）其他合同文件。



2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以  
上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）\_\_\_\_\_。

4. 总监理工程师：\_\_\_\_\_。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：合格。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：\_\_\_\_\_，实际日期按照委托人在开始监理通知  
中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为\_\_\_\_\_天。

9. 本合同协议书一式 陆 份，合同双方各执 叁 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

监理人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_（签字） 法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日                      \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

a0f63fa187604de6971ac7c4124cbfc0-20240208195636040



## 附件二 履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

### 履约保证金

\_\_\_\_\_（委托人名称）：

鉴于\_\_\_\_\_（委托人名称，以下简称“委托人”）接受\_\_\_\_\_（监理人名称，以下称“监理人”）于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日参加\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（标段名称）监理招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）。
2. 担保有效期自委托人与监理人签订的合同生效之日起至委托人签发竣工验收证书之日起 28 日后失效。
3. 在本担保有效期内，如果监理人不履行合同约定义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。
4. 委托人和监理人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：采用履约担保采用保函的，参照上述格式；委托代理人应附授权委托书。

### 附件三 廉政合同

工程项目名称：永定河卢梁段综合提升工程（监理）（第一标段）

工程项目地址：工程位于丰台区、房山区及大兴区

委托人（甲方）：永定河流域投资有限公司

监理人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政合同。

#### 第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、监理和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目监理合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、监理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

#### 第二条 甲方责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应有甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参

加与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

### 第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关监理、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及相关法规，认真履行监理职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

### 第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给与党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给与党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 本合同作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本合同的有效期与工程监理合同期限一致。

第七条 本合同一式 陆 份，由甲乙双方各执 叁 份，送交甲乙双方的监督单位各 壹 份。

（此页无正文）



甲方单位：永定河流域投资有限公司

乙方单位：

(盖章)

(盖章)

法定代表人

法定代表人

或委托代理人：(签字或盖章)

或委托代理人：(签字或盖章)

地址：北京市海淀区黑山扈羊场1号

地址：

电话：010-68876952

电话：

年 月 日

年 月 日

甲方监督单位(盖章)

乙方监督单位(盖章)

年 月 日

年 月 日



委托人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，委托人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于监理人负责提供的有关服务，在委托人要求中应一并明确规定。

委托人要求通常包括但不限于以下内容：

## 一、项目概况

### 1.1 概况

#### 1.1.1 工程背景

永定河是海河水系最大的一条河流，流域总面积 4.7 万 km<sup>2</sup>，北京境内流域面积约 3200km<sup>2</sup>，占总流域面积的 6.7%。永定河全长 747km，其中北京段长约 170km，流经门头沟、石景山、丰台、大兴和房山五个区。按河道不同特征和防汛特点，分为山峡段、卢三段和卢梁段。三家店以下干流河道经过多次加固治理，建成堤防 122km、卢沟桥分洪枢纽、滞洪水库、刘庄分洪口门等防洪工程。

**山峡段：**官厅水库至三家店间的峡谷，干流河长 109km，其中属北京市管辖的干流河道长 91km。河道平均纵坡 3.1‰，河宽 70~300m 不等。山峡两岸峭壁陡峻，高山连亘，水流随山弯曲。山峡两岸有十几条支流汇入，大都是山溪。其中较大支流有三条：右岸的大西沟和清水河、左岸的湫河。

**卢三段：**是指卢沟桥至三家店闸，河道长度 17.4km。左岸保护北京市中心城区，右岸保护门头沟新城核心区。此段河道已脱离山区而进入低山区及平原，河宽也逐渐扩展，堤距 500~1500m，河床地形变化较大，河道纵坡为 2.65‰左右。2011 年完成河道生态建设，建成门城湖、莲石湖等，形成梯级水面。

左堤自三家店至广宁路口（麻峪村）长 3.2km，为无堤段，靠河岸高地挡水，可满足 100 年一遇洪水要求；广宁路口至卢沟桥段长 12.9km，按可能最大洪水 16000m<sup>3</sup>/s 修筑浆砌石挡墙。

右堤自三家店闸至刘庄子分洪口门，堤长 16.6km，2000 年治理时按 100 年一遇洪水水位加 1.0m 超高筑堤。刘庄分洪口门位于卢沟桥分洪枢纽上游、永定河右堤，于 2006 年建成，口门上口宽 700m。其作用是当永定河发生 100 年一遇以上超标准洪水时，通过口门向右岸分洪，以减轻洪水对中心城区的威胁。

**卢梁段：**是指卢沟桥至梁各庄，河道长度 60.7km。左岸保护中心城西南部和大兴区，右岸保护房山区。2011 年卢沟桥以下修建了晓月湖、宛平湖及生态护岸工程。此段河道为游荡型地上河，河道宽度变幅较大 220m~1770m，河床高于堤外地面 3~5m，土质多为中细沙，主流左右迂回。为稳固河道，修建了 114 座丁坝，目前保留 88 座。左堤长 55.4km，2000 年复堤时设计超高 2.5m，现状由于地面沉降等原因，下段堤防约有 25km 超高不足 2.5m。右堤境内堤长 17.8km，现状堤顶宽 7~10m，房山区金门闸以上约 5.8km 堤防超高不足 1.5m。

永定河从梁各庄至入海口河道长度为 134km，最终入渤海。

永定河北京段水系见图。






图1.1-1 永定河北京段水系示意图

永定河卢梁段综合提升工程位于卢沟桥~梁各庄段河道范围内，该段河道从北向南流经丰台、大兴和房山三区，全长 60.7km，本项目是经市政府批准申报增发特别国债支持的重点项目，符合《北京“23·7”特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建总体规划》完善永定河等骨干河道防洪工程的有关要求，对于提升永定河平原南段行洪能力、消除防洪安全隐患、保障首都防洪安全具有重要意义。

### 1.1.2 项目进展

2023 年 10 月 20 日，北京市发改委下达了永定河平原段综合提升工程前期工作计划单（京发改〔2023〕1388 号）。

2023 年 12 月 10 日，北京市水务局组织专家评审会。

2023 年 12 月 12 日，北京市规自委发布《关于永定河卢梁段综合提升工程规划综合实施方案初审意见的函》（京规自基础策划函〔2023〕0047 号）。

2023 年 12 月 20 日，北京市发改委发布《关于永定河卢梁段综合提升工程项目建议书（代可行性研究报告）的批复》（京发改〔2023〕812 号）。

2023 年 12 月 29 日，北京市规自委发布《关于永定河卢梁段综合提升工程用地预审与选址意见书》（2023 规自预选市政字 0027 号）。

### 1.1.3 可研阶段主要结论及初设调整情况

（1）建议优化滞洪水库中堤防渗方案及永定河右堤燕化管架桥防冲工程范围。

初设调整情况：优化滞洪水库中堤加固方案，可研阶段考虑在稻田水库、马厂水库绕库顶采用防渗墙垂直防渗方案，深度 30-50 米。可研评估只保留了靠近永定河侧的中隔堤的防渗墙，深度调整为 15m。初设阶段将大宁水库双排钢筋砼防冲墙调整为单排钢筋砼防冲墙。将稻田水库、马厂水库堤顶施作防渗墙调整为在中隔堤坡脚（永定河主河道侧）施作单排防冲墙，分别将大宁水库、稻田水库、马厂水库中隔堤加固长度由 2.3km、5.5km、4.2km 优化调整为 2.1km、5.6km、4.1km。

（2）建议完善施工组织设计，土方尽可能在工程范围内自平衡。

初设调整情况：可研阶段，河道亏土方考虑利用永定河流域其他工程开挖土方。本次永定河实施的工程主要有永定河山峡段、卢三段、卢梁段和五湖一线工程。其中卢三段和五湖一线基本在项目内实现土方平衡，考虑从山峡段余土运至卢梁段（距离约 100km）。考虑到从山峡段将余土运至卢梁段距离较长，土方跨区实施难度较大，同时山峡段开挖的材料主要为砂砾料或石料，不适宜用作堤防填筑。初设阶段调整结合卢梁段主流疏浚开挖余土实现工程范围内土方自平衡。

（3）根据实际情况，优化防冲墙布置及结构形式，复核其稳定性。



初设调整情况：卢梁段险工段采用双排钢筋混凝土防冲墙+备塌体加固方案，经复核，防冲墙结构抗倾覆稳定性、抗滑移稳定性、整体稳定性、抗隆起安全符合规范要求，仍维持可研设计方案。备塌体采用柔性防护措施，材料为铅丝石笼（1m×2m×1m），由于左堤立堡险工（长 2.3km）、赵村险工（长 4km）堤距较窄，该段备塌体材料由铅丝石笼调整为混凝土四面体。

（4）完善工程的安全监测、自动化监测措施，统筹衔接永定河数字孪生项目和本工程自动化监测建设内容。

初设调整情况：按照永定河数字孪生项目的总体布局和工程设计方案，按照《水利水电工程安全监测设计规范》《堤防工程安全监测规范》等相关规范，在永定河卢梁段险工段布置堤防安全监测实施，其中变形监测 160 处（80 组，1 组 2 个），渗流监测 72 处（36 组，1 组 2 个），基准点 19 个。

（5）可研评估将堤顶至滩地抢险连通路（7m 宽）和滩地内防汛抢险通道（3m 宽）沥青混凝土结构调整为泥结碎石路面。

初设调整情况：滩地抢险连通路（7m 宽）和滩地内防汛抢险通道（3m 宽）路面按照泥结碎石路面进行设计。

（6）可研阶段考虑了京良路下游高压塔基加固。

初设调整情况：京良路下游高压塔基建议由产权单位按照河道防洪要求进行加固，不再由本项目实施。

## 1.2 水文气象

永定河流域属温带大陆性季风气候，夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥，秋季多风少雨，冬夏两季气温变化较大。永定河（金隅保障房段）附近的卢沟桥雨量站 1956~2016 年多年平均降雨量 588mm，其中 1959 年降雨量最大为 1320mm，1962 年降雨最小为 290mm，降雨年内分配也极不均匀，多集中在汛期 6~9 月，其中又以 7、8 月份降雨量最多，往往占全年降雨量的 60%。

永定河设计洪水以三家店站为依据，由官厅水库下泄和官厅山峡区间洪水组合而成。根据 2008 年批复的《海河流域防洪规划》，设计洪水按三家店与官厅山峡同频率，官厅水库以上相应的洪水地区组成方案计算，即由官厅山峡区间同频率洪水和官厅水库相应洪水下泄过程组成。

官厅山峡区间现行洪水采用 2008 年《海河流域防洪规划》成果，该成果将实测系列延长至 1997 年，根据实测洪峰流量系列加入历史调查洪水后进行频率适线，复核后仍采用 1984 年经水利水电规划总院审查的《永定河流域官厅山峡洪水分析报告》中成果，100 年、200 年、可能最大洪峰流量分别为  $5630\text{m}^3/\text{s}$ 、 $6990\text{m}^3/\text{s}$ 、 $15270\text{m}^3/\text{s}$ 。

2016 年 6 月，海河水利委员会组织编制完成《海河流域水文设计成果修订报告》，该报告于 2017 年 3 月通过水利水电规划总院审查。此次修订将官厅山峡区间洪水系列延长至 2012 年，并加入历史调查洪水后进行频率适线，系列延长后不同重现期流量与 2008 年《海河流域防洪规划》成果基本一致，官厅山峡区间仍推荐采用 1984 年《永定河流域官厅山峡洪水分析报告》成果，100 年、200 年一遇及可能最大洪峰流量分别为  $5630\text{m}^3/\text{s}$ 、 $6990\text{m}^3/\text{s}$ 、 $15270\text{m}^3/\text{s}$ 。

官厅水库的调度原则是当发生 50 年一遇以下洪水时，官厅水库闭闸错峰不下泄，当发生 100 年一遇及以下洪水时限泄  $600\text{m}^3/\text{s}$ ，当发生 500 年一遇及以下洪水时限泄  $2000\text{m}^3/\text{s}$ ，当发生超过 500 年一遇洪水时不限泄。

组合后三家店处 100 年、200 年一遇及可能最大设计洪峰流量为  $6230\text{m}^3/\text{s}$ 、 $7500\text{m}^3/\text{s}$ 、 $16000\text{m}^3/\text{s}$ 。

永定河卢三段区间无较大支流汇入，设计洪水可采用三家店站洪水成果，100 年、200 年、可能最大设计洪峰流量为  $6230\text{m}^3/\text{s}$ 、 $7500\text{m}^3/\text{s}$ 、 $16000\text{m}^3/\text{s}$ 。

根据永定河洪水调度方案，100 年一遇及以下洪水卢沟桥拦河闸控泄  $2500\text{m}^3/\text{s}$  洪水入永定河，其余洪水经小清河分洪闸下泄入大宁水库和永定河滞洪水库。

本工程位于永定河卢沟桥以下平原段，1 年、3 年、5 年、10 年、20 年、50 年、100 年一遇流量分别为  $130\text{m}^3/\text{s}$ 、 $380\text{m}^3/\text{s}$ 、 $820\text{m}^3/\text{s}$ 、 $1680\text{m}^3/\text{s}$ 、 $2500\text{m}^3/\text{s}$ 、 $2500\text{m}^3/\text{s}$ 、 $2500\text{m}^3/\text{s}$ 。

### 1.3 工程地质

永定河平原段由北向南河道场区第四系地层按结构分段如下：

1) 三家店～大宁水库段，单一卵石结构。

基本为平原北段河道，河道宽度一般小于 300—500m，最窄处 200 多米。该段为冲洪积扇的顶部和中上部，沉积物颗粒粗，以卵石为主，含漂石和孤

石，粗砂、中砂和砾石充填，级配连续，卵石层厚度一般小于 50m，右岸局部在 10—20m 之间。

## 2) 大宁水库～京良路段，砂卵砾石双层结构。

为平原南段的起始段，河床变宽，一般约 1km，最宽处约 2km 左右。第四系沉积物上部为砂土，下部为卵石层。河西岸的大宁水库—稻田水库一带一般层厚 10—30m，向东增厚至大于 50m。上部砂层一般分布于主河槽左右两岸的滩地范围，厚度较薄。

## 3) 京良路～六环路段，为砂砾粘多层结构。

第四系沉积层中卵石层厚度明显变薄或呈圆砾，砂层明显增厚，且砂层中出现粉土、粉质黏土夹层，沉积层厚度明显增厚，钻孔 50m 深度内未揭露下伏基岩地层。

## 4) 六环路～梁各庄段，为砂粘多层结构。

该段在地下 30m 深度范围内一般未见卵石层，少见圆砾层，厚度不大，以粉土、黏性土层为主，其间夹粉细砂层。第四系地层总厚度最大超过千米，最小过百米。

永定河平原段河道局部区域分布厚度较大的杂填土，主要集中在砂石坑治理后的湖区。

京良路以南段浅层分布的细砂、粉细砂土层为易液化土层，在饱和条件和Ⅷ地震动作用下可发生液化。

永定河平原南段左右堤防填筑土料主要为细砂和粉土。堤防填筑质量一般，土料渗透性较强，在水流作用下易发生管涌、流土型渗透变形或破坏。

# 1.4 工程任务及规模

## 1.4.1 工程建设必要性

(1) 是确保首都中心城区防洪绝对安全，全面加强永定河堤防达标治理，实现“安全的河”的迫切需要。

永定河历来是首都防洪的重点，洪水直接威胁首都中心城区安全，影响巨大，历来备受关注。永定河官厅山峡为北京市暴雨中心，山高坡陡，洪水汇流时间短，极易产生大洪水。永定河堤防虽然经过多次加高加固，但仍然存在薄



薄弱环节，具体体现在护砌结构防冲能力不足，部分堤顶高程未达到防洪标准要求，护砌结构年久失修等方面，遇特大洪水时，堤防存在较为严重的防洪风险，严重威胁两堤之间居民的生命财产安全。为了贯彻落实习近平总书记视察北京河北灾后恢复重建工作时提出的“抓紧修复水毁设施，加强重点水利工程建设”等部署要求，按照《北京“23·7”特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建总体规划》有关要求，在灾后恢复重建中全面加强永定河堤防达标治理。保障北京城区和大兴国际机场等重要基础设施防洪安全。

## **（2）是推动首都“十四五”时期高质量发展，建设国际一流的和谐宜居之城的必然要求。**

“十四五”时期是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局时期，是落实首都“四个中心”城市战略定位，建设国际一流和谐宜居之城的关键时期。工程建设显著提升了北京城市防洪安全，同时在河流连通、生态修复、服务便民等方面改善了河道功能，是城市建设过程中统筹发展和安全，推动首都高质量发展的必然要求。

## **（3）落实京津冀协同发展战略，建设永定河生态廊道的需要**

永定河作为京津冀生态发展的主轴，不仅是首都的生态屏障，更是区域协同发展、可持续发展不可替代的生态文明载体。考虑区域经济社会发展水平等要素，永定河被列入水利部京津冀协同发展专项规划生态修复治理 10 条重点河流之首。

建设永定河防洪安全屏障、生态绿色廊道，有利于充分发挥河流的纽带作用和辐射作用，带动京津冀区域的防洪安全和生态环境的整体提升，打造和谐宜居的现代化新型首都经济圈，为保障京津冀协同发展和建设安全、提升区域生态环境品质、拓展京津冀生态环境空间，促进经济社会协同发展具有重要意义。

## **（4）是应对永定河防洪安全新形势、新变化的需要。**

永定河虽然经过多年的治理，已形成较为完善的防洪减灾安全体系。但随着北京城市的快速发展，以及永定河的下垫面条件变化，河道的防洪安全形势出现了新的变化，主要体现在三个方面，一是首都“四个中心”的确立以及城市建设的快速发展，永定河防护对象的重要性愈发突出，其保护人口、经济体

量、重要设施成倍增长。而 20 世纪修建的堤防存在诸多薄弱环节，难以与新时期的发展相匹配。二是永定河的河道环境发生了较大变化，现状河道较原堤防工程建设时，河道内出现多处大规模砂石坑，部分河段河底高程整体下切，冲刷作用加剧，同时，由于华北地区地下水位下降，部分堤防出现明显沉降，导致堤防安全超高不足。三是华北地区近些年极端暴雨频率显著增加，永定河洪水的来源和河流相对固定，发生洪水险情属于“灰犀牛”事件，要立足于本次“23.7”洪水暴露出的问题，提升防洪安全体系。

#### **（5）实现河流多功能目标的需要，为实现健康母亲河打下基础**

永定河的生态修复是以恢复河流的自然特性为重点，基本保障河道生态水量，改善河流水环境状况，提升河道的生态功能，完善防洪薄弱环节以及建立跨区域协同体制机制，带动京津冀环境整体提升，最终为实现健康母亲河打下基础。

#### **（6）加快永定河沿岸经济绿色发展的需要**

处在北京西部的门头沟区、丰台区、房山区、大兴区，在北京城市空间发展带上，其社会和经济都处于发展初期，与发展快速的北京东部和北部地区相比，存在很多的差距。要迎头赶上，就必须大力发展地区经济，夯实安全基础，改善发展环境，拓展发展空间。永定河平原段综合提升工程恰恰为发展环境的改善、发展空间的拓展提供了机遇。安全、良好的环境可以促进地区经济社会的发展，对永定河平原城市段进行综合整治，减少防洪安全隐患，改善永定河河道以及沿岸三区的环境状况，显得更为必要和紧迫。

#### **（7）建设西山永定河文化带的需要**

通过永定河绿色生态廊道建设，不仅是对山水相映，林水相依的健康河道生态环境的重塑，也是对历史文化脉络等资源禀赋的串联。充分挖掘北京水文化，与城乡文明建设紧密结合，凸显本土化、个性化，将美丽河湖建成传承地方民俗风情的新节点，彰显地方历史文化的新载体。

### **1.4.2 工程任务**

永定河卢梁综合提升工程是我国生态文明建设和京津冀协同发展重大战略决策的重要突破口，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，针对“23·7”流域

性特大洪水的突出问题和薄弱环节，坚持人民至上，统筹发展与安全、恢复重建与能力提升，将水毁工程重建与韧性城市建设、人居环境改善、“平急两用”设施建设等有机结合起来，以恢复重建为抓手，全面系统完善流域防洪工程及非工程体系，提升城市防洪排水保障能力，兼顾京津冀协同发展，全力把受灾地区打造成安全发展样板、高质量发展样板、宜居生活样板。

本次工程的主要任务是完善永定河防洪体系、消除防洪安全隐患、完善防汛抢险体系，保障北京城市防洪安全，实现“安全的河”的任务目标。同时，工程建设改善了周边区域的生态环境、道路交通功能，提升了项目区周边的生活环境质量。

### 1.4.3 工程规模和内容

本次永定河卢梁段综合提升工程河道治理长度 60.7km。工程内容主要为堤防加高加固工程、滞洪水库中隔堤加固工程、主流区疏浚工程、防汛抢险设施提升工程、植物防护等。工程治理范围涵盖丰台、大兴和房山三区。

卢梁段范围内，目前已实施永定河平原南段综合治理与生态修复工程（一期），形成了一条连续贯通的生态补水通道，通水流量 60~380m<sup>3</sup>/s。在本次 23.7 洪水中，部分河槽出现冲淤摆动，局部出现险情。本次工程位于一期治理工程外，主要任务是对堤防进行加固，修建防汛抢险通道和堤顶巡视道路，同步实施植物防护工程。

本次设计范围自卢沟桥~梁各庄，长约 60.7km。

工程建设内容包括：

**（1）堤防加固工程：**根据不同河段特点和防护标准，采取不同方式对北京市境内永定河沿线堤防进行加固，其中：

- 1) 卢沟桥以下左堤加固长度 55.4km，加高 25km；
- 2) 卢沟桥以下右堤加固长度 17.8km，加高 4.1km；
- 3) 对丁坝进行修复和加固，共 63 处。

**（2）滞洪水库中隔堤加固工程：**

- 1) 稻田水库中隔堤临河侧堤脚采用混凝土防冲墙进行加固，加固长度 5.6km；
- 2) 马厂水库中隔堤临河侧堤脚采用混凝土防冲墙进行加固，加固长度 4.1km；
- 3) 大宁水库中隔堤临河侧堤脚采用混凝土防冲墙进行加固，加固长度 2.1km。

**（3）主流区疏浚工程**

卢梁段存在 6 处阻洪较为集中的区域，总长约 9.1km 分别为：

- 1) 燕化管架桥下游约 0.5km 阻水地形清理;
- 2) 京雄高速下游收窄处扩挖, 长度约 0.6km;
- 3) 京良路下游河道内阻水地形及高压电塔防护清理, 长度约 1.3km;
- 4) 黄良铁路上下游, 清理宝兴高尔夫圩堤, 长度约 4.0km;
- 5) 京秦原油管架桥上下游, 加州水郡高尔夫圩堤, 清理长度约 1.2km;
- 6) 兴窑路桥上下游至赵村险工段, 清理长度约 1.5km。

#### (4) 防汛抢险道路及设施工程

- 1) 堤顶巡视路: 拆除重建堤顶巡视路约 80.3km。
- 2) 防汛道路及设施: 包括堤顶至滩地抢险连通路, 宽度为 7m, 总长约 12.7km; 滩地内防汛抢险通道, 宽度为 3m, 总长约 28.2km; 堤顶防汛抢险平台, 总面积 0.48 hm<sup>2</sup>; 滩地巡视、抢险车辆停车场, 总面积 1.50hm<sup>2</sup>; 滩地防汛物资堆场, 总面积 4.0hm<sup>2</sup>。
- 3) 防汛及运维管理设施改造 (内部装修): 现地改造管理设施, 改造指挥调度中心 1 座, 改造运行维护站共 3 座。新建 5 处水情瞭望塔。

#### (5) 植物防护工程

- 1) 固滩植物防护工程: 植物防护面积约 590ha。
- 2) 固堤植物防护工程: 植物防护面积约 430ha。








图1.4-1 永定河卢梁段治理工程平面示意图

## 1.5 工程布置与建筑物

### 1.5.1 工程等级及标准

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252~2017），综合考虑工程保护区域的重要性，确定河道治理工程等别为I等。

根据《堤防工程设计规范》（GB50286~2013），堤防工程级别为 1 级。北京市永定河平原段左右岸堤均为 1 级堤防。

根据 2016 年经水利部审查、北京市政府批复的《北京市防洪排涝规划》，永定河卢梁段设计标准如下：

永定河卢梁段设计标准：规划流量为  $2500\text{m}^3/\text{s}$ （相当于 100 年一遇洪水），左堤卢沟桥~北天堂段按规划泄量为  $3000\text{m}^3/\text{s}$ （相当于 200 年一遇洪水），北天堂以下规划泄量为  $2500\text{m}^3/\text{s}$ （相当于 100 年一遇洪水）。左堤堤顶超高 2.5m，右堤按 100 年一遇洪水标准设防，右堤堤顶超高为 2m。

治导线内主流区行洪标准：规划流量为  $820\text{m}^3/\text{s}$ ，为 5 年一遇。由于现场地形与 1956 年水利电力部划定治导线时存在较大变化，5 年一遇水位淹没区域与治导线区域并不重合，工程治理后若遇 5 年一遇行洪，水流可自然向治导线两侧漫溢。

### 1.5.2 工程总体布置

河道平面布置：本次工程的河道平面位置基本维持现状，河道主槽与现状主槽基本一致。

河道堤线布置：左、右岸堤线基本维持现有堤线。

河道纵断面布置：河道纵断面基本维持现状，局部进行疏挖。

河道横断面布置：河道横断面基本维持现状，局部进行加高、加宽。

（1）左堤（卢沟桥~梁各庄），长度 60.7km。

卢沟桥下游至北天堂段的永定河左堤为石堤，长 7.24km，截至 2005 年已对石堤的前戗和堤身均进行了加固。本段河道左堤外侧紧邻五环路，堤宽不足 25m，堤外侧无扩宽条件，现状左堤和外侧五环路已形成一道复式堤防，防汛期间可利用五环路和现状左堤路作为抢险道路，不再向河道外侧扩宽。在堤内滩地做箱式结构加固左堤，箱顶新建同时作为堤顶巡视路。

北天堂段~崔指挥营段左堤基本沿现状堤防位置加高加固。北天堂至梁各庄左堤长约 54.4km，为土质堤防，对堤顶宽度不足 25m 的区域进行拓宽，以适应周边区域的快速发展和满足防汛抢险要求，保障周边区域特别是大兴国际机场的防洪安全。

（2）右堤（卢沟桥~金门闸）的总体布置，长度 28.5km：

本次大宁水库～黄良铁路桥段（滞洪水库大宁水库、稻田水库和马厂水库），长度 10.7km，已建滞洪水库中隔堤维持现状位置。对大宁水库、稻田水库和马厂水库中隔堤临河侧坡脚进行加固。

黄良铁路桥～金门闸段，长度 17.8km，基本维持现状堤防位置，设计右堤沿现状堤防位置加高加固。

## 1.6 机电与金属结构

### 1.6.1 金属结构

本工程防洪堵口共 4 处，其中水厂排水管、东山坡涵洞、北关外涵洞堵口尺寸均为直径 0.8m 的圆管，东山坡排水管为直径 0.5m 的圆管。

堵口均采用圆形铸铁闸门进行封堵，采用手电两用螺杆启闭机控制启闭，启闭机型号为 QL-80-SD，启闭机自带控制箱，并配有开度、荷载显示仪表和上下限位。

### 1.6.2 电气一次

本工程用电负荷主要为指挥调度中心、运行维护站的照明、暖通空调、监控、消防设备、厨房电气等及巡视塔监控照明设备。

指挥调度中心、运行维护站每处建筑面积 500m<sup>2</sup>，照明、空调、采暖等用电负荷 50kW 计，监控负荷 10kW，厨房设备 30kW，消防泵 11kW；预留巡线车辆充电桩负荷 21kW，计算负荷约 95kW。

巡视塔摄像机、通讯设备、照明灯负荷按 350W 计。

以上用电设备均为 0.4kV 以下低压负荷，其中指挥调度中心、运行维护站内的监控设备、消防设备较重要，定为二级负荷，其他为三级负荷。

### 1.6.3 自动化

本工程内容主要为堤防加高加固工程、固滩护岸工程、主流区疏浚工程、防洪设施恢复提升工程、生态修复工程、堤防安全监测工程等。工程在指挥调度中心设置机房及控制室，将堤防安全监测数据均汇集至此处进行统一存储、显示、分析。

为了便于整个工程的防洪调度管理、安全经济运行，工程建立自动化监控体系，通过构建光纤通信网络建立集数据、图像传输的综合性自动化监控平台。



## 1.7 施工组织设计

根据建设单位要求，2024 年底要完成主要土建工程。为保证工作顺利进行，必须先期完成施工征地和拆迁项目。

本工程河道线路长、范围大，拟定相对合理施工总工期为 24 个月，为 2024 年 3 月开工，2026 年 2 月完工。施工总工期划分为施工准备期、主体工程施工期和扫尾验收期三个阶段，其中施工准备期 1 个月，主体工程施工期 22 个月，扫尾验收期 1 个月。施工高峰期劳动力约 2270 人。河道内项目施工原则上安排在非汛期（10~12 月、1~5 月）进行。考虑工程为线性项目，可根据需要并行施工，其中混凝土浇筑尽可能避开冬季。

### （1）施工准备期

2024 年 3 月开工，施工准备期为 1 个月，主要为各项主体工程施工做准备工作，在此期间完成场内施工道路、场内水电系统以及生产办公及生活福利设施等施工前准备工作。

### （2）主体工程施工期

施工 2024 年 4 月~2026 年 1 月为主体工程施工期，共 22 个月。首先主要完成堤防加高加固工程、主流区疏浚工程内容，包括河道疏浚、堤防加宽加固、防渗墙施工等。其余项目安排在 2025~2026 年。植物防护工程项目安排在适宜植物种植的春秋季节进行。

### （3）扫尾验收期

2026 年 2 月完成工程扫尾验收工作。

## 1.8 建设征地与移民安置

工程永久占地以堤防加固用地和堤顶巡视路为主，现状用地主要为乔木林地、交通服务场站用地、河流水面等，不涉及基本农田。

## 1.9 环境影响评价

本项目的主要内容为堤防加固、河道疏浚等，工程施工期会对周边环境造成影响，因此重点需在施工期采取一些临时措施避免施工带来的环境污染问题。

### （1）水质保护措施



施工期产生的废水主要有施工人员的生活污水、车辆设备清洗废水及混凝土养护废水，需要采取处理达标后方能排放。

生活污水利用施工生活区的排水系统，应先经化粪池初级处理，达到《水污染物综合排放标准》（DB/ 11-307-2013）相关要求后，集中收集运至污水处理厂进行处理。本工程采用的机械设备较多，汽车、机械设备冲洗废水应设置隔油沉淀池，隔油沉淀后洒水抑尘使用。

### （2）大气质量保护

施工现场合理布局，对制作场地、堆料场地和工地道路要硬化，对易扬尘物料加盖苫布。及时清扫、冲洗施工场地内运输通道，运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，以减少汽车行驶扬尘。项目电缆沟开挖避开干旱、多风季节进行工程作业。

### （3）噪声污染防治

在室外施工时合理安排施工时间，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，此外，高噪声设备施工时间尽量安排在白天，禁止夜间施工。适当限制大型载重车的车速，尤其是进入环境敏感地区时，应减少或杜绝鸣笛，对运输车辆定期维修、养护。

### （4）固体废弃物处理

施工人员生活垃圾应收集后集中处理。每处临时生活区设垃圾箱，垃圾装满后及时运往当地垃圾站进行处理。运输道路和操作面落地料及时清扫，砂浆、砼倒运时必须采用防撒落措施。

### （5）生态环境保护措施

根据水土保持要求，在进行土方工程的同时，应尽量争取同步进行路面的排水工程，预防雨季路面形成的径流直接冲刷坡面而造成水土流失。不良地段在雨天应尽量避免施工，以免道路泥泞。对于临时堆放的弃土，应采用彩条布或绿网进行覆盖，以免在有风天气中造成扬尘。保护好施工周围的树木、绿化，防止损坏。

## 1.10 水土保持

本工程水土流失防治责任范围主要包括河道堤防、水闸、堤防加高、导行路等工程施工永久占地，施工生产生活区等临时用地根据主体工程设计，项目建设区占地总面积 1563.94hm<sup>2</sup>，本项目水土流失防治责任范围为 1563.94hm<sup>2</sup>。水土流失防治目标见下表。

防治指标	一级标准		按土壤侵蚀强度修正	《生产建设项目水土保持技术标准》调整	采用标准	
	施工期	试运行期			施工期	试运行期
水土流失治理度（%）	*	95			*	95
土壤流失控制比	*	0.9	+0.1		*	1
渣土防护率（%）	95	97			95	95
表土保护率（%）	95	95			95	95
林草植被恢复率（%）	*	97			*	97
林草覆盖率（%）	*	25		+1	*	26

### 1.11 劳动安全与工业卫生

根据《中华人民共和国安全生产法》《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》等法律法规，结合本工程的特点和具体情况，做到劳动安全与工业卫生和主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（简称“三同时”），确保建设工程安全卫生设施符合国家安全卫生法规及有关的规程、标准，为建设项目设计、施工、监理、运行提供科学依据，提高本工程的安全程度，加强劳动安全与工业卫生。

### 1.12 节能设计

依据《中国节能技术政策大纲》和国家、行业有关设计规范、能源标准、坚持提高土地使用效率的原则、提高资金使用效率的原则、坚持政府主导、社会参与的原则和坚持生态优先、功能协调的原则，推进节约型绿化建设。

本次工程方案主要为堤防工程、道路工程和河道疏浚工程，在工程建设过程中，通过减少对周边区域扰动，避免对现有绿地破坏，施工期间节约电力和机械设备能耗等措施，降低能耗。

### 1.13 工程管理

工程管理任务分建设期和运行期管理两个阶段。建设期管理任务，主要是规范建设管理，确保工程质量、安全、进度和投资效益。运行期管理任务，主要是保障工程的防洪安全、交通及运行维护。

工程建设期实行项目法人制、建设监理制、招标投标制、合同管理制。规范投资使用，落实工程质量责任制，确保工程建设质量、工期和生产安全；加强招投标管理工作，形成规范完整的建设管理体系，保证工程建设目标的顺利实现。

在运行管理过程中以法律法规为准绳，坚决制止一切破坏防洪工程和破坏环境的违法行为，及时维护保养工程，保证工程正常使用和安全运行。加强巡视发现污水泄漏及时通报处理，保护河道不受严重污染。

运行期管理任务主要为：

- ① 加强河道管理，合理进行工程调度，保障防洪安全；
- ② 堤防工程、防洪墙等水工建筑物、新建京原跨河桥和城市道路等设施定期检查及维护；
- ③ 工程保护、监察，河道内严禁发生堆土、盗挖等行为；
- ④ 工程安全监测，河道巡视和清障等日常维护工作及工程抢险抢修及防汛物资储备；
- ⑤ 工程技术管理等。

## 1.14 工程信息化

工程信息化的建设主要是用于提高工程各级管理单位及部门在本工程建设期和运行期过程中的管理水平和工作效率，提高工程自动化网络运行环境可靠性，实现真实有效的工程数据分析，从而辅助管理人员对工程建设范围内出现的突发问题进行快速有效的决策，进一步保障工程安全运行。这其中主要包括建设期施工建设管理应用、运行期的工程信息化应用、工程数据共享应用建设以及网络安全体系建设等内容。

本工程可研阶段上报的智慧水务部分，根据评估意见，取消智慧水务平台层和应用层，仅保留变形监测、渗流监测、视频监控等基础层设备设施。建议后期本工程智慧水务建设，根据永定河流域的数字孪生建设情况，可另行立项实施。

## 二、监理范围及内容：

### （一）、监理范围

- 1、工程范围：永定河卢梁段综合提升工程；
- 2、阶段范围：上述监理工程范围的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、缺陷责任期阶段等全过程监理；
- 3、工作范围：包括监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、施工期环境保护和水土保持监理、专项工程监理以及征地拆迁监督评估等和缺陷责任期监理相关服务等全部工作内容。

### （二）、监理内容

在委托人授权范围内，依据国家有关工程建设的法律、法规、技术规程规范和标准以及本工程建设文件，通过对工程安全、质量、进度、造价的有效控制，以及工程合同

管理、信息管理、技术管理和组织协调工作，对监理项目实行全方位、全过程监督管理，同时承担委托人委托的工程建设管理的部分具体工作，协助委托人使工程项目的建设实施按合同目标顺利进行和实现。包括但不限于以下内容：

## 1、设计方面

(1) 协助委托人完成施工图供图任务，主要有：

1) 依据工程施工总体进度计划及年施工进度计划，拟定施工图供图计划及草拟供图协议，报委托人审批；

2) 督促设计单位依合同和协议要求按时提供设计文件和图纸等；

4) 经常了解和检查设计单位履行合同和协议的情况，定期(每月)向发包人书面报告设计进度、图纸完成情况和质量、设计方面存在的问题等；

5) 其它应协助委托人进行的工作。

(2) 熟悉设计文件内容，核查设计单位提交的设计文件（包括设计说明、施工措施、技术要求、操作规程、施工图纸、设计修改通知等）是否符合批准的设计任务书和原审批意见，以及是否符合勘测设计合同规定。

(3) 按委托人制定的设计变更管理办法处理各项设计变更。

(4) 按工程建设合同规定期限及时向承包人签发设计文件。若发现问题及时与设计单位联系解决，重大问题（涉及影响工程量、工期的变动及工程建设合同变更的问题）必须书面报告委托人。

(5) 组织设计单位进行现场设计交底。

(6) 牵头组织委托人、设计单位、承包人对设计、施工中的重大技术问题进行专题讨论。主要有：

1) 及时提出需要研究讨论的重大技术问题专题及其内容和要达到的目的等；

2) 对拟讨论的专题提出一至数种解决方案的建议，供委托人参考，并为专题讨论会准备有关资料、文件；

3) 参加讨论，并草拟“专题讨论会议纪要”；

4) 必要时提出邀请参加专题讨论会咨询专家名单供委托人参考。

(7) 审核承包人对设计文件的意见和建议，会同设计单位进行研究，并督促设计单位尽快给予答复。

(8) 对设计人员提出的有关工程建设方面意见及时研究，尽快落实。

(9) 根据现场实际情况对设计单位所提供的施工图的适用性进行审核，对较大问

题向委托人提出审核意见。

(10) 代表委托人审查按工程建设合同文件规定应由承包人提交的设计及施工文件。

(11) 保管所有设计文件及过程资料。

(12) 其它相关业务。

## 2、采购方面

(1) 依据工程建设合同及施工进度计划，审核承包人对统供材料月度、季度、年度需求计划，进场材料的验收，负责各合同段统供材料的月度、季度、年度及竣工后的核销；建立统供材料计划、供应、耗用、库存等管理台帐。

(2) 督促承包人对委托人甲供设备及承包人自供材料、设备的数量验收和质量检验，并按规定进行一定比例的抽检。

(3) 依据工程项目的施工总进度计划，协助委托人编制设备采购招标进度计划，并确定设备交货期；协助委托人进行设备采购招标设计、招标文件的审查工作，并参加设备采购的招标、评标及合同谈判工作。

(4) 参加委托人组织的设备厂内试验及出厂验收，代表委托人组织进场设备的质量检测及到货设备交接验收。

(5) 核查设备实际到货进度是否符合采购合同要求和工程进度要求，必要时，应向委托人提出设备到货进度的调整意见。

(6) 记录和整理安装调试中发现的设备制造缺陷和质量问题，提出处理建议，协助委托人与供货单位谈判交涉。

(7) 组织协调设备供货人现场代表与承包人之间的工作关系。

(8) 场内施工供电的协调。

(9) 其它相关业务。

## 3、施工方面

(1) 协助委托人进行工程的招标及合同签订工作。主要有：

- 1) 编制监理工程项目的发包计划和各招标项目的招标工作进度计划；
- 2) 审查招标文件并会同委托人与招标文件编制单位商讨修改招标文件；
- 3) 拟定投标人资格预审文件，参加投标人资格预审；
- 4) 协助委托人组织潜在投标人现场踏勘、答疑及其他开标前的有关工作；
- 5) 参加评标和合同谈判；



6) 其它应协助委托人进行的招标工作。

(2) 全面管理工程建设合同, 审查承包人选择的分包单位资格及分包项目, 按规定报委托人批准。定期检查和清理承包人非法分包的项目及分包单位, 制止工程转包行为。

(3) 检查落实承包人的前期工作; 审批承包人提交的开工申请, 报委托人批准后下达开工令。检查监督承包人严格执行经审批的施工总平面布置, 制止其违背施工总平面布置要求进行场地和施工布置行为。

(4) 审批施工承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工技术措施和作业规程、临建工程设计、施工详图、工艺试验成果、使用的原材料及试验成果。签发补充的设计文件、技术规范等。答复承包人提出的建议和意见。

(5) 依据工程建设合同检查承包人派驻现场主要管理人员及其施工经验和管理能力是否与投标书一致, 并做出评价; 核查施工设备的数量、种类、规格型号、设备状况是否满足施工要求; 核查劳动力进场情况及物资资料进场情况等。对上述诸项中不符合合同要求, 不能满足本工程项目施工要求者, 应及时要求承包人采取措施限期解决。

(6) 工程进度控制

工程进度控制工作主要应从进度计划的编制及各控制性目标的确定、进度计划实施  
的检查监督与协调、进度的统计分析与进度计划的调整等几方面采取相应的措施进行控制。主要内容及要求如下:

1) 编制监理工程项目的控制性进度计划。

依据经审查批准的本工程控制性总进度计划和工程建设合同, 编制监理工程项目的控制性的总进度计划, 并由此确定进度控制的关键线路、控制性施工项目及其工期、阶段性控制工期目标, 以及监理工程项目的各合同控制性进度目标, 作为监理工程项目总体的进度控制依据。

2) 依据监理工程项目的施工总进度计划审批承包人编制的各月度施工进度计划, 审核承包人编制的季度、年度的施工进度计划, 审核的内容应当包括准备工作进度、计划施工部位和项目、计划完成工程量及应达到的工程形象、实现进度计划的措施以及相应的施工图供图计划、材料设备的采购供应计划、资金的使用计划等项内容, 并以此作为工程实施的阶段性进度控制依据。

3) 逐日监督、检查、记录进度计划的实施, 及时发出进度措施的指令, 督促承包人采取措施保证进度计划的实施。

4) 对工程实际进度(施工部位及项目、完成的工程量及形象面貌)进行逐日的检查监督,并做好工程进度的记录和统计工作,并进行经常性和阶段性的工程实际进度与计划进度的对比分析,检查进度偏差的程度和产生的原因,分析、预测进度偏差对后续施工工序和项目的影晌程度,提出解决措施,并付诸实施。

5) 当工程实际进度与计划进度相比发生较大偏差而有可能影响合同工期目标的实现时,监理人应提出进度计划的调整意见,并指导承包人相应调整实施性进度计划。进度计划的重大调整应书面报委托人批准。

6) 当因各种原因造成合同工期变动时,监理人应分清合同双方责任,及时公正的重新核定合同工期,公正合理地处理好承包人的工期索赔要求,报委托人批准。

7) 检查督促承包人按施工规程规范施工、文明安全施工,防止因出现质量、安全事故及环保问题而影响工程施工进度。

8) 建立健全工程进度控制的组织机构,配备进度控制监理工程师负责进度控制工作。

9) 定期(月、周)向委托人报告工程项目施工进度控制情况,并编制年、季、月、周完成工程量以及工程施工进度统计报表。

#### (7) 施工质量控制

本工程的质量控制,必须以单元工程和工序过程为基础,对工程施工质量进行程序化的、量化的全过程全面的控制。主要内容及要求如下:

1) 监理工程项目的构成进行划分(单元工程、分部分项工程等),并按施工程序明确质量控制工作流程,分析和确定质量控制重点及对其应采取的监理措施。制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度。

2) 核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程规范等质量文件;审核签发施工图纸。

3) 检查督促承包人依据质量认证系列标准,建立健全适合于本工程的质量保证体系,并能切实发挥作用,督促承包人进行全面质量管理工作。

4) 组织向承包人移交与工程项目有关的测量控制网点;审查承包人提交的测量实施报告,其内容应包括测量人员资质、测量仪器及其他设备配备、测量工作规程、工程项目施测方案、测点保护等;审查承包人引伸的测量控制网点测量成果及关键部位施工测量放样点成果,并进行必要的复测。

5) 审查承包人自建的试验室或委托试验的试验室,审查内容主要有试验室资质、

设备和仪器的计量认证文件、试验检测设备及其他设备的配备、试验室人员的构成及素质、试验室的工作规程规章制度等。

6) 审查批准承包人按合同规定进行的材料级配和配合比试验、工艺试验及确定各项施工参数的试验;审查批准经各项试验提出的施工质量控制措施;审查批准有关施工质量的各项试验检测成果,并进行一定数量的抽样检测试验,抽样试验频度不低于施工单位检测数量的10%,且满足规程规范最低要求(监理抽样送样重要部位每种标号的混凝土最少取样1组;当监理抽样送样频度的数量小于1时,取值1,混凝土3%,土方5%),抽样试验由监理部取样送交第三方试验中心检测;对承包人关键部位试验取样要求100%见证,其他部分的见证取样比例不得小于30%,当拌和系统发现异常情况时,须增加见证密度;监督承包人对其使用的称量、计量、检测设备每月定期校正。

7) 审查进场工程材料的质量证明文件及承包人按有关规定进行的试验检测结果。监理人进行一定数量的抽样检测试验。不符合合同及国家有关规定的材料及其半成品不得投入施工,且应限期清理出场。

8) 检查施工前的其他各项准备工作是否完备(如图纸供应、水电供应、道路、场地、施工组织、施工机械以及其他环境影响因素),尽力避免可能影响施工质量的问题发生。

9) 对施工质量进行全过程全面的监督管理,对重要部位和关键工序应采取“旁站监理”的方式(或24小时值班制度),对发现的可能影响施工质量的问题及时指令承包人采取措施解决,必要时发出停工、返工的指令。监理人应结合本工程的特点,根据自身的监理工作经验,对需要旁站监理的关键部位、关键工序进行删减或补充,在投标文件中提出旁站监理规划,并提出质量控制要点及方法。

10) 充分运用监理的质量检查签证的控制手段,按单元工程、分部分项工程等区分对工程项目及时进行逐层次的逐项的施工质量认证和质量评定工作。及时组织进行隐蔽工程、重要部位、重要工序的质量检查验收和签证工作以及分部分项工程的检查验收工作。

11) 做好监理日志,随时记录施工中有关质量方面的问题,并对发生质量问题的施工现场及时拍照或录像。

12) 组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会,分析、通报施工质量情况,协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素。

13) 组织进行中间验收、分部工程验收,协助委托人组织单项工程验收、阶段性验



收、竣工验收，并应做好验收前的各项具体准备工作。

14) 审查承包人提交的质量事故报告;对质量事故进行调查、提出处理意见，并监督质量事故的处理。

15) 监理人必须建立自身的质量监控体系，配备监理工程师负责质量控制工作。

16) 对工程质量进行经常性的分析，并定期提出工程质量报告和按规定格式编制工程质量统计报表（年、季、月）报委托人。

17) 配合和协调委托人搞好质量监督站的监督工作。

#### (8) 工程投资造价控制

监理人应配备专职造价控制监理工程师，并对工程合同费用、工程造价进行有效的控制，其主要工作内容及要求如下：

1) 编制投资控制目标和分年度投资计划，编制监理工程项目以及各工程项目的投资控制性目标，各年度、季度和月份的合理投资计划，审查承包人提交的资金流计划。

2) 监理人应配置足够的人员和设备，完成对工程量进行复核或抽查，并对工程量进行审核，建立完成工程量和完成投资统计台账，进行投资控制分析，按阶段进行工程量、工作量的清算，以实现对工程量、工作量总量和总造价的控制和阶段性的控制。工程量台帐按委托人的规定表格形式及相关要求建立，每月更新。投资控制分析分年、季二个层次，对所辖合同进行控制分析、预测。必要时提出投资计划调整，修改和采取相应措施的处理意见上报委托人批准后实施。

3) 审核承包人上报的申请结算工程量及工程费用等，报委托人批准后签发支付凭证。

4) 受理索赔申请，并提出处理意见，协助委托人进行理赔谈判。

5) 依据委托人授权审核各类工程变更（合同变更及设计修改、设计变更等），并提出处理意见，报委托人批准后下达变更指令。

6) 对合同费用支付与已完工程量、工程形象进行综合分析，编制每季合同投资分析报告。按工程进展情况和合同变更的可能情况，定期进行工程费用分析、做出合同金额的预测，必要时提出投资计划调整、修改和采取相应措施的处理意见上报委托人。

#### (9) 技术管理及技术服务

做好监理过程中的技术管理及技术服务工作：对监理工程项目的施工技术、工艺、材料、设备等提前进行研究，对施工技术、改进施工工艺提出指导性的意见，对施工中可能出现的技术、质量问题有所预见并提出预控措施，加强技术管理。加强对新工艺、

新技术、新材料、新设备的总结和推广运用。

(10) 施工安全监督

- 1) 编制安全监理规划、细则；协助项目法人编制安全生产措施方案。
- 2) 审查施工单位的安全生产费用使用计划，并监督实施。
- 3) 组织或参与安全防护设施、设施设备验收。
- 4) 对承包人安全施工资质进行审查，对三类人员及特种作业人员资格证书进行审核。
- 5) 监理单位应定期召开监理例会，通报工程安全生产情况，分析存在的问题，提出解决方案和建议，安全监管会议纪要。
- 6) 执行委托方对安全生产信息化管理的工作部署，配合委托人实现隐患排查治理、重大危险源识别与监控等业务的信息化管理。
- 7) 检查督促承包人建立健全安全管理工作体系和安全管理制度；督促检查承包人认真执行国家及有关部门颁发的安全生产法规和规定。
- 8) 审查批准承包人对工程施工中的重大安全问题制定的安全技术措施和防护措施。要求和监督承包人对边坡及围岩等进行安全监测并审查对监测资料的分析报告。
- 9) 对施工生产及安全设施进行经常性的检查监督，对违反安全生产规定的施工及时指令整改。当施工单位安全生产严重失控时，有权责令停工整顿。
- 10) 协助委托人组织防洪渡汛工作，按照委托人的统一部署，检查承包人的工程防汛措施并监督实施。
- 11) 检查承包人在劳动保护及环境保护方面是否符合合同规定和国家标准。督促承包人认真做好新建及改、扩建建设工程项目的职业卫生“三同时”监督管理工作。
- 12) 定期组织安全生产大检查活动和安全生产评比表彰活动。协助委托人做好各工程项目间的安全生产协调工作。
- 13) 参加对安全事故进行的调查分析、审查承包人的安全事故报告及安全报表、监督承包人对安全事故的处理。
- 14) 定期（每月）向委托人报告安全生产情况，并按规定编制监理工程项目的安全统计报表及监理安全月报。对重大安全事故的处理必须及时向委托人报告。
- 15) 监理人必须为施工安全监督配备专职监理工程师。
- 16) 依据委托人对工程分包的有关规定，做好对承包人提出的分包内容和分包人的安全施工资质情况进行严格审查。并对承包人与分包单位签订的分包协议进行监督、检

查，发现不符合国家政策、委托人相关规定的合同条款及时要求修正。对施工承包人支付农民工工资情况的监督管理。

17) 依据委托人制定的项目安全目标、安全工作计划、安全技术措施计划以及工程项目安全生产管理制度，制定监理项目的安全管理规章制度，确保实现监理项目的安全生产目标。

18) 检查督促承包人开展安全生产教育培训工作，有计划地提高劳动者的安全生产素质。

(11) 主持监理项目范围内工程建设各方的协调工作，编写各有关问题的协调处理意见及工地各种会议（协调会、例会、碰头会等）纪要。

(12) 协助并参与委托人按国家规定进行工程各阶段验收及监理工程项目的竣工验收。审查承包人编制的竣工验收文件和报告，以及竣工图等。协助委托人编制所监理的工程项目的竣工验收文件和报告。

#### (13) 信息管理

1) 做好施工现场监理记录与信息反馈；按委托人对本工程项目信息管理的要求，完成监理所提交委托人的所有信息和文件；按要求编制监理月报、年报，以及有关工程进度、质量、造价等方面的专题报告；做好文、录、表、单的日常管理，对监理工程项目的设计、施工等工程技术档案、资料和图片、录像资料进行收集、整理、保管，使之能在施工期间的任何合理时间内查阅。定期（一般每周汇总上报，但涉及工程安全、生产安全、质量事故的照片、音像及资料等应及时提交）提交与工程建设有关的照片、资料、报告及音像制品等，由委托人统一归档。竣工后应将经过整理的工程技术档案资料全部移交委托人。

2) 监理归档文件必须完整、准确、系统地反映工程监理活动的全过程。工程完工后，监理人向委托人提交四套竣工文件，磁盘文件（或其它类型的电子文件）二份，相关费用计入投标报价。

3) 按委托人要求运用信息化、数字化技术对各参建单位项目进行科学管理，全面提高工程施工管理水平。

(14) 按公司有关工程档案管理的规定，制定本标监理的档案管理办法，并负责监督、检查本监理范围承包商的档案工作，以保证工程档案的完整、全面，符合国家规定。

#### (15) 施工环境保护

1) 在工程项目开工前，督促承包人按工程施工合同文件规定，编制施工环境管理

和保护措施，并在报送监理单位批准后严格实施。

2) 督促承包人按工程施工合同文件规定，做好施工区界限之外的植物、生物和建筑物保护并使其维护原状；对施工活动界限之内的场地，督促承包人按工程施工合同文件要求采取有效措施，防止发生对施工环境的破坏。

3) 督促承包人按工程施工合同文件规定，将工程施工弃渣以及生产和生活垃圾运至指定地点，并按合同要求进行处理。施工用水应尽量循环利用，必须排放的施工弃水、生产废水和生活污水以及施工粉尘、废气、废油等，均应按合同规定进行处理，达到排放标准后方准予以排放。

4) 督促承包人按工程施工合同文件规定，对施工过程以及施工附属企业中噪声严重的施工设备和设施进行消音、隔音处理，控制噪声时段和范围，并对施工作业人员进行噪声防护。

5) 督促承包人进入现场的材料、设备必须放置有序，防止任意堆放的器材杂物阻塞工作场地周围的通道和影响环境。工程完工后，督促承包人按施工合同文件规定，拆除委托人不再需要保留的施工临时设施，清理场地，恢复植被和绿化。

6) 监督检查承包人的环境管理体系建立情况，根据环境保护设计的要求，对各项环境保护工程设施和措施的进度与质量等进行监督检查。

7) 按照环境报告书以及批复意见，结合项目特点、进度编制工程环境监理实施细则。参与工程环保验收，签署工程环境监理意见，并向委托人提交环境监理档案资料。

8) 监理人应配合地方环境保护、水土保持主管部门组织开展的各项水保环保工作，并及时提供相关的资料、数据和文件。

9) 监理人必须为施工期环境保护及水土保持配备水利工程建设环境保护及水土保持专职监理工程师。

#### (16) 水土保持

1) 督促承包人建立水土保持方案；审查施工组织设计中的水土保持措施。

2) 根据施工合同文件的约定，协助委托人进行水土保持方案的检查、监督。

3) 监督承包人严格按照批准的弃渣规划有序堆放、处理和利用废渣，防止弃渣对环境造成破坏或影响河道行洪能力。

4) 工程完工后，应监督承包人按施工合同约定拆除施工临时设施，清理场地，做好环境恢复工作。

6) 配合做好国家及地方政府部门对水土保持监督、监测等工作。

7) 遇到特殊问题及时提交专题报告, 重大情况应及时通报委托人。

8) 其他相关业务。

(17) 审核承包人对甲供材料月度、季度、年度需求计划及核销, 进场材料的验收及抽样检测试验; 建立甲供材料计划、供应、消耗、库存等管理台帐; 对现场材料规范化管理等工作。

(18) 其它相关工作。

#### 4、工程质量安全鉴定、工程验收及达标投产

(1) 工程质量安全鉴定

1) 监理人应配合、参与国家有关部门组织的工程质量安全鉴定工作并提供相关的工程资料 and 文件。

2) 监理人应配合、参与国家有关部门或发包人组织的工程质量巡视工作, 并提供相关的工程资料 and 文件。

(2) 工程验收

1) 组织进行中间验收、分部工程验收, 协助发包人组织单位工程验收、合同完工验收、阶段性验收、竣工验收, 并应做好验收前的各项具体准备工作。

2) 协助并参与发包人按国家规定进行工程各阶段验收及监理工程项目的竣工验收。审查承包人编制的竣工验收文件和报告, 以及竣工图等。协助委托人编制所监理的工程项目的竣工验收文件和报告。

(3) 达标投产

监理人应按发包人提供的达标投产的有关规定做好本工程达标投产的各项工作。

#### 5、咨询方面

(1) 受发包人委托和发包人聘请的专家配合工作;

(2) 根据咨询合同规定, 向咨询专家提供工程资料与文件;

(3) 接收并分析研究咨询专家建议和备忘录, 选择合理的内容, 并作出书面报告。

#### 6、智慧工地技术要求

为提高永定河综合提升建设管理水平、实现智慧水务、建设基于建筑信息模型管理(BIM)的水务工程, 投标人需建设服务于永定河综合提升工程的智慧建管平台, 集成建设期智慧工程建管信息, 搭建汇聚“人、机、料、法、环”等数据的智慧工地系统, 优化工程管理模式, 提升施工效率, 降低风险, 控制成本, 提高工程质量, 该系统还应集成到招标人已建的数字孪生永定河平台中的工程管理系统。监理人应监督承包人智慧工地



建设并使用，监理人的履约情况需同步纳入智慧工地管理。

#### 7、征地拆迁监督评估

- (1) 对移民征地拆迁的范围、性质、类别、权属及补偿标准进行界定。
- (2) 协助实施单位对移民征地拆迁工作人员进行必要的业务培训和政策学习。
- (3) 参与对移民征地拆迁实施问题处理，对变更的实物指标、征迁标准、资金兑付进行认定，提出处理建议。
- (4) 协助委托人会同设计人对有关移民征地拆迁的重大问题和优化设计进行专题讨论。
- (5) 审核实施单位对移民征地拆迁的有关意见和建议，组织委托人、设计人、实施单位进行研究并提出处理意见。
- (6) 监督检查移民征地拆迁资金到位情况和使用情况；审查和确认移民征地拆迁资金的使用；参与移民征地拆迁项目结算；对移民征地拆迁效果提出分析评估意见。
- (7) 检查、评价实施单位移民征地拆迁质量保证体系；检查、评价移民征地拆迁的计划、组织、实施的适宜性；检查和评价移民征地拆迁的质量。
- (8) 现场检查核实移民征地拆迁实施单位完成的工作量，定期检查、计量和评价实施进度，并向委托人报告；审查实施单位总体进度计划、年度计划的执行情况，对进度变化及时监测，提出处理意见和建议，并通知委托人。
- (9) 审查移民征地拆迁各项安全技术措施和实施方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。
- (10) 对移民搬迁、生产开发、城（集）镇迁建、工业、企业 and 专业项目处理等活动进行监督，对移民搬迁过程中生产生活水平的恢复进行跟踪，监测和评估，并向委托人提交监测评估报告。
- (11) 其他相关工作。

### 三、监理依据

监理依据的工程建设的法律、法规、规章和规范性文件、工程建设强制性条文、有关技术标准，包括但不限于：详见专用合同条款1.3。

### 四、监理人员和试验检测仪器设备要求：

#### （一）、监理人员的要求

派驻工地现场监理人员数量和资格的要求如下：

## 1、派驻工地现场监理人员数量

监理人派驻工地现场的各类监理人员数量，须满足本项目合同需求，且拟派相关专业监理工程师数量：**第一标段不少于 50 人。**

## 2、总监理工程师应具备的基本条件

- (1) 满足第二章投标人须知 1.4.1 要求；
- (2) 具有较强的组织协调能力以及文字和口头表达能力；
- (3) 为监理人在职人员，身体健康，能够常驻现场。

## 3、副总监理工程师应具备的基本条件

- (1) 具有曾在类似水利工程项目担任总监或副总监理工程师经历；
- (2) 有一定的控制、协调和组织管理能力，善于合作；
- (3) 为监理人在职人员，身体健康，能够常驻现场。

## 4、专业监理工程师应具备的基本条件

(1) 专业监理工程师须具有监理工程师执业资格，其中至少须包含水利工程、水土保持工程、机电及金属结构设备制造以及水利工程建设环境保护专业。

- (2) 对工作认真负责，作风正派；
- (3) 身体健康，能够常驻现场。

## 5、监理员应具备的基本条件

具有相关专业一年以上现场工程经验。

## 6、对部分专职监理工程师的特别要求

(1) 应针对本项目所涉及的安全、绿化、水土保持、环境保护、地质、结构、公路交通、机电、信息、造价等内容设置专职监理工程师。

(2) 安全监理工程师应持有国家注册安全工程师执业资格证书或经过水利部安全监理培训的监理工程师。

(3) 绿化监理工程师应持有园林绿化相关专业技术职称。

(4) 水土保持工程监理工程师应具有：水土保持专业全国水利工程建设监理工程师注册证书或中华人民共和国监理工程师注册证书（注册专业：水利工程施工监理水土保持工程施工监理）。

(5) 环境保护监理工程师应具有环境保护专业全国水利工程建设监理工程师注册证书或中华人民共和国监理工程师注册证书（注册专业：水利工程施工监理水利工程建设环境保护监理）。



(6) 地质专业工程师应具有地质专业工程师及以上职称（可外聘）。

(7) 造价监理工程师应持有国家注册造价工程师执业资格证书或水利造价工程师。

7、应依照监理合同约定，配置满足监理工作需要的监理人员，并根据现场施工内容进行调整。

## (二)、试验检测仪器设备要求

监理人应根据本工程项目类别、规模、技术复杂程度、工程所在地环境条件，配备满足监理工作需要的常规检测仪器设备和工具。

本工程监理人需要具备的试验检测仪器设备如下（包括但不限于）：混凝土试模、砂浆试模、混凝土试块养护箱、灌沙桶、环刀、相对密度仪、混凝土回弹仪、工程质量检测尺、测尺、卡尺。

## 五、适用规范标准

(一)、国家、行业、项目所在地规范名录：《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《水利工程施工监理规范》（SL 288-2014）、《建设工程监理规程》DB11/T382-2017 等，监理规范、规程如重新修订，以新修订的版本为准。

(二)、国家、行业、项目所在地标准名录。

(三)、国家、行业、项目所在地规程名录：中华人民共和国国务院第 279 号文《建设工程质量管理条例》、其他与工程质量保修相关的规程规定。

## 六、成果文件要求

(一)、成果文件的组成

1、监理合同，监理规划、监理实施细则。

2、开工、停工、复工相关文件资料（主要包括合同工程开工通知、合同工程开工批复、分部工程开工批复、暂停施工指示、复工通知等）。

3、监理机构通知相关文件资料（主要包括监理通知、工程现场书面通知、警告通知、整改通知等）。

4、监理机构审核、审批、核查、确认等相关文件资料。

5、监理机构检查、检验、检测等相关记录文件资料（主要包括旁站监理记录、监理巡视记录、监理平行检测记录、监理跟踪监测记录、安全检查记录、监理日记、监理日志等）。

6、施工质量缺陷备案资料。



7、计量和支付相关文件资料（主要包括工程进度付款证书、 合同解除付款核查报告、 完工付款/最终结清证书等）。

8、变更和索赔相关文件资料（主要包括变更指示、 变更项目价格审核、变更项目价格/工期确认、 索赔审核、 索赔确认等）。

9、会议记录文件（会议纪要、 会议记录等）。

10、监理报告（主要包括监理月报、监理专题报告、监理工作报告及相应专业的监理报告）。

11、影像资料。

12、其他有关的重要来往文件。

## （二）、成果文件的深度

成果文件的深度需要满足《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的要求。

## （三）、成果文件的格式要求

成果文件的格式需要满足《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的要求。

## （四）、成果文件的份数要求

份数按专用合同条款要求。

## （五）、成果文件的载体要求

1、纸质版的要求：纸质文件应当加盖公章，纸幅、装订格式符合工程档案资料管理要求；

2、电子版的要求：成果文件的电子版需刻录在 4G 以上的 DVD 光盘上，各类电子文件的通用格式为：

文本文件 DOC、TXT

表格文件 XLS

图像文件 JPEG、TIFF

图形文件 DWG、DGN

影像文件 MPEG、AVI

声音文件 WAV、MP3

3、其他要求：无。

## （六）、成果文件的其他要求：无。



## 七、委托人财产清单

### (一)、委托人提供的设备、设施

- 1、委托人提供的办公房屋及冷暖设施：无
- 2、委托人提供的设备清单：无
- 3、委托人提供的设施清单：无

### (二)、委托人提供的资料

1、施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料

- 2、定位放线的基准点、基准线和基准标高
- 3、委托人取得的有关审批、核准和备案材料
- 4、勘察文件、设计文件等资料
- 5、技术标准、规范
- 6、工程承包合同及其他相关合同
- 7、其他资料

### (三)、委托人财产使用要求及退还要求

- 1、委托人财产使用要求：无
- 2、委托人财产退还要求：无



## 八、委托人提供的便利条件

- (一)、委托人提供的生活条件：无
- (二)、委托人提供的交通条件：无
- (三)、委托人提供的网络、通讯条件：无
- (四)、委托人提供的协助人员：无

## 九、监理需要自备的工作条件

- (一)、监理人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等
- (二)、监理人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等
- (三)、监理人自备的交通工具：如出行车辆等
- (四)、监理人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等
- (五)、监理人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

(六)、监理人自备的试验检测仪器、设备、工具或者监理人委托的试验检测机构资质、能力等

(七)、监理人自备的试验用房、样品用房或者监理人委托的试验检测机构的试验用房、样品用房

## 十、委托人的其他要求

委托人的其他要求：无



## 第六章 投标文件（格式）

a0f63fa187604de6971ac7c4124cbfc0-20240208195636040



\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（标段名称）

# 监理投标文件



投标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子印章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 目 录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

四、投标保证金

五、监理报酬清单

六、资格审查资料

七、监理大纲

八、其他资料



# 一、投标函及投标函附录

## (一) 投标函

### 招标人名称：

1. 我方已仔细研究了\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（标段名称）监理招标文件（招标项目编号：\_\_\_\_）的全部内容，愿意按合同约定完成招标文件第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定范围的监理工作。

2. 我方针对本招标项目的监理投标总报价为：\_\_\_\_\_（其中，增值税税率为\_\_\_\_\_）。

3. 我方承诺质量标准达到：\_\_\_\_\_标准。

4. 我方的投标文件包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或授权委托书；
- (3) 联合体协议书（如有）；
- (4) 投标保证金（如有）；
- (5) 监理报酬清单；
- (6) 资格审查资料；
- (7) 监理大纲；

.....

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函及其附录为准。

5. 我方承诺在招标文件第二章“投标人须知”第3.3.1项规定的投标有效期内不撤销投标文件，否则你方可不退还我方的投标保证金。

6. 如我方中标，我方承诺：

- (1) 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
- (2) 在签订合同时不向你方提出附加条件；
- (3) 按照招标文件要求提交履约保证金；
- (4) 我方拟派总监理工程师：\_\_\_\_\_，身份证号：\_\_\_\_\_，总监理工程师注册证书编号：\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_。投入本项目的总监理工程师等监理人员未在其他水利工程从事监理业务，并在中标后仅在本工程项目中从事监理业务；

(5) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

7. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

8. 其他补充说明：我方承诺投标有效期为自投标截止日起 天。

投标人如有其他说明事项时填写(如格式限制不能填写，可在投标函附录中说明)

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子印章）


地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日





## (二) 投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	监理人	1.1.2.3	单位名称：_____	
			统一社会信用代码：_____	
			资质类别及等级：_____	
			资质证书编号：_____	
2	总监理工程师	1.1.2.5	姓名：_____	
			身份证号码：_____	
			注册监理工程师执业资格证书编号：_____	
3	监理服务期限	1.1.4.3	_____日历天	
4	委托人义务	2	对招标文件约定委托人义务的附加条件：_____	
5	监理人义务	4	对招标文件约定监理人义务的附加条件：_____	
6	监理范围	5.1	工程范围：_____	
			阶段范围：_____	
			工作范围：_____	
7	合同价格与支付	9	对招标文件约定合同价格与支付条款的附加条件：_____	
8	监理人违约	11.1	对招标文件约定监理人违约条款的附加条件：_____	
9	委托人违约	11.2	对招标文件约定委托人违约条款的附加条件：_____	

10	争议的解决	12	对招标文件约定争议的解决方式的附加条件:	
11	其他补充说明		投标函第8条如有补充说明可在此填写;如无填写无或不填写	

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子印章）

日 期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。



投标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子印章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）（标段名称） 监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件和委托代理人身份证、社保缴纳证明扫描件。

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：委托期限应不少于投标有效期。

## 四、投标保证金

1) 若采用现金或支票, 投标人应在此提供汇款凭证或支票的扫描件, 同时提供基本账户开户许可证扫描件, 或其他可证明其基本账户的备案手续或系统截图等证明材料扫描件。

2) 投标保证金为保函的, 可参照以下格式或采用保函出具单位规定格式, 原件在投标截止时间前单独提交, 投标文件中提供扫描件。

### 投标保函

\_\_\_\_\_ (招标人名称):

鉴于\_\_\_\_\_ (投标人名称) (以下称“投标人”) 于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日参加\_\_\_\_\_ (项目名称) \_\_\_\_\_ (标段名称) 监理招标的投标, (担保人名称, 以下简称“我方”) 无条件地、不可撤销地保证: 投标人在规定的投标文件有效期内撤销, 中标后无正当理由不与招标人订立合同, 在签订合同时向招标人提出附加条件, 不按照招标文件要求提交履约保证金, 或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形, 我方承担保证责任。收到你方书面通知后, 我方在7日内向你方无条件支付人民币 (大写) \_\_\_\_\_元。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字)

地址: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注: 投标保函采用非给定格式的, 应包含以下实质性内容:

- (1) 招标人名称;
- (2) 招标项目名称、标段名称;
- (3) 投标人名称;
- (4) 保证责任涵盖所有招标文件规定不予退还投标保证金的情形;
- (5) 担保金额不低于招标文件规定的投标保证金金额;

- (6) 担保期限不满足招标文件规定的投标保证金有效期；
- (7) 无条件支付，且支付时间承诺不超过 7 天；
- (8) 担保人盖单位章。

a0f63fa187604de6971ac7c4124cbfc0-20240208195636040



五、 监理报酬清单

■ 监理报价方式采用金额报价

- (1) 监理报酬投标总报价为人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）。
- (2) 监理报酬报价涵盖的内容：\_\_\_\_\_。
- (3) 其他说明：\_\_\_\_\_。
- (4) 监理报酬清单

单位：人民币元

序号	监理报酬分项名称	计算依据、过程和公式	金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
.....	.....			
合计报价				



## 六、资格审查资料

a0f63fa187604de6971ac7c4124cbfc0-20240208195636040





# （一）投标人基本情况表

## 投标人基本情况表

投标人名称							
注册地址					邮政编码		
联系方式	联系人				电 话		
	传 真				网 址		
法定代表人	姓名		职称		电话		
技术负责人	姓名		职称		电话		
监理资质证书	类型： 等级： 证书号：						
统一社会信用代码					员工总人数：		
注册资本					高级职称人员		
成立日期					其中	中级职称人员	
基本账户开户银行					技术人员数量		
基本账户银行账号					各类注册人员		
经营范围							
投标人关联企业情况 (包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)	1. 与投标人本单位负责人为同一人的其他单位： 2. 与投标人存在控股、管理关系的其他单位： 3. 与投标人存在参股关系的其他单位：						
备注							

注：

1. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应当提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性；
2. 投标人应如实披露与本单位存在关联关系的单位情况；
3. 以联合体形式投标的，联合体各成员应当分别填写，相应提供附件资料。

## （二）营业执照

提供营业执照的扫描件。

注：以联合体形式投标的，联合体各成员应当分别出具。



### （三）资质证书

提供资质证书副本的扫描件。

注：以联合体形式投标的，联合体各成员应当分别出具。



#### （四）近年财务状况表

财务状况表

名 称	单 位	年	年	年
一、注册资金				
二、净资产				
三、总资产				
四、固定资产				
五、流动资产				
六、流动负债				
七、负债合计				
八、营业收入				
九、净利润				

注：

- （1）近年详见招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的规定。
- （2）本表后须附经审计的财务会计报表扫描件，投标人成立时间不足近年规定年限的，应提供成立以来的财务状况表。
- （3）以联合体形式投标的，联合体各成员应当分别填写，相应提供附件。

## （五）无行贿犯罪行为查询结果

可采用以下任一种方式：

☐ 提供检察机关出具的近三年投标人单位、其法定代表人、拟委任的总监理工程师无行贿犯罪行为查询结果扫描件；

☐ 提供中国裁判文书网检索的近三年投标人单位、其法定代表人、拟委任的总监理工程师无行贿犯罪行为查询结果网页截图。

中国裁判文书网检索具体方法如下：

中国裁判文书网网址：<http://wenshu.court.gov.cn/>

查询方法：

①单位查询：进入网站首页，点击“高级检索”，选择“案由—刑事案由—贪污贿赂—单位行贿”，选择“裁判日期”，填写“当事人”（填写单位全称），点击“检索”，将检索后查询记录截图并在投标文件中提供；

②人员查询：进入网站首页，点击“高级检索”，选择“案由—刑事案由—贪污贿赂—行贿”，选择“裁判日期”，填写“当事人”（填写被查询人姓名），点击“检索”，将检索后查询记录截图并在投标文件中提供。

注：

（1）近三年指开始查询时间至招标公告发布日之后的任意时间，单位成立日期不足三年的，单位查询从成立日期起开始查询，人员查询须符合近一年的要求。开始查询时间要求见投标人须知前附表第 10.11 款。

（2）通过中国裁判文书网查询的，因重名，查询结果与被查询人同名有行贿犯罪记录者，须提供全部查询结果记录，并书面承诺该记录中不包含本单位人员（承诺函格式自拟，并加盖投标人单位电子印章）。

（3）以联合体形式投标的，联合体各成员应当分别提供本单位及其法定代表人查询结果，拟委任的总监理工程师查询结果由其所在单位提供。



(六) 近年完成的类似监理项目情况表

近年完成的类似监理项目情况表


项目名称			
项目所在地			
委托人名称			
委托人联系人		联系电话	
监理合同价格			
监理服务期限 (年/月/日) 至 (年/月/日)			
监理内容			
总监理工程师			
项目简要描述			
备注			

注：

- (1) 投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。
- (2) 近年详见招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的规定。
- (3) 近年完成指合同约定完成时间或委托人证明完成时间在规定时间内。

(七) 正在监理和新承接的项目情况表

正在监理和新承接的项目情况表

项目名称			
项目所在地			
委托人名称			
委托人联系人		联系电话	
监理合同价格			
监理服务期限 (年/月/日) 至 (年/月/日)			
监理内容			
总监理工程师			
项目简要描述			
备注			

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

(八) 近年发生的诉讼及仲裁情况表

诉讼及仲裁情况表

序号	诉讼或仲裁事项	诉讼或仲裁中的地位	缘由	结果	备注
一	诉讼事项				
二	仲裁事项				

注：（1）投标人应根据投标人须知第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料；  
（2）以联合体形式投标的，联合体各成员应当分别填写，并相应提供附件。



### （九）拟委任的主要人员汇总表

## 拟委任的主要人员汇总表

[illegible]

注：投标人应根据招标文件要求和招标项目的实际需要，在本表中列入拟投入本合同的主要监理人员。


(十) 主要人员简历表

主要人员简历表

姓名		性别		出生年月	
职务		职称		学历	
毕业院校			所学专业		
执业资格证书 (或上岗证书)			拟在本项目 任职		
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目名称			该项目中任职	

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。

### 拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表



(十二) 其他资格审查资料

a0f63fa187604de6971ac7c4124cbfc0-20240208195636040



## 七、监理大纲

投标人提交的监理大纲应包括如下内容（但不限于）：

（1）对招标文件第五章“委托人要求”中实质性要求和条件的响应（投标人监理大纲是否满足委托人要求中的实质性要求和条件以此为准，投标人需对应招标文件第五章“委托人要求”中的实质性要求和条件逐条响应）。

序号	委托人要求中的实质性要求和条件	投标响应内容	偏差内容
1	<p><u>监理范围：</u></p> <p>第一标段工程范围：永定河卢梁段综合提升工程施工第一标段（右岸卢沟桥一葫芦堡险工起点（含 3 个水库））堤防加固、丁坝修复）、施工第二标段（左岸卢沟桥-南六环，右岸葫芦堡险工起点一南六环堤防加固、堤防加宽加高、河道疏浚、丁坝修复）和施工第三标段（左岸南六环-赵村险工起点，右岸南六环一省界堤防加固、堤防加宽加高、河道疏浚、丁坝修复）。</p> <p>阶段范围：上述监理工程范围的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、缺陷责任期阶段等全过程监理。</p> <p>工作范围：包括监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、施工期环境保护和水土保持监理、专项工程监理以及征地拆迁监督评估等和缺陷责任期监理相关服务等全部工作内容。</p>		
2	<p><u>监理服务期：监理服务期 1460 天，</u></p> <p><u>其中：施工期 730 天、缺陷责任期 730</u></p>		

	<p>天。</p> <p>施工阶段：预计开工时间 2024 年 03 月 20 日，预计完工时间 2026 年 03 月 19 日，共计 730 日历天。</p> <p>缺陷责任期:2 年，730 天。</p>		
3	监理人员配备	满足招标文件要求	

- (2) 监理工程概况；
- (3) 监理范围和监理内容；
- (4) 监理依据和监理工作目标；
- (5) 监理机构设置和岗位职责；
- (6) 监理人员进场计划及驻场时间安排；
- (7) 监理工作程序、方法和制度；
- (8) 质量、进度、造价、安全、环保监理措施；
- (9) 合同、信息管理方案；
- (10) 监理组织协调内容及措施；
- (11) 其他。



## 八、其他资料

- (1) 管理体系认证证书及有效运行证明（监督审核合格证明）扫描件；
- (2) 获奖证书扫描件；
- (3) 其他：\_\_\_\_\_。

