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	物资
序号
	包件号
	包件名称
	物资名称
	规格型号
	计量
单位
	需求
数量
	资格条件
	交货时间
	交货地点
	交货状态及条件
	收货人
	备注

	FS01-01
	FS01
	防水材料
	聚氨酯防水涂料
	详见技术规格书
	kg
	515283.83 
	1. 营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格的生产商；

2. 财务能力要求：应提供2021年至2023年任一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表；

3.供货业绩要求：投标人须具有聚氨酯防水涂料近5年（2019年7月至投标截止日，以采购合同签订时间为准）建设项目的供货业绩（聚氨酯防水涂料单个合同数量不小于500吨），并提供相应的中标通知书、合同协议书、材料进场验收证书（或验收文件等）或用户使用证明。
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	FS01-02
	
	
	
	
	kg
	469303.28 
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	
	合计
	
	
	984587.11 
	
	
	
	
	
	

	物资 
序号
	包件号
	包件名称
	物资名称
	规格型号
	计量
单位
	需求
数量
	资格条件
	交货时间
	交货地点
	交货状态及条件
	收货人
	备注

	FS02-01
	FS02
	防水材料
	聚氨酯防水涂料
	详见技术规格书
	kg
	495433.82 
	1. 营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格的生产商；

2. 财务能力要求：应提供2021年至2023年任一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表；

3.供货业绩要求：投标人须具有聚氨酯防水涂料近5年（2019年7月至投标截止日，以采购合同签订时间为准）建设项目的供货业绩（聚氨酯防水涂料单个合同数量不小于500吨），并提供相应的中标通知书、合同协议书、材料进场验收证书（或验收文件等）或用户使用证明。
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市诸城市
	完好,车板交货
	中铁一局潍宿三标项目部
	

	FS02-02
	
	
	
	
	kg
	353194.10 
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市五莲县
	完好,车板交货
	中铁十一局潍宿四标项目部
	

	FS02-03
	
	
	
	
	kg
	273624.44 
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	
	合计
	
	
	1122252.36 
	
	
	
	
	
	

	序号
	包件号
	包件名称
	物资名称
	规格型号
	计量
单位
	需求
数量
	资格条件
	交货时间
	交货地点
	交货状态及条件
	收货人
	备注

	FS03-01
	FS03
	防水材料
	高聚物改性沥青防水卷材（含基层处理剂）
	详见技术规格书
	㎡
	58814.97 
	1. 营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格的生产商；

2. 财务能力要求：应提供2021年至2023年任一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表；

3.供货业绩要求：投标人须具有高聚物改性沥青防水卷材近5年（2019年7月至投标截止日，以采购合同签订时间为准）建设项目的供货业绩（高聚物改性沥青防水卷材单个合同数量不小于10万平米），并提供相应的中标通知书、合同协议书、材料进场验收证书（或验收文件等）或用户使用证明。
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	FS03-02
	
	
	
	
	㎡
	10825.84 
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	FS03-03
	
	
	
	
	㎡
	5759.89 
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市诸城市
	完好,车板交货
	中铁一局潍宿三标项目部
	

	FS03-04
	
	
	
	
	㎡
	1421.52 
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市五莲县
	完好,车板交货
	中铁十一局潍宿四标项目部
	

	FS03-05
	
	
	
	
	㎡
	32700.60 
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	
	合计
	
	
	109522.82
	
	
	
	
	
	

	物资序号
	包件号
	包件名称
	物资名称
	规格型号
	计量
单位
	需求
数量
	资格条件
	交货时间
	交货地点
	交货状态及条件
	收货人
	备注

	ZZ01-01
	ZZ01
	桥梁支座
	环形钢阻尼减隔震球形支座
	WSQZ(JG)-4000GD-0.18P-C
	个
	20
	1.营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商；

2.财务能力要求：应提供2021年至2023年任一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表；

3.供货业绩要求：投标人须具有球型钢支座近5年（2019年7月至投标截止日，以采购合同签订时间为准）铁路建设项目的供货业绩，并提供相应的中标通知书、合同协议书、材料进场验收证书（或验收文件等）或用户使用证明。
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-02
	
	
	
	WSQZ(JG)-4000GD-0.25P-C
	个
	22
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-03
	
	
	
	WSQZ(JG)-4000ZX-e30/200-0.18P-C
	个
	20
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-04
	
	
	
	WSQZ(JG)-4000ZX-e30/200-0.25P-C
	个
	22
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-05
	
	
	
	WSQZ(JG)-4500GD-0.22P-C
	个
	336
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-06
	
	
	
	WSQZ(JG)-4500GD-0.29P-C
	个
	304
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-07
	
	
	
	WSQZ(JG)-4500ZX-e30/200-0.22P-C
	个
	336
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-08
	
	
	
	WSQZ(JG)-4500ZX-e30/200-0.29P-C
	个
	304
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-09
	
	
	
	WSQZ(JG)-5000GD-0.16P-C
	个
	76
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-10
	
	
	
	WSQZ(JG)-5000GD-0.23P-C
	个
	58
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-11
	
	
	
	WSQZ(JG)-5000ZX-e30/200-0.16P-C
	个
	76
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-12
	
	
	
	WSQZ(JG)-5000ZX-e30/200-0.23P-C
	个
	58
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-13
	
	
	铁路桥梁双曲面减隔震支座
	WSQZ(LG)/G3.4-17500GD-e250-0.20P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-14
	
	
	
	WSQZ(LG)/G3.4-17500GD-e200-0.29P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-15
	
	
	
	WSQZ(LG)/G3.4-17500GD-e200-0.27P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-16
	
	
	
	WSQZ(LG)/G4.0-25000GD-e250-0.22P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-17
	
	
	
	WSQZ(LG)/G4.0-25000GD-e250-0.23P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-18
	
	
	
	WSQZ(LG)/G4.0-25000GD-e250-0.28P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-19
	
	
	
	WSQZ(LG)/G5.0-35000GD-e200-0.23P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-20
	
	
	
	WSQZ(LG)/G5.3-45000GD-e200-0.25P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-21
	
	
	
	WSQZ(LG)/G6.6-70000GD-e200-0.19P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-22
	
	
	
	WSQZ(LG)/G3.4-17500HX-e30/280-0.20P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-23
	
	
	
	WSQZ(LG)/G3.4-17500HX-e30/230-0.29P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-24
	
	
	
	WSQZ(LG)/G3.4-17500HX-e30/230-0.27P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-25
	
	
	
	WSQZ(LG)/G4.0-25000HX-e30/280-0.22P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-26
	
	
	
	WSQZ(LG)/G4.0-25000HX-e30/280-0.23P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-27
	
	
	
	WSQZ(LG)/G4.0-25000HX-e30/280-0.28P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-28
	
	
	
	WSQZ(LG)/G5.0-35000HX-e30/230-0.23P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-29
	
	
	
	WSQZ(LG)/G5.3-45000HX-e30/230-0.25P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-30
	
	
	
	WSQZ(LG)/G6.6-70000HX-e30/230-0.19P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-31
	
	
	
	WSQZ(LG)/G1.8-5000ZX-e100/250-0.29P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-32
	
	
	
	WSQZ(LG)/G1.8-5000ZX-e100/200-0.42P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-33
	
	
	
	WSQZ(LG)/G1.8-5000ZX-e100/200-0.43P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-34
	
	
	
	WSQZ(LG)/G1.8-6000ZX-e100/200-0.35P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-35
	
	
	
	WSQZ(LG)/G1.8-6000ZX-e100/200-0.36P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-36
	
	
	
	WSQZ(LG)/G2.1-7000ZX-e100/250-0.44P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-37
	
	
	
	WSQZ(LG)/G2.1-7000ZX-e100/250-0.41P
	个
	4
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-38
	
	
	
	WSQZ(LG)/G2.1-7000ZX-e100/250-0.32P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-39
	
	
	
	WSQZ(LG)/G2.1-7000ZX-e100/200-0.36P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-40
	
	
	
	WSQZ(LG)/G2.5-10000ZX-e150/200-0.44P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-41
	
	
	
	WSQZ(LG)/G2.5-10000ZX-e150/200-0.53P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-42
	
	
	
	WSQZ(LG)/G2.5-10000ZX-e150/200-0.47P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-43
	
	
	
	WSQZ(LG)/G3.4-17500ZX-e100/250-0.20P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-44
	
	
	
	WSQZ(LG)/G3.4-17500ZX-e100/200-0.29P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-45
	
	
	
	WSQZ(LG)/G3.4-17500ZX-e100/200-0.27P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-46
	
	
	
	WSQZ(LG)/G4.0-25000ZX-e100/250-0.22P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-47
	
	
	
	WSQZ(LG)/G4.0-25000ZX-e100/250-0.23P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-48
	
	
	
	WSQZ(LG)/G4.0-25000ZX-e100/250-0.28P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-49
	
	
	
	WSQZ(LG)/G5.0-35000ZX-e100/200-0.23P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-50
	
	
	
	WSQZ(LG)/G5.3-45000ZX-e100/200-0.25P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-51
	
	
	
	WSQZ(LG)/G6.6-70000ZX-e100/200-0.19P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-52
	
	
	
	WSQZ(LG)/G1.8-5000DX-e100/250-0.1P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-53
	
	
	
	WSQZ(LG)/G1.8-5000DX-e100/200-0.1P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-54
	
	
	
	WSQZ(LG)/G1.8-6000DX-e100/200-0.1P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-55
	
	
	
	WSQZ(LG)/G2.1-7000DX-e100/250-0.1P
	个
	8
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-56
	
	
	
	WSQZ(LG)/G2.1-7000DX-e100/200-0.1P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-57
	
	
	
	WSQZ(LG)/G2.5-10000DX-e150/200-0.1P
	个
	6
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-58
	
	
	
	WSQZ(LG)/G3.4-17500DX-e100/250-0.1P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-59
	
	
	
	WSQZ(LG)/G3.4-17500DX-e100/200-0.1P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-60
	
	
	
	WSQZ(LG)/G4.0-25000DX-e100/250-0.1P
	个
	4
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-61
	
	
	
	WSQZ(LG)/G5.0-35000DX-e100/200-0.1P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-62
	
	
	
	WSQZ(LG)/G5.3-45000DX-e100/200-0.1P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	ZZ01-63
	
	
	
	WSQZ(LG)/G6.6-70000DX-e100/200-0.1P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市寒亭区
	完好,车板交货
	中铁四局潍宿一标项目部
	

	
	合计
	
	1720
	
	
	
	
	
	



35

	物资序号
	包件号
	包件名称
	物资名称
	规格型号
	计量
单位
	需求
数量
	资格条件
	交货时间
	交货地点
	交货状态及条件
	收货人
	备注

	ZZ02-01
	ZZ02
	桥梁支座
	环形钢阻尼减隔震球形支座
	WSQZ(JG)-4000GD-0.18P-C
	个
	26
	1.营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商；

2.财务能力要求：应提供2021年至2023年任一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表；

3.供货业绩要求：投标人须具有球型钢支座近5年（2019年7月至投标截止日，以采购合同签订时间为准）铁路建设项目的供货业绩，并提供相应的中标通知书、合同协议书、材料进场验收证书（或验收文件等）或用户使用证明。
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-02
	
	
	
	WSQZ(JG)-4000GD-0.25P-C
	个
	8
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-03
	
	
	
	WSQZ(JG)-4000ZX-e30/200-0.18P-C
	个
	26
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-04
	
	
	
	WSQZ(JG)-4000ZX-e30/200-0.25P-C
	个
	8
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-05
	
	
	
	WSQZ(JG)-4500GD-0.22P-C
	个
	240
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-06
	
	
	
	WSQZ(JG)-4500GD-0.29P-C
	个
	218
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-07
	
	
	
	WSQZ(JG)-4500ZX-e30/200-0.22P-C
	个
	240
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-08
	
	
	
	WSQZ(JG)-4500ZX-e30/200-0.29P-C
	个
	218
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-09
	
	
	
	WSQZ(JG)-5000GD-0.16P-C
	个
	10
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-10
	
	
	
	WSQZ(JG)-5000GD-0.23P-C
	个
	98
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-11
	
	
	
	WSQZ(JG)-5000ZX-e30/200-0.16P-C
	个
	10
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-12
	
	
	
	WSQZ(JG)-5000ZX-e30/200-0.23P-C
	个
	98
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-13
	
	
	环形钢阻尼双曲面减隔震支座
	WSQZ(JG)/G1.6-4000GD-0.33P-C
	个
	6
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-14
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.6-4000ZX-e30/250-0.33P-C
	个
	6
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-15
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.6-4500GD-0.31P-C
	个
	78
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-16
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.6-4500GD-0.38P-C
	个
	226
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-17
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.6-4500ZX-e30/250-0.31p-C
	个
	78
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-18
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.6-4500ZX-e30/250-0.38P-C
	个
	226
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-19
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.8-5000GD-0.21P-C
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-20
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.8-5000GD-0.28P-C
	个
	122
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-21
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.8-5000ZX-e30/250-0.21P-C
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-22
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.8-5000ZX-e30/250-0.28P-C
	个
	122
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-23
	
	
	
	WSQZ(JG)/G2-7000GD-0.17P-C
	个
	14
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-24
	
	
	
	WSQZ(JG)/G2-7000ZX-e30/250-0.17P-C
	个
	14
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-25
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.6-4000GD-0.34P-C
	个
	8
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-26
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.6-4000ZX-e30/250-0.34P-C
	个
	8
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-27
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.6-4500GD-0.32P-C
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-28
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.6-4500GD-0.36P-C
	个
	88
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-29
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.6-4500ZX-e30/250-0.32P-C
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-30
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.6-4500ZX-e30/250-0.36P-C
	个
	88
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-31
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.8-5000GD-0.33P-C
	个
	46
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-32
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.8-5000ZX-e30/250-0.33P-C
	个
	46
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-33
	
	
	
	WSQZ(JG)/G2-6000GD-0.24P-C
	个
	20
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-34
	
	
	
	WSQZ(JG)/G2-6000ZX-e30/250-0.24P-C
	个
	20
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-35
	
	
	铁路桥梁双曲面减隔震支座
	WSQZ(LG)/G3.4-17500GD-e250-0.28P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-36
	
	
	
	WSQZ(LG)/G3.4-17500GD-e200-0.38P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-37
	
	
	
	WSQZ(LG)/G3.4-17500GD-e200-0.27P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-38
	
	
	
	WSQZ(LG)/G4.0-25000GD-e250-0.36P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-39
	
	
	
	WSQZ(LG)/G4.0-25000GD-e200-0.31P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-40
	
	
	
	WSQZ(LG)/G4.0-25000GD-e200-0.16P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-41
	
	
	
	WSQZ(LG)/G4.0-25000GD-e200-0.22P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-42
	
	
	
	WSQZ(LG)/G5.3-45000GD-e200-0.15P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-43
	
	
	
	WSQZ(LG)/G5.3-45000GD-e200-0.22P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-44
	
	
	
	WSQZ(LG)/G3.4-17500HX-e30/280-0.28P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-45
	
	
	
	WSQZ(LG)/G3.4-17500HX-e30/230-0.38P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-46
	
	
	
	WSQZ(LG)/G3.4-17500HX-e30/230-0.27P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-47
	
	
	
	WSQZ(LG)/G4.0-25000HX-e30/280-0.36P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-48
	
	
	
	WSQZ(LG)/G4.0-25000HX-e30/230-0.31P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-49
	
	
	
	WSQZ(LG)/G4.0-25000HX-e30/230-0.16P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-50
	
	
	
	WSQZ(LG)/G4.0-25000HX-e30/230-0.22P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-51
	
	
	
	WSQZ(LG)/G5.3-45000HX-e30/230-0.15P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-52
	
	
	
	WSQZ(LG)/G5.3-45000HX-e30/230-0.22P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-53
	
	
	
	WSQZ(JG)/G4.0-20000HX-e30/280-0.42P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-54
	
	
	
	WSQZ(LG)/G1.8-5000ZX-e100/250-0.33P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-55
	
	
	
	WSQZ(LG)/G1.8-5000ZX-e100/200-0.50P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-56
	
	
	
	WSQZ(LG)/G1.8-6000ZX-e100/200-0.26P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-57
	
	
	
	WSQZ(LG)/G2.1-7000ZX-e100/250-0.61P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-58
	
	
	
	WSQZ(LG)/G2.1-7000ZX-e100/200-0.34P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-59
	
	
	
	WSQZ(LG)/G2.1-7000ZX-e100/200-0.14P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-60
	
	
	
	WSQZ(LG)/G2.1-7000ZX-e100/200-0.20P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-61
	
	
	
	WSQZ(LG)/G2.5-10000ZX-e150/200-0.25P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-62
	
	
	
	WSQZ(LG)/G2.5-10000ZX-e150/200-0.47P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-63
	
	
	
	WSQZ(LG)/G3.4-17500ZX-e100/250-0.28P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-64
	
	
	
	WSQZ(LG)/G3.4-17500ZX-e100/200-0.38P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-65
	
	
	
	WSQZ(LG)/G3.4-17500ZX-e100/200-0.27P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-66
	
	
	
	WSQZ(LG)/G4.0-25000ZX-e100/250-0.36P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-67
	
	
	
	WSQZ(LG)/G4.0-25000ZX-e100/200-0.31P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-68
	
	
	
	WSQZ(LG)/G4.0-25000ZX-e100/200-0.16P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-69
	
	
	
	WSQZ(LG)/G4.0-25000ZX-e100/200-0.22P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-70
	
	
	
	WSQZ(LG)/G5.3-45000ZX-e100/200-0.15P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-71
	
	
	
	WSQZ(LG)/G5.3-45000ZX-e100/200-0.22P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-72
	
	
	
	WSQZ(LG)/G1.8-5000DX-e100/250-0.1P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-73
	
	
	
	WSQZ(LG)/G1.8-5000DX-e100/200-0.1P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-74
	
	
	
	WSQZ(LG)/G1.8-6000DX-e100/200-0.1P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-75
	
	
	
	WSQZ(LG)/G2.1-7000DX-e100/250-0.1P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-76
	
	
	
	WSQZ(LG)/G2.1-7000DX-e100/200-0.1P
	个
	6
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-77
	
	
	
	WSQZ(LG)/G2.5-10000DX-e150/200-0.1P
	个
	4
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-78
	
	
	
	WSQZ(LG)/G3.4-17500DX-e100/250-0.1P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-79
	
	
	
	WSQZ(LG)/G3.4-17500DX-e100/200-0.1P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-80
	
	
	
	WSQZ(LG)/G4.0-25000DX-e100/250-0.1P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-81
	
	
	
	WSQZ(LG)/G4.0-25000DX-e100/200-0.1P
	个
	3
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-82
	
	
	
	WSQZ(LG)/G5.3-45000DX-e100/200-0.1P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	ZZ02-83
	
	
	
	WSQZ(JG)/G4.0-20000DX-e100/250-0.1P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省潍坊市安丘市
	完好,车板交货
	中铁十四局潍宿二标项目部
	

	
	合计
	
	2500
	
	
	
	
	
	



	物资序号
	包件号
	包件名称
	物资名称
	规格型号
	计量
单位
	需求
数量
	资格条件
	交货时间
	交货地点
	交货状态及条件
	收货人
	备注

	ZZ03-01
	ZZ03
	桥梁支座
	环形钢阻尼双曲面减隔震支座
	WSQZ(JG)/G1.6-4000GD-0.25P-C
	个
	22
	1.营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商；

2.财务能力要求：应提供2021年至2023年任一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表；

3.供货业绩要求：投标人须具有球型钢支座近5年（2019年7月至投标截止日，以采购合同签订时间为准）铁路建设项目的供货业绩，并提供相应的中标通知书、合同协议书、材料进场验收证书（或验收文件等）或用户使用证明。
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-02
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.6-4000GD-0.33P-C
	个
	12
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-03
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.6-4000ZX-e30/250-0.25P-C
	个
	22
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-04
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.6-4000ZX-e30/250-0.33P-C
	个
	12
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-05
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.6-4500GD-0.31P-C
	个
	196
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-06
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.6-4500GD-0.38P-C
	个
	198
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-07
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.6-4500ZX-e30/250-0.31p-C
	个
	196
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-08
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.6-4500ZX-e30/250-0.38P-C
	个
	198
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-09
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.8-5000GD-0.21P-C
	个
	24
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-10
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.8-5000GD-0.28P-C
	个
	20
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-11
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.8-5000ZX-e30/250-0.21P-C
	个
	24
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-12
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.8-5000ZX-e30/250-0.28P-C
	个
	20
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-13
	
	
	
	WSQZ(JG)/G2-5500GD-0.21P-C
	个
	14
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-14
	
	
	
	WSQZ(JG)/G2-5500GD-0.28P-C
	个
	16
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-15
	
	
	
	WSQZ(JG)/G2-5500ZX-e30/250-0.21P-C
	个
	14
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-16
	
	
	
	WSQZ(JG)/G2-5500ZX-e30/250-0.28P-C
	个
	16
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-17
	
	
	钢箱梁环形钢阻尼双曲面减隔震支座
	WSQZ(JG)/G1.6-5000GD-e250-0.3P-i0
	个
	56
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-18
	
	
	
	WSQZ(JG)/G2-6000GD-e250-0.33P-i0
	个
	10
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-19
	
	
	
	WSQZ(JG)/G1.6-5000ZX-e40/250-0.3P-i0
	个
	56
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-20
	
	
	
	WSQZ(JG)/G2-6000ZX-e40/250-0.33P-i0
	个
	10
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-21
	
	
	连续梁球形支座
	WSQZ(LK)-8000ZX-e150/0-0.53P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-22
	
	
	
	WSQZ(LK)-8000DX-e150/10-0.53P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-23
	
	
	铁路桥梁双曲面减隔震支座
	WSQZ(LG)/G3.4-17500GD-e250-0.20P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-24
	
	
	
	WSQZ(LG)/G3.4-17500GD-e250-0.22P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-25
	
	
	
	WSQZ(LG)/G5.0-30000GD-e200-0.40P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-26
	
	
	
	WSQZ(LG)/G5.0-35000GD-e200-0.27P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-27
	
	
	
	WSQZ(LG)/G6.6-70000GD-e250-0.14P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-28
	
	
	
	WSQZ(LG)/G3.4-17500HX-e30/280-0.28P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-29
	
	
	
	WSQZ(LG)/G3.4-17500HX-e30/280-0.22P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-30
	
	
	
	WSQZ(LG)/G5.0-30000HX-e30/230-0.40P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-31
	
	
	
	WSQZ(LG)/G5.0-35000HX-e30/230-0.27P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-32
	
	
	
	WSQZ(LG)/G6.6-70000HX-e30/280-0.14P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-33
	
	
	
	WSQZ(LG)/G1.8-5000ZX-e100/250-0.40P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-34
	
	
	
	WSQZ(LG)/G1.8-5000ZX-e100/250-0.42P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-35
	
	
	
	WSQZ(LG)/G2.1-6000ZX-e100/200-0.40P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-36
	
	
	
	WSQZ(LG)/G2.1-7000ZX-e100/200-0.42P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-37
	
	
	
	WSQZ(LG)/G2.5-10000ZX-e150/250-0.35P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-38
	
	
	
	WSQZ(LG)/G3.4-17500ZX-e100/250-0.20P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-39
	
	
	
	WSQZ(LG)/G3.4-17500ZX-e100/250-0.22P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-40
	
	
	
	WSQZ(LG)/G5.0-30000ZX-e100/200-0.40P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-41
	
	
	
	WSQZ(LG)/G5.0-35000ZX-e100/200-0.27P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-42
	
	
	
	WSQZ(LG)/G6.6-70000ZX-e100/250-0.14P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-43
	
	
	
	WSQZ(LG)/G1.8-5000DX-e100/250-0.1P
	个
	4
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-44
	
	
	
	WSQZ(LG)/G2.1-6000DX-e100/200-0.1P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-45
	
	
	
	WSQZ(LG)/G2.1-7000DX-e100/200-0.1P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-46
	
	
	
	WSQZ(LG)/G2.5-10000DX-e150/250-0.1P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-47
	
	
	
	WSQZ(LG)/G3.4-17500DX-e100/250-0.1P
	个
	2
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-48
	
	
	
	WSQZ(LG)/G5.0-30000DX-e100/200-0.1P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-49
	
	
	
	WSQZ(LG)/G5.0-35000DX-e100/200-0.1P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	ZZ03-50
	
	
	
	WSQZ(LG)/G6.6-70000DX-e100/250-0.1P
	个
	1
	
	2024年9月至工程结束
	山东省日照市莒县
	完好,车板交货
	中铁十局潍宿五标项目部
	

	
	合计
	
	1180
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