

中标候选人公示附件

一、通过资格预审的申请人名单									
序号	通过资格预审的申请人								
1	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司								
2	北京硕华泰工程咨询有限公司								
3	北京东方华太建设监理有限公司								
4	北京双鹏工程监理有限责任公司								
5	北京建兴宏图工程管理有限公司								
6	北京逸群工程咨询有限公司								
7	北京市高速公路监理有限公司								
二、开标记录									
序号	投标人	投标报价（元）			服务期		企业市场行为信用评价分值/分工比例	总监理工程师	
		总价	施工阶段	相关服务阶段	施工阶段 监理服务器	相关服务阶段期限		姓名	市场行为信用评价分值

1	北京市高速公路监理有限公司	1336000.00	1336000.00	0.00	共计 243 日历天；自 2025年04月 01日 始，至 2025年11月30日 止。	(1) 保修期服务期限自实际竣工日期起24个月； (2) 其他相关服务期限：243日历天；a. 施工图设计阶段监理服务期：15日历天，计划开始时间：2025年4月1日，计划完成时间：2025年4月15日；b. 施工阶段监理服务期：计划开工日期：2025年4月16日；计划竣工日期：2025年11月30日。开工时间以监理人发布开工令的时间为准。		王海涛	
---	---------------	------------	------------	------	--	--	--	-----	--

2	北京双鹏工程监理有 限责任公司	1380000. 00	1380000. 00	0.00	共计 243 日历天 ；自 2025年04月 01日 始，至 2025年11月30日 止。	(1) 保修期服务 期限自实际竣工 日期起__24_个 月； (2) 其他相关服 务期限施工阶段 监理服务期 :243日历天;a. 施 工图设计阶段监 理服务期:15日历 天，计划开始时间:2025年4月1日 ，计划完成时间 :2025年4月15日 :b. 施工阶段监 理服务期:计划开工 日期:2025年4月 16日:计划竣工日 期:2025年11月 30日。开工时间 以监理人发布开 工令的时间为准 。		安玉军	
---	--------------------	----------------	----------------	------	---	--	--	-----	--

3	北京建兴宏图工程管理有限公司	1378000.00	1378000.00	0.00	共计 243 日历天；自 2025年04月 01日 始，至 2025年11月30日 止。	(1) 保修期服务期限自实际竣工日期起_24_ 个月； (2) 其他相关服务期限_施工阶段 监理服务期：243日历天； a. 施工图设计阶段监理服务期：15日历天，计划开始时间：2025年4月1日，计划完成时间：2025年4月15日； b. 施工阶段 监理服务期：计划开工日期：2025年4月16日；计划竣工日期：2025年11月30日。开工时间以监理人发布开工令的时间为准。		井福才	
---	----------------	------------	------------	------	--	--	--	-----	--

4	北京硕华泰工程咨询有限公司	1297200.00	1297200.00	0.00	共计 243 日历天；自 2025年04月 01日 始，至 2025年11月30日 止。	(1) 保修期服务期限自实际竣工日期起_24_个月； (2) 其他相关服务期限施工阶段 监理服务期：243日历天； a. 施工图设计阶段监理服务期：15日历天，计划开始时间：2025年4月1日，计划完成时间：2025年4月15日； b. 施工阶段监理服务期：计划开工日期：2025年4月16日；计划竣工日期：2025年11月30日。开工时间以监理人发布开工令的时间为准。		宣三雷	
---	---------------	------------	------------	------	--	---	--	-----	--

5	北京逸群工程咨询有限公司	1300000.00	1300000.00	0.00	共计 243 日历天；自 2025年04月 01日 始，至 2025年11月30日 止。	(1) 保修期服务期限自实际竣工日期起_24_个月； (2) 其他相关服务期限：施工阶段监理服务期：243日历天； a. 施工图设计阶段监理服务期：15日历天，计划开始时间：2025年4月1日，计划完成时间：2025年4月15日； b. 施工阶段监理服务期：计划开工日期：2025年4月16日；计划竣工日期：2025年11月30日。开工时间以监理人发布开工令的时间为准。		陈彦峰	
---	--------------	------------	------------	------	--	---	--	-----	--

6	北京东方华太建设监 理有限公司	1360000. 00	1360000. 00	0.00	共计 243 日历天 ； 自 2025年04月 01日 始，至 2025年11月30日 止。	(1) 保修期服务 期限自实际竣工 日期起_24_个 月； (2) 其他相关服 务期限_施工阶段 监理服务期 ： 243日历天 ； a. 施工图设计 阶段监理服务期 ： 15日历天，计 划开始时间： 2025年4月1日 ， 计划完成时间 ： 2025年4月15日 ； b. 施工阶段监 理服务期： 计划 开工日期 ： 2025年4月16日 ； 计划竣工日期 ： 2025年11月 30日。开工时间 以监理人发布开 工令的时间为准 。 _。		索明超	
---	--------------------	----------------	----------------	------	--	---	--	-----	--

7	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	1373000.00	1373000.00	0.00	共计 243 日历天；自 2025年04月01日 始，至 2025年11月30日止。 (1) 保修期服务期限自实际竣工日期起_24_个月； (2) 其他相关服务期限_施工阶段_ 监理服务期:243日历天 ； a. 施工图设计阶段监理服务期:15日历天，计划开始时间:2025年4月1日，计划完成时间:2025年4月15日； b. 施工阶段监理服务期:计划开工日期:2025年4月16日；计划竣工期:2025年11月30日。开工时间以监理人发布开工令的时间准。_。	张润虎
☐ 标底 ☒ 最高投标限价		1410000.00				

其他情况记录：		无						
三、评标情况								
（一）、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据								
序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及依据						
（二）、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果								
投标人名称		修正内容				修正的原因及依据		修正结果
（三）、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分								
评标委员会成员		专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七
北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	--	--
	技术部分	28.40	28.20	27.90	25.20	28.50	28.60	26.62
	投标报价部分	65.80						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--
	加权合计	94.20	94.00	93.70	91.00	94.30	94.40	92.42
	最终评审得分	93.72						

北京硕华泰工程咨询有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	--	--
	技术部分	27.80	22.10	27.00	24.00	22.30	28.70	26.32
	投标报价部分	65.80						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--
	加权合计	93.60	87.90	92.80	89.80	88.10	94.50	92.12
	最终评审得分	91.28						
北京东方华太建设监理有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	--	--
	技术部分	27.40	22.20	26.40	24.60	26.30	28.50	26.37
	投标报价部分	67.90						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--
	加权合计	95.30	90.10	94.30	92.50	94.20	96.40	94.27
	最终评审得分	94.11						
北京双鹏工程监理有限责任公司	商务部分	--	--	--	--	--	--	--
	技术部分	27.80	27.60	26.60	24.90	26.60	28.50	26.34
	投标报价部分	63.70						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--

	加权合计	91.50	91.30	90.30	88.60	90.30	92.20	90.04
	最终评审得分	90.69						
北京建兴宏图工程管理有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	--	--
	技术部分	27.80	27.50	26.50	24.60	26.90	28.50	26.37
	投标报价部分	63.70						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--
	加权合计	91.50	91.20	90.20	88.30	90.60	92.20	90.07
	最终评审得分	90.71						
北京逸群工程咨询有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	--	--
	技术部分	27.50	28.00	27.00	24.90	23.30	28.60	26.31
	投标报价部分	65.80						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--
	加权合计	93.30	93.80	92.80	90.70	89.10	94.40	92.11
	最终评审得分	92.22						
	商务部分	--	--	--	--	--	--	--
	技术部分	28.70	29.10	29.50	26.30	29.10	29.75	28.80

四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件		
序号	中标候选人名称	响应的资格能力条件
1	北京市高速公路监理有限公司	1、本单位持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照，具有建设行政主管部门颁发的 <u>市政公用工程监理甲级 房屋建筑工程监理甲级</u> （专业、等级）工程监理资质，具有已完成的 <u> / </u> （类似项目的定性描述）监理业绩。拟派总监理工程师具有注册监理工程师证书，证书编号 <u> 00489453 </u> ，注册专业 <u> </u> 有总监理工程师任命书。 2、其他承诺： <u> / </u>
2	北京东方华太建设监理有限公司	1、本单位持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照，具有建设行政主管部门颁发的 <u>工程监理综合资质</u> （专业、等级）工程监理资质，具有已完成的 <u> / </u> （类似项目的定性描述）监理业绩。拟派总监理工程师具有注册监理工程师证书，证书编号 <u> 00287212 </u> ，注册专业 <u> </u> 有总监理工程师任命书。 2、其他承诺： <u> / </u>
3	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	1、本单位持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照，具有建设行政主管部门颁发的 <u>工程监理综合资质</u> （专业、等级）工程监理资质，具有已完成的 <u> / </u> （类似项目的定性描述）监理业绩。拟派总监理工程师具有注册监理工程师证书，证书编号 <u> 00468019 </u> ，注册专业 <u> </u> 有总监理工程师任命书。 2、其他承诺： <u> / </u>
五、提出异议的渠道和方式		
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市) (https://ggzyfw.beijing.gov.cn/) 向招标人或招标代理机构提出书面异议文件（加盖单位CA电子印章）。联系人：何建辉，联系方式：17276455760		
六、其他		
/		
招标人或招标代理机构：（盖企业CA电子印章） 法定代表人或其委托代理人：（盖个人CA电子印章）		
日期： <u> 2025 </u> 年 <u> 03 </u> 月 <u> 18 </u> 日		