

中标候选人公示附件

一、通过资格预审的申请人名单										
序号	通过资格预审的申请人									
1	世华九九建工集团有限公司									
2	北京畅熙在线科技发展有限公司									
3	深圳市湛艺建设集团有限公司									
4	深圳长城装饰集团有限公司									
5	北京佰能智诚技术有限公司									
6	北京兴百建设安装集团有限公司									
7	北京华邑建设集团有限公司									
二、开标记录										
序号	投标人	投标总价(元)	投标工期 (日历天)	质量 标准	安全生产标 准化 管理目标等 级	安全文明 施工费 含税金额 (元)	暂列金额 含税金额 (元)	企业市场行为信用评 价分值	拟派项目经理 (注册建造师)	
									姓名	市场行为 信用评价 分值
1	北京佰能智诚技术有限公司	22700921.08	373	合格	达标	0.00	0.00		李琳	
2	北京畅熙在线科技发展有限公司	22355224.45	373	合格	达标	0.00	0.00		张兴华	
3	北京华邑建设集团有限公司	22816156.61	373	合格	达标	0.00	0.00		王庆礼	
4	北京兴百建设安装集团有限公司	23023576.52	373	合格	达标	0.00	0.00		张健锋	

之石
印雨



5	深圳长城装饰集团有限公司	22009550.80	373	合格	达标	0.00	0.00		刘辉	
6	深圳市湛艺建设集团有限公司	22032595.50	373	合格	达标	0.00	0.00		陈进	
7	世华九九建工集团有限公司	22954436.66	373	合格	达标	0.00	0.00		宋会超	
	总价(元)	要求工期	质量标准	安全生产标准化管理目标等级	安全文明施工费含税金额(元)	暂列金额含税金额(元)				
■招标控制价	23046623.15	373	合格	达标	0.00					
其他情况记录										

三、评标情况

(一)、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及依据

(二)、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

投标人名称	清单/预算书项目名称	修正内容	修正的原因及依据	修正结果

评标委员会成员对各投标人投标文件的评分(或评审)						
评标委员会成员	专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	
1)施工组织设计	23.40	22.96	23.80	22.13	23.40	



世华 九九 建工 集团 有限 公司	2)项目管理机构	--	--	--	--	--	
	3)投标报价			60.00			
	4)信誉	--	--	--	--	--	
	5)其他因素	--	--	--	--	--	
	6)详细评审得分合计			83.25			
	7)各评委得分平均值			83.25			
北京 畅熙 在线 科技 发展 有限 公司	1)施工组织设计	26.40	27.88	27.00	27.05	28.40	
	2)项目管理机构	--	--	--	--	--	
	3)投标报价			70.00			
	4)信誉	--	--	--	--	--	
	5)其他因素	--	--	--	--	--	
	6)详细评审得分合计			97.48			
	7)各评委得分平均值			97.48			
深圳 市湛 艺建 设集 团有 限公 司	1)施工组织设计	24.00	22.90	21.00	23.02	22.00	
	2)项目管理机构	--	--	--	--	--	
	3)投标报价			64.00			
	4)信誉	--	--	--	--	--	
	5)其他因素	--	--	--	--	--	
	6)详细评审得分合计			86.64			
	7)各评委得分平均值			86.64			



深圳 长城 装饰 集团 有限 公司	1)施工组织设计	23.60	21.96	22.40	23.34	22.90	
	2)项目管理机构	--	--	--	--	--	
	3)投标报价	64.00					
	4)信誉	--	--	--	--	--	
	5)其他因素	--	--	--	--	--	
	6)详细评审得分合计	86.88					
	7)各评委得分平均值	86.88					
北京 佰能 智诚 技术 有限 公司	1)施工组织设计	24.50	23.03	22.60	21.75	22.20	
	2)项目管理机构	--	--	--	--	--	
	3)投标报价	65.00					
	4)信誉	--	--	--	--	--	
	5)其他因素	--	--	--	--	--	
	6)详细评审得分合计	87.61					
	7)各评委得分平均值	87.61					
北京 兴百 建设 装饰 集团 有限 公司	1)施工组织设计	23.40	24.38	21.30	22.68	22.80	
	2)项目管理机构	--	--	--	--	--	
	3)投标报价	60.00					
	4)信誉	--	--	--	--	--	
	5)其他因素	--	--	--	--	--	
	6)详细评审得分合计	82.96					



之石
印雨

	7) 各评委得分平均值	82.96					
北京 华邑 建设 集团 有限 公司	1) 施工组织设计	22.70	21.82	20.90	21.28	21.70	
	2) 项目管理机构	--	--	--	--	--	
	3) 投标报价	60.00					
	4) 信誉	--	--	--	--	--	
	5) 其他因素	--	--	--	--	--	
	6) 详细评审得分合计	81.60					
	7) 各评委得分平均值	81.60					

(四)、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序

第一中标候选人	北京畅熙在线科技发展有限公司
第二中标候选人	北京佰能智诚技术有限公司
第三中标候选人	深圳长城装饰集团有限公司



四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

序号	中标候选人名称	响应的资格能力条件
1	北京畅熙在线科技发展有限公司	<p>1、本单位具有 <u>电子与智能化工程专业承包一级[新]</u> 资质，<u>具有已完工的单项合同金额为1000万元(含)以上的弱电或电子与智能化工程业绩。</u>(近年类似工程描述)业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，拟派项目经理具有<u>机电工程</u> 专业 <u>一级</u> 级注册建造师执业资格，注册证书编号<u>京1332019202100188</u>，具备有效的安全生产考核合格证书(B本)。</p> <p>2、其他承诺：_____ / _____</p>
2	北京佰能智诚技术有限公司	<p>1、本单位具有 <u>建筑智能化系统设计专项甲级</u> <u>电子与智能化工程专业承包一级[新]</u> <u>建筑工程施工总承包二级[新]</u> <u>消防设施工程专业承包二级[新]</u> <u>特种工程(结构补强)专业承包不分等级[新]</u> <u>环保工程专业承包二级[新]</u> <u>建筑机电安装工程专业承包二级[新]</u> <u>建筑工程施工总承包二级[新]</u> 资质，<u>具有已完工的单项合同金额为1000万元(含)以上的弱电或电子与智能化工程业绩。</u>(近年类似工程描述)业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，拟派项目经理具有<u>机电工程</u> 专业 <u>一级</u> 级注册建造师执业资格，注册证书编号<u>京1112015201635712</u>，具备有效的安全生产考核合格证书(B本)。</p> <p>2、其他承诺：_____ / _____</p>
3	深圳长城装饰集团有限公司	<p>1、本单位具有 <u>电子与智能化工程专业承包一级[新]</u> <u>建筑工程施工总承包二级[新]</u> <u>建筑装饰工程设计专项甲级</u> <u>建筑装修装饰工程专业承包一级[新]</u> <u>市政公用工程施工总承包二级[新]</u> <u>建筑幕墙工程专业承包一级[新]</u> <u>建筑幕墙工程设计专项甲级</u> <u>建筑机电安装工程专业承包一级[新]</u> <u>钢结构工程专业承包二级[新]</u> <u>消防设施工程专业承包二级[新]</u> 资质，<u>具有已完工的单项合同金额为1000万元(含)以上的弱电或电子与智能化工程业绩。</u>(近年类似工程描述)业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，拟派项目经理具有<u>机电工程</u> 专业 <u>一级</u> 级注册建造师执业资格，注册证书编号<u>粤1412016201624814</u>，具备有效的安全生产考核合格证书(B本)。</p> <p>2、其他承诺：_____ / _____</p>

五、提出异议的渠道和方式

投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标代理机构以书面形式提出异议文件。异议文件需加盖投标人公章通过发送电子邮件jingzizbb@126.com；或现场递交至招标代理机构(地址：北京市西城区南菜园街2号北电大厦2号楼3010室)，联系人：张工 联系电话：010-83517150-610)

六、其他	招标人或招标代理机构(盖企业CA电子印章)	法定代表人或其授权委托人：(盖个人CA电子印章)
------	-----------------------	--------------------------

日期: 2025 年 04 月 17 日

