

中标候选人公示附件

| 一、通过资格预审的申请人名单 | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|-----------|------|---------------|----------------|----------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 序号 | 通过资格预审的申请人 | | | | | | | | | | |
| 1 | 中建-大成建筑有限责任公司 | | | | | | | | | | |
| 2 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | | | | | | | | | | |
| 3 | 北京市第三建筑工程有限公司 | | | | | | | | | | |
| 4 | 中航建设集团有限公司 | | | | | | | | | | |
| 5 | 北京顺联建工建设发展有限公司 | | | | | | | | | | |
| 6 | 河北建设集团股份有限公司 | | | | | | | | | | |
| 7 | 中天建设集团有限公司 | | | | | | | | | | |
| 二、开标记录 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 投标人 | 投标总价(元) | 投标工期(日历天) | 质量标准 | 安全生产标准化管理目标等级 | 安全文明施工费含税金额(元) | 专业工程暂估价含税金额(元) | 暂列金额含税金额(元) | 企业市场行为信用评价分值 | 拟派项目经理(注册建造师) | |
| | | | | | | | | | | 姓名 | 市场行为信用评价分值 |
| 1 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 5882004.63 | 150 | 合格 | 达标 | 234118.22 | 0.00 | 300000.00 | 94.98 | 王莹 | |
| 2 | 北京顺联建工建设发展有限公司 | 5875851.26 | 150 | 合格 | 达标 | 233589.39 | 0.00 | 300000.00 | 68.50 | 谢涛 | |
| 3 | 河北建设集团股份有限公司 | 5880139.79 | 150 | 合格 | 达标 | 255535.43 | 0.00 | 300000.00 | 89.14 | 王哲 | |
| 4 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 5675838.29 | 150 | 合格 | 达标 | 202442.48 | 0.00 | 300000.00 | 95.00 | 徐生云 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------------|-----|------|----|---------------|----------------|----------------|-------|-----|-------------|--|--|--|
| 5 | 中航天建设工程集团有限公司 | 5880151.56 | 150 | 合格 | 达标 | 200291.25 | 0.00 | 300000.00 | 91.74 | 宋艳成 | | | | |
| 6 | 中建-大成建筑有限责任公司 | 5880086.84 | 150 | 合格 | 达标 | 198293.21 | 0.00 | 300000.00 | 90.00 | 戴浩 | | | | |
| 7 | 中天建设集团有限公司 | 5882728.20 | 150 | 合格 | 达标 | 204156.95 | 0.00 | 300000.00 | 89.50 | 迟宝新 | | | | |
| | | 总价(元) | | 要求工期 | | 安全生产标准化管理目标等级 | 安全文明施工费含税金额(元) | 专业工程暂估价含税金额(元) | | | 暂列金额含税金额(元) | | | |
| ■招标控制价 □标底 | | 5882734.08 | | 150 | | | | 0.00 | | | | | | |
| 其他情况记录 | | | | | | | | | | | | | | |

三、评标情况

(一)、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及依据 |
|----|---------------|----------|
| | | |

(二)、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

| 投标人名称 | 清单/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因及依据 | 修正结果 |
|-------|------------|------|----------|------|
| | | | | |

(三)、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分(或评审)

| 评标委员会成员 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1)施工组织设计 | 21.28 | 22.68 | 21.28 | 21.28 | 20.44 | 21.28 | 21.56 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 中建-大成建筑有限责任公司 | 2)项目管理机构 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 3)投标报价 | | | | 63.65 | | | |
| | 4)信誉 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| | 5)其他因素 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 6)详细评审得分合计 | | | | 89.49 | | | |
| | 7)各评委得分平均值 | | | | 89.49 | | | |
| | | | | | | | | |
| 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 1)施工组织设计 | 22.12 | 23.24 | 21.56 | 21.56 | 22.12 | 21.70 | 22.96 |
| | 2)项目管理机构 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 3)投标报价 | | | | 60.97 | | | |
| | 4)信誉 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| | 5)其他因素 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 6)详细评审得分合计 | | | | 87.81 | | | |
| | 7)各评委得分平均值 | | | | 87.81 | | | |
| 北京市第三建筑工程有限公司 | 1)施工组织设计 | 21.84 | 23.52 | 21.28 | 20.44 | 20.44 | 21.00 | 21.84 |
| | 2)项目管理机构 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 3)投标报价 | | | | 63.65 | | | |
| | 4)信誉 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| | 5)其他因素 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 6)详细评审得分合计 | | | | 89.68 | | | |
| | 7)各评委得分平均值 | | | | 89.68 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 中航 天建 设工 程集 团有 限公 司 | 1)施工组织设计 | 17.64 | 20.72 | 17.92 | 17.64 | 18.76 | 18.34 | 16.52 |
| | 2)项目管理机构 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 3)投标报价 | 63.65 | | | | | | |
| | 4)信誉 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 |
| | 5)其他因素 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 6)详细评审得分合计 | 86.08 | | | | | | |
| | 7)各评委得分平均值 | 86.08 | | | | | | |
| 北京 顺联 建工 建设 发展 有限 公司 | 1)施工组织设计 | 25.76 | 25.76 | 25.20 | 25.20 | 23.24 | 24.64 | 26.88 |
| | 2)项目管理机构 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 3)投标报价 | 67.00 | | | | | | |
| | 4)信誉 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
| | 5)其他因素 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 6)详细评审得分合计 | 95.97 | | | | | | |
| | 7)各评委得分平均值 | 95.97 | | | | | | |
| 河北 建设 集团 股份 有限 公司 | 1)施工组织设计 | 22.68 | 24.36 | 22.96 | 21.00 | 21.56 | 22.82 | 24.08 |
| | 2)项目管理机构 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 3)投标报价 | 63.65 | | | | | | |
| | 4)信誉 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |
| | 5)其他因素 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 6)详细评审得分合计 | 90.82 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 7) 各评委得分平均值 | 90.82 | | | | | | |
| 中天 建设 集团 有限 公司 | 1) 施工组织设计 | 17.36 | 21.56 | 18.20 | 16.24 | 17.92 | 18.76 | 15.12 |
| | 2) 项目管理机构 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 3) 投标报价 | 63.65 | | | | | | |
| | 4) 信誉 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |
| | 5) 其他因素 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 6) 详细评审得分合计 | 85.38 | | | | | | |
| | 7) 各评委得分平均值 | 85.38 | | | | | | |

(四)、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序

| | |
|---------|----------------|
| 第一中标候选人 | 北京顺联建工建设发展有限公司 |
| 第二中标候选人 | 河北建设集团股份有限公司 |
| 第三中标候选人 | 北京市第三建筑工程有限公司 |



四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

| 序号 | 中标候选人名称 | 响应的资格能力条件 |
|----|----------------|--|
| 1 | 北京顺联建工建设发展有限公司 | 1、本单位具有建筑工程施工总承包一级[新]资质, ____/____(近年类似工程描述)业绩, 并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力, 其中, 拟派项目经理具有建筑工程专业一级级注册建造师执业资格, 注册证书编号京1112015201532979, 具备有效的安全生产考核合格证书(B本)。 2、其他承诺: ____/____ |
| 2 | 河北建设集团股份有限公司 | 1、本单位具有建筑工程施工总承包特级[新]资质, ____/____(近年类似工程描述)业绩, 并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力, 其中, 拟派项目经理具有建筑工程专业一级级注册建造师执业资格, 注册证书编号冀1132014201414601, 具备有效的安全生产考核合格证书(B本)。 2、其他承诺: ____/____ |
| 3 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 1、本单位具有建筑工程施工总承包特级[新]资质, ____/____(近年类似工程描述)业绩, 并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力, 其中, 拟派项目经理具有建筑工程专业一级级注册建造师执业资格, 注册证书编号京1112012201221957, 具备有效的安全生产考核合格证书(B本)。 2、其他承诺: ____/____ |

五、提出异议的渠道和方式

投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市) (<https://ggzyfw.beijing.gov.cn/>) 向招标人或招标代理机构提出书面异议文件(加盖单位CA电子印章)。联系人: 庞海礁; 联系电话: 17398422703; 邮箱: bkgt6688@163.com。

六、其他

/



招标人或招标代理机构: (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其授权委托人: (盖个人CA电子印章)

日期: 2025 年 05 月 12 日