

中标候选人公示附件



招标项目编号: BLF1A250001

招标项目名称: 清华大学昌平基地110kV输变电工程变电站电力工程监理

一、通过资格预审的申请人名单							
序号	通过资格预审的申请人						
1	北京中达腾工程监理有限责任公司						
2	北京环乔工程咨询有限公司						
3	北京国网泽霖建设监理有限公司						
4	北京方正建设工程管理有限公司						
5	北京安泰华维电力工程监理有限公司						
6	北京金易道工程技术咨询有限公司						
7	北京中城建建设管理有限公司						
二、开标记录							
序号	投标单位名称	投标总报价(元)	总监理工程师姓名	服务期			
1	北京中达腾工程监理有限责任公司	1410056.20	徐凤英	共计345日历天；自2025年5月12日始，至2026年4月22日止。			
2	北京中城建建设管理有限公司	1200030	李文	(1) 施工阶段监理服务期：345日历天；计划开始日期：2025年5月12日；计划完成日期：2026年4月22日。(2) 相关服务期：保修期服务期限：自实际竣工日期起 / 个月。其他相关服务期：/			
3	北京环乔工程咨询有限公司	1398000	党志跃	2025年5月12日-2026年4月22日			
4	北京金易道工程技术咨询有限公司	1369000	侯春龙	共计345日历天，自2025年5月12日始，至2026年4月22日止。			
5	北京方正建设工程管理有限公司	1400000.00	姚慧敏	(1) 施工阶段监理服务期：345 日历天；计划开始日期：2025年5月12日；计划完成日期：2026年4月22日。(2) 相关服务期：保修期服务期限：自实际竣工日期起 / 个月。其他相关服务期：/			
6	北京国网泽霖建设监理有限公司	1369443.68	袁剑	(1) 施工阶段监理服务期：345 日历天；计划开始日期：2025年5月12日；计划完成日期：2026年4月22日。(2) 相关服务期：保修期服务期限：自实际竣工日期起 / 个月。其他相关服务期：/			
7	北京安泰华维电力工程监理有限公司	1383500.00	魏才旺	共计 345 日历天；自 2025 年 5 月 12 日始，至 2026 年 4 月 22 日止。(1) 保修期服务期限自实际竣工日期起/个月；(2) 其他相关服务期限 / 。			
三、投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因							
序号	投标人名称	废标原因					
四、评标专家对各投标人投标文件的评分							
评标委员会成员 投标人名称	专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	专家6	专家7
北京安泰华维电力工程监理有限公司	87	86.9	100	93	85.39	91	94
北京金易道工程技术咨询有限公司	76.4	92.1	82.4	89.4	87.75	65.4	85.4
北京中城建建设管理有限公司	76.2	89.2	72.2	85.2	90.93	78.2	81.2
北京国网泽霖建设监理有限公司	71.4	90.8	78.4	89.4	87.1	67.4	83.4
北京环乔工程咨询有限公司	79.2	90	78.2	88.2	78.9	81.2	81.2
北京中达腾工程监理有限责任公司	65.2	83.4	81.2	88.2	79.6	59.2	77.2
北京方正建设工程管理有限公司	60.2	78.7	70.2	85.2	78.31	58.2	67.2
五、评标委员会推荐的中标候选人名单及排序							
第一名	北京安泰华维电力工程监理有限公司						
第二名	北京金易道工程技术咨询有限公司						
第三名	北京中城建建设管理有限公司						
六、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件							
序号	中标候选人名称	响应招标文件要求的资格能力条件					

1	北京安泰华维电力工程监理有限公司	满足招标文件要求
2	北京金易道工程技术咨询有限公司	满足招标文件要求
3	北京平城建设管理有限公司	满足招标文件要求
七、提出异议的渠道和方式		
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市)(https://ggzyfw.beijing.gov.cn/)向招标人或招标代理机构提出书面异议文件（加盖单位CA电子印章）。联系人：卢飒，联系电话：010-62108177		