





中标候选人公示附件



一、通过资格预审的申请人名单	
序号	通过资格预审的申请人
1	北京国网先行电力建设有限公司
2	北京华顺德电力工程有限公司
3	北京国网华商电力工程有限公司
4	北京市海星晨电力工程有限公司
5	北京朝方供用电安装有限公司
6	北京中科中电电力工程管理有限公司
7	北京中基路通电力建设股份有限公司

二、开标记录

序号	投标人	投标总价(元)	投标工期 (日历天)	质量 标准	安全生产标 准化 管理目标等 级	安全文明 施工费 含税金额 (元)	暂列金额 含税金额 (元)	企业市场行为信用评 价分值	拟派项目经理 (注册建造师)	
									姓名	市场行为 信用评价 分值
1	北京朝方供用电安装有限公司	12561915.97	129	合格	达标	0.00	0.00		常雪梅	
2	北京国网华商电力工程有限公司	12580895.14	129	合格	达标	0.00	0.00		周连峰	
3	北京国网先行电力建设有限公司	12522691.86	129	合格	达标	0.00	0.00		张连庆	
4	北京华顺德电力工程有限公司	12418937.07	129	合格	达标	0.00	0.00		史国辉	

5	北京市海星晨电力工程有限公司	12517630.19	129	合格	达标	0.00			赵永财	
6	北京中基路通电力建设股份有限公司	12594813.16	129	合格	达标	0.00			马国慧	
7	北京中科中电电力工程管理有限公司	12367059.13	129	合格	达标	0.00			张青松	
	总价(元)		要求工期	质量标准	安全生产标准化管理目标等级	安全文明施工费含税金额(元)			暂列金额含税金额(元)	
■ 招标控制价	12653017.33	129	合格	达标	0.00					0.00
其他情况记录										

三、评标情况

(一)、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及依据


(二)、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

投标人名称	清单/预算书项目名称	修正内容	修正的原因及依据	修正结果


(三)、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分(或评审)

评标委员会成员		专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	专家6	专家7
北京 国网 先行 电力 建设 有限 公司	1)施工组织设计	26.20	28.90	25.46	26.90	28.00	29.20	28.00
	2)项目管理机构	--	--	--	--	--	--	--
	3)投标报价	69.93						
	4)信誉	--	--	--	--	--	--	--
	5)其他因素	--	--	--	--	--	--	--
	6)详细评审得分合计	97.38						
	7)各评委得分平均值	97.38						
北京 华顺 德电 力工 程有 限公 司	1)施工组织设计	22.30	21.95	22.97	21.90	23.10	23.10	22.70
	2)项目管理机构	--	--	--	--	--	--	--
	3)投标报价	68.30						
	4)信誉	--	--	--	--	--	--	--
	5)其他因素	--	--	--	--	--	--	--
	6)详细评审得分合计	90.89						
	7)各评委得分平均值	90.89						
北京 国网 华商 电力 工程 有限 公司	1)施工组织设计	22.65	23.05	23.07	22.90	23.90	24.50	23.60
	2)项目管理机构	--	--	--	--	--	--	--
	3)投标报价	68.32						
	4)信誉	--	--	--	--	--	--	--
	5)其他因素	--	--	--	--	--	--	--

	6) 详细评审得分合计	91.62						
	7) 各评委得分平均值	91.62						
北京市海星晨电力工程有限公司	1) 施工组织设计	24.50	25.30	23.64	24.10	25.70	24.50	25.20
	2) 项目管理机构	--	--	--	--	--	--	--
	3) 投标报价	69.96						
	4) 信誉	--	--	--	--	--	--	--
	5) 其他因素	--	--	--	--	--	--	--
	6) 详细评审得分合计	94.51						
	7) 各评委得分平均值	94.51						
北京朝方供用电安装有限公司	1) 施工组织设计	22.95	23.15	23.75	23.20	25.30	24.40	24.30
	2) 项目管理机构	--	--	--	--	--	--	--
	3) 投标报价	68.85						
	4) 信誉	--	--	--	--	--	--	--
	5) 其他因素	--	--	--	--	--	--	--
	6) 详细评审得分合计	92.61						
	7) 各评委得分平均值	92.61						
	1) 施工组织设计	23.20	23.00	23.24	22.60	23.50	24.10	24.40
	2) 项目管理机构	--	--	--	--	--	--	--
	3) 投标报价	67.44						
	4) 信誉	--	--	--	--	--	--	--



北京 中科 中电 电力 工程 管理 有限 公司	5)其他因素	--	--	--	--	互联网产业		--
	6)详细评审得分合计				90.77			
	7)各评委得分平均值				90.77			
北京 中基 路通 电力 建设 股份 有限 公司	1)施工组织设计	22.75	22.50	23.22	21.40	22.45	23.30	23.10
	2)项目管理机构	--	--	--	--	--	--	--
	3)投标报价				67.94			
	4)信誉	--	--	--	--	--	--	--
	5)其他因素	--	--	--	--	--	--	--
	6)详细评审得分合计				90.53			
	7)各评委得分平均值				90.53			
(四)、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序								
第一中标候选人	北京国网先行电力建设有限公司							
第二中标候选人	北京市海星晨电力工程有限公司							
第三中标候选人	北京朝方供用电安装有限公司							



四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

序号	中标候选人名称	响应的资格能力条件
1	北京国网先行电力建设有限公司	<p>1、本单位具有 <u>建筑机电安装工程专业承包二级[新]</u> <u>输变电工程专业承包二级[新]</u> <u>市政公用工程施工总承包二级[新]</u> <u>电力工程施工总承包二级[新]</u> <u>施工劳务不分等级</u> 资质，<u>已完工的合同额在1000万(含)以上的变配电网工程或输变电工程</u> (近年类似工程描述) 业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，拟派项目经理具有 <u>机电工程</u> 专业 <u>1101070203671</u> 级注册建造师执业资格，注册证书编号 <u>京1112016201636843</u>，具备有效的安全生产考核合格证书(B本)。</p> <p>2、其他承诺：_____ / _____</p>
2	北京市海星晨电力工程有限公司	<p>1、本单位具有 <u>电力工程施工总承包二级[新]</u> <u>输变电工程专业承包一级[新]</u> 资质，<u>已完工的合同额在1000万(含)以上的变配电网工程或输变电工程</u> (近年类似工程描述) 业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，拟派项目经理具有 <u>机电工程</u> 专业 <u>一级</u> 级注册建造师执业资格，注册证书编号 <u>京1112014201428682</u>，具备有效的安全生产考核合格证书(B本)。</p> <p>2、其他承诺：_____ / _____</p>
3	北京朝方供用电安装有限公司	<p>1、本单位具有 <u>电力工程施工总承包二级[新]</u> <u>市政公用工程施工总承包二级[新]</u> <u>输变电工程专业承包二级[新]</u> <u>施工劳务不分等级</u> 资质，<u>已完工的合同额在1000万(含)以上的变配电网工程或输变电工程</u> (近年类似工程描述) 业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，拟派项目经理具有 <u>机电工程</u> 专业 <u>一级</u> 级注册建造师执业资格，注册证书编号 <u>京1112018201900976</u>，具备有效的安全生产考核合格证书(B本)。</p> <p>2、其他承诺：_____ / _____</p>

五、提出异议的渠道和方式

投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市) (<https://ggzyfw.beijing.gov.cn/>) 向招标人或招标代理机构提出书面异议文件(加盖单位CA电子印章)，联系人：王静思，联系电话：83277284)。

六、其他

/

招标人或招标代理机构：(盖企业CA电子印章)



法定代表人或其授权委托人：(盖个人CA电子印章)



日期：2025 年 09 月 17 日

