

正本

昌平永安古城城市更新一期城隍庙新建博物馆
项目（方案设计、初步设计、施工图设计）

建设工程设计合同

发包人（全称）：北京市昌平区文化和旅游局

设计人（全称）：中国建筑设计研究院有限公司

日 期：2026 年 / 月

目 录

第一部分 合同协议书.....	1
一、工程概况.....	1
二、工程设计范围、阶段与服务内容.....	1
三、工程设计周期.....	1
四、合同价格形式与签约合同价.....	2
五、发包人代表与设计人项目负责人.....	2
六、合同文件构成.....	2
七、承诺.....	3
八、词语含义.....	3
九、签订地点.....	3
十、补充协议.....	3
十一、合同生效.....	3
十二、合同份数.....	3
第二部分 通用合同条款.....	5
1. 一般约定.....	5
2. 发包人.....	9
3. 设计人.....	10
4. 工程设计资料.....	13
5. 工程设计要求.....	13
6. 工程设计进度与周期.....	15
7. 工程设计文件交付.....	17
8. 工程设计文件审查.....	18
9. 施工现场配合服务.....	19
10. 合同价款与支付.....	20
11. 工程设计变更与索赔.....	21
12. 专业责任与保险.....	22
13. 知识产权.....	22
14. 违约责任.....	23



15. 不可抗力	24
16. 合同解除	25
17. 争议解决	25
第三部分 专用合同条款	28
1. 一般约定	28
2. 发包人	29
3. 设计人	30
5. 工程设计要求	31
6. 工程设计进度与周期	32
7. 工程设计文件交付	32
8. 工程设计文件审查	33
9. 施工现场配合服务	33
10. 合同价款与支付	33
11. 工程设计变更与索赔	34
12. 专业责任与保险	34
13. 知识产权	34
14. 违约责任	35
15. 不可抗力	35
16. 合同解除	36
17. 争议解决	36
18. 其他	36
附件 1: 工程设计范围、阶段与服务内容	38
附件 2: 发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表	39
附件 3: 设计人向发包人交付的工程设计文件目录	40
附件 4: 设计人主要设计人员表	41
附件 5: 设计进度表	45
附件 6: 设计费明细及支付方式	46
附件 7: 设计变更计费依据和方法	48
附件 8: 廉政责任书	49

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：北京市昌平区文化和旅游局

设计人（全称）：中国建筑设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就昌平永安古城城市更新一期城隍庙新建博物馆项目（方案设计、初步设计、施工图设计）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 1.工程名称：昌平永安古城城市更新一期城隍庙新建博物馆项目（方案设计、初步设计、施工图设计）
- 2.工程批准、核准或备案文号：
 - （1）立项批准文件：京昌平发改（审）（2025）229 号
 - （2）规划批准文件： /
- 3.工程内容及规模：方案设计、初步设计、施工图设计及相关服务（具体详见设计任务书）。
- 4.工程所在地详细地址：本项目位于昌平区城北街道 CP00-0802-0001 地块内，项目四至为：东至昌平区民政局，西至西环路，南至政府街，北至现状昌平公安分局。
- 5.工程投资估算：总投资约 5179.68 万元，设计范围内建安费约为：3547.99 万元。
- 6.设计周期：70 日历天
- 7.工程主要技术标准：国家、行业及北京市现行技术标准、规范、规程等。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

- 1.工程设计范围：方案设计、初步设计、施工图设计及相关服务，详见设计任务书。
- 2.工程设计阶段：方案设计、初步设计和施工图设计。
- 3.工程设计服务内容：详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：2026 年 1 月 22 日。

计划完成设计日期：2026 年 4 月 1 日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定费率合同

2.签约合同价为：

本合同设计服务费暂定总额为人民币（大写）壹佰壹拾柒万元整（¥1170000 元），该设计服务费暂定总额包含增值税。其中：不含税金额：1103773.59 元，税额：66226.41 元，增值税税率为【6%】。设计服务费最终结算价款以发包人委托的造价咨询公司审核确认金额为准。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：崔爱国。

设计人项目负责人：郑旭航。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）专用合同条款及其附件；
- （2）通用合同条款；
- （3）中标通知书（如果有）；
- （4）投标函及其附录（如果有）；
- （5）发包人要求；
- （6）技术标准；
- （7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
- （8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在北京市昌平区签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自合同双方法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章后生效。

十二、合同份数

本合同正本一式贰份、副本一式柒份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份、副本肆份，设计人执正本壹份、副本叁份。



发包人: 北京市昌平区文化和旅游局

(盖章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

组织机构代码: _____

纳税人识别号: 11110221000103720G

地 址: 北京市昌平区府学路 10 号

邮政编码: 102200

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: 010-69742257

传 真: _____

电子信箱: /

开户银行: 工商银行北京城关支行

账 号: 0200011509200015885

时 间: 2026 年 1 月 22 日

设计人: 中国建筑设计研究院有限公司

(盖章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

组织机构代码: 01081381639

纳税人识别号: 91110000717843400B

地 址: 北京市西城区车公庄大街 19 号

邮政编码: 100044

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: 010-88328075

传 真: 010-88328075

电子信箱: 3020011@cadg.cn

开户银行: 招商银行北京甘家口支行

账 号: 110912334010801

时 间: 2026 年 1 月 22 日



第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和规范，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人

及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 专用合同条款及其附件；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 中标通知书（如果有）；
- (5) 投标函及其附录（如果有）；
- (6) 发包人要求；
- (7) 技术标准；
- (8) 发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
- (9) 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问题按本合同第 11 条（工程设计变更与索赔）的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第 3.2.1 项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第 3.2.1 项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前 7 天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格或职称及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

(1) 除本项第(2)目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

(2) 生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.1 对发包人的要求

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓励设计人使用可靠的创新技术和新材料。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.2 款（设计人违约责任）的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后 5 天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期 7 天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

(1) 发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

- (2) 发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的;
- (3) 发包人提出影响设计周期的设计变更要求的;
- (4) 专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的,发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外,设计人应在发生上述情况后 5 天内向发包人发出要求延期的书面通知,在发生上述情况后 10 天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外,发包人收到设计人要求延期的详细说明后,应在 5 天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后,在约定的期限内未予答复,则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料,则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的,发包人应当另行支付相应设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的,设计人应当按照第 14.2 款(设计人违约责任)承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后,不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的,发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计,发包人应承担由此增加的设计费用和(或)延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计,设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第 14.2 款(设计人违约责任)承担责任,且设计人在收到发包人复工指示后 15 天内仍未复工的,视为设计人无法继续履行合同的情形,设计人应按第 16 条(合同解除)的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件 3 中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过 15 天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第 11 条（工程设计变更与索赔）的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第 11 条（工程设计变更与索赔）的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试运行）考核和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件 6 约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件 6 的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件 6 约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件 7 的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接

受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件 7 的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后 5 天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后 10 天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，

但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件 6 约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过 15 天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起 15 天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过 15 天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起 15 天内按本合同第 16 条（合同解除）的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已

支付的定金金额双倍返还给发包人 or 设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因,未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的,应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金,前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时,设计人除负责采取补救措施外,应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的,发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同,设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见,在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后,发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据,并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时,按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件,使其履行合同义务受到阻碍时,应立即通知合同另一方当事人,书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的,合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告,说明不可抗力和履行合同受阻的情况,并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

(1) 设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人了解除合同；

(2) 发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在 30 天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

(3) 暂停设计期限已连续超过 180 天，专用合同条款另有约定的除外；

(4) 因不可抗力致使合同无法履行；

(5) 因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

(6) 因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前 30 天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第 14.1.1 项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合

同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28 天内，或者争议发生后 14 天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准、行业惯例等，自收到争议评审申请报告后 14 天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一

种方式解决争议：

- (1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院起诉。

17.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。



第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：无。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：无。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：国家、行业和北京市现行技术标准、规范、规程等。

1.4.2 不要求使用国外技术标准。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- (1) 合同协议书；
- (2) 专用合同条款及其附件；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 中标通知书（如果有）；
- (5) 发包人要求；
- (6) 技术标准；
- (7) 投标函及其附录（如果有）；
- (8) 发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
- (9) 其他合同文件：经双方确认的信函及会议纪要；
- (10) 补充协议（如果有）

1.6 联络



1.6.1 发包人和设计人应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：北京市昌平区府学路 10 号；

发包人指定的接收人为：崔爱国；

发包人指定的联系电话及传真号码：010-69742257；

发包人指定的电子邮箱： /

设计人接收文件的地点：北京市西城区车公庄大街 19 号；

设计人指定的接收人为：陈志远；

设计人指定的联系电话及传真号码：010-88983556；

设计人指定的电子邮箱：3020011@cadg.cn。

1.8 保密

保密期限： / 。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：(1)、发包人应在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。(2)、发包人应按本合同约定向设计人支付设计费。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓 名：崔爱国；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话：010-80112689；

电子信箱： ；

通信地址：。



发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表有权处理除设计范围变更和设计费变更以外的一切与该工程设计有关事宜。

发包人更换发包人代表的，应当提前 10 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在 14 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人需要（需要/不需要）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：

（1）设计人按本合同约定的内容、进度及份数向发包人交付设计资料及 PDF 或 JPG 文件，按发包人要求提供相应的可读取、修改、存储的电子文件（包括但不限于 CAD 图）。

（2）由于设计人提供的设计文件和资料质量不合格（即不符合国家、北京市规定的技术规范、标准、规程，或设计资料及文件出现遗漏或错误，设计人应在发包人规定时间内负责无偿给予补充或修改至设计文件和资料达到质量合格。

（3）设计人应明确项目总负责人和专业负责人，项目总负责人和专业负责人应负责提供全过程服务，发包人出现关键性技术问题，应及时提出解决方案。

（4）设计人到施工现场巡视应遵守发包人的相关安全管理制度的约定，非因发包人过错引起的设计人员人身及财产损失，发包人不承担任何责任。

（5）项目施工期间，设计人应做好施工现场技术服务，按施工的不同阶段结合现场实际情况委派设计代表处理问题。

（6）设计人应与发包人紧密配合，确保本工程的质量和工期要求，在进度要求紧，设计周期短的情况下，设计人不得提出额外的设计费用补偿。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓 名：郑旭航；

执业资格及等级：一级注册建筑师；

注册证书号：20241107243；

联系电话：010-88983576；

电子信箱：2014189@CADG.CN；

通信地址：北京市西城区车公庄大街 19 号；

设计人对项目负责人的授权范围如下：负责本项目设计工作的全面组织实施。包括但不限于设计实施方案和设计计划的审批、各阶段设计成果的审定以及通知、审批、同意、批复、证明、决定、函件及其他通信联络等本合同履行过程中的全部事宜。

设计人承诺：项目负责人在以上授权范围内行使的一切行为均代表设计人，设计人将承担项目负责人行为的全部法律责任和后果。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：发包人有权单方解除本合同，设计人应向发包人支付违约金 10 万元/人/次，并赔偿发包人全部损失。

3.2.3 对不合格的设计项目负责人，发包人通知设计人更换项目负责人时，设计人应在收到书面更换通知后 7 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权单方解除本合同，设计人应向发包人支付违约金 10 万元/人/次，并赔偿发包人全部损失。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：同通用合同条款。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人应向发包人支付违约金 10 万元/人/次，并赔偿发包人全部损失。

3.4 设计分包

未经发包人事先书面同意，设计人不得擅自将本合同项下设计工作以任何形式进行转包、分包。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：发生时另行约定。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：无。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：国家、行业和北京市现行技术标准、规范、规程等。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：设计内容和深度符合建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)，满足本项目施工需要。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：满足国家相关质量标准要求。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：签订合同后7天内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：除通用合同条款约定内容外，还包括初步设计完成时间和施工图设计完成时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到工程设计进度计划后7天内。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

(4) 因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：无。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：无。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：U盘或光盘(包括但不限于CAD图)，根据发包人的要求，设计人不可对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

8. 工程设计文件审查

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 7 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：方案设计、初步设计、施工图设计各设计阶段完成后，分别由发包人组织工程设计文件审查会议对前述设计文件进行审查。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：无，且无须执行通用合同条款。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后 1 时间内提供施工现场配合服务。

9.3 在工程承包单位施工前，由设计人完成本工程设计技术交底工作。

设计人的项目负责人和必要的工作人员应出席汇报会议和协调会议，以汇报设计理念及解答设计疑问等。

9.4 设计人工作人员在现场服务过程中，发包人只提供安全帽，其他安全措施和保险及相关费用由设计人自行承担，包括但不限于在中国大陆工作期间的各种保险等。

9.5 作为发包人的施工图设计公司，设计人必须参与设计项目各阶段的竣工预验收及验收。

9.6 设计人应与发包人或发包人委托的相关单位进行有效的沟通并紧密合作。

9.7 其他与本项目设计相关的配合工作。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

(1) 单价合同

单价包含的风险范围： /

风险费用的计算方法：1。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

(2) 总价合同

总价包含的风险范围：1。



风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

(3) 其他价格形式：固定费率合同。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例 / 或预付款的比例 20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：合同签订后，设计人提供支付金额等额的增值税专用发票且发包人完成支付审批后【30】个工作日内以银行汇款的方式进行支付。如设计人未按照上述要求提供对应的增值税专用发票，发包人有权拒绝支付款项，且不承担任何延期付款的违约责任。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 10 天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 10 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人需要有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有，设计人享有署名权。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有设计人享有署名权。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：经发包人同意后方可使用。

13.5 设计人在设计过程中所采用的非发包人指定的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人全额承担。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金：无。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：每逾期支付一天，应承担逾期支付金额千分之一的逾期违约金，逾期付款违约金最高不超过签约合同价的【10】%。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人支付发包人的违约金：返还发包人已支付的全部设计费。

14.2.2 因设计人原因设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每逾期交付一天，设计人应支付设计费总价的千分之一的违约金。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：签约合同价的 10%。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：签约合同价。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：设计人向发包人支付违约金 5 万元，还应负责在发包人指定的期限内进行调整，直至符合发包人要求，提交工程设计文件的时间不予顺延。

14.2.5 由于设计人的责任导致工程量变化所增加的投资（由于设计人的责任导致的设计变更、设计失误、设计丢项等），超过批准设计概算的 10%（含）以内，发包人根据工程实际情况提出合理的投资控制优化要求且需要设计人调整优化的，设计人无正当理由拒执行的，发包人有权要求设计人按签约合同价的 15%向发包人支付违约金；累计超过批准设计概算的 10%以上，发包人根据工程实际情况提出合理的投资控制优化要求且需要设计人调整优化的，设计人无正当理由拒执行的，发包人有权要求设计人按签约合同价的 30%向发包人支付违约金。

14.2.6 设计人提交工程设计文件未通过发包人或相关行政主管部门验收的，设计人应修改到通过为止，设计人无正当理由拒绝修改的，发包人有权要求设计人按签约合同价的 15%向发包人支付违约金，同时有权要求解除合同退还已支付的全部费用。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

(3) 暂停设计期限已连续超过30天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为合同解除后 20天内，但因设计人违约的除外。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1) 向 / 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向北京市昌平区人民法院起诉。

18. 其他（如果没有，填“无”）

无



附件：

附件 1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件 2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件 3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件 4：设计人主要设计人员表

附件 5：设计进度表

附件 6：设计费明细及支付方式

附件 7：设计变更计费依据和方法

附件 8：廉政责任书



附件 1：工程设计范围、阶段与服务内容

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计工作范围及服务内容

（一）设计范围：

详见招标文件设计任务书

（二）设计服务：

详见招标文件设计任务书

二、设计成果要求

详见招标文件设计任务书

三、其他

最终设计成果及深度要求以签订合同时发包人和设计人约定的内容为准。



附件 2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	项目立项报告和审批文件（如有）	1	双方协商不影响设计进度前提下及时提供	
2	发包人要求即设计任务书（含对建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图等专业的具体要求）	1	初步设计开始前	
3	建筑红线图，建筑钉桩图	1	初步设计开始前	
4	多规合一的规划初审意见	1	初步设计开始前	
5	工程勘察报告	1	初步设计开始前提供初步勘察报告，施工图设计开始前提供详细勘察报告	
6	各阶段主管部门审批意见	1	下一个阶段设计开始前提供上一个阶段审批意见	
7	工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图	1	初步设计开始前	
8	市政条件（包括给排水、暖通、电力、道路、热力、通讯等）	1	双方协商不影响设计进度前提下及时提供	
9	其它设计资料	1	双方协商不影响设计进度前提下及时提供	
10	方案确认单、初步设计确认单	1	提交方案设计、初步设计成果 15 天内	
11	竣工验收报告	1	工程竣工验收通过后 5 天内	
.....				

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举，特殊情况下发包人可提供替代材料）

附件 3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	方案设计文件	3	自【合同签订】起 10 天内或按发包人进度要求	每份资料均需要经发包人和相关政府机关（如有）审查通过
2	初步设计文件（报规划、消防、交通、绿化、人防等部门所需图纸）	应根据主管部门要求的份数提供，直至审查通过。	自【提交方案设计并审查通过后】起 30 天内或按发包人进度要求	
3	施工图设计文件	15	自【提交初步设计并审查通过后】起 30 天内或按发包人进度要求	

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.图纸交付地点：发包人指定地。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人不得对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

3.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供。

4、上述图纸或电子文件文本制作费用已包含在设计费中，设计人不再另行收取任何费用。

5、工程设计文件未通过发包人验收的，设计人应当在完成时限内修改完毕通过验收，提交时间不予顺延。

附件 4：设计人主要设计人员表

设计人主要设计人员表

名 称	姓 名	职 务	注册执业资格或职 称	承担过的主要项目
一、总部人员				
项目经理	李静威	教授级高级建筑师	一级注册建筑师 20071103172	红旗渠精神展示利用项目 2.42 万平方米 大阪世博会中国馆 0.32 万平方米 重庆两江四岸核心区整体 提升规划 1560 万平方米 首都博物馆东馆 9.97 万 平方米 北京市昌平区档案馆新馆 建设工程 3.4 万平方米
执行项目 经理	陈菲	工程师	/	红旗渠精神展示利用项目 2.42 万平方米 大阪世博会中国馆 0.32 万平方米 国家自然博物馆 20 万平 米
项目主管	陈志远	工程师	/	红旗渠精神展示利用项 目 2.42 万平方米 大阪世博会中国馆 0.32 万平方米 国家自然博物馆 20 万平 米
二、项目组成员				
项目负责 人	郑旭航	高级工程师	一级注册建筑师 20241107243	红旗渠精神展示利用项目 2.42 万平方米 大阪世博会中国馆 0.32 万平方米 重庆两江四岸核心区整体 提升规划 1560 万平方米 首都博物馆东馆 9.97 万 平方米 北京市昌平区档案馆新馆 建设工程 3.4 万平方米
设计主持 人	景泉	教授级高级建筑师	/	北京市昌平区档案馆新 馆建设工程 3.4 万平米 虢国遗址公园（含博物

				馆) 方案设计 2 万平米 重庆市规划展览馆改造设计 1.7 万平米 国家自然博物馆 20 万平米 首都博物馆东馆 9.97 万平米 大阪世博会中国馆 0.32 万平米
建筑专业负责人	徐松月	高级工程师	一级注册建筑师 20241107422	常州儿童科技馆 1.2 万平米 咸阳博物院 5 万平米 国家自然博物馆 20 万平米 大阪世博会中国馆 0.32 万平米
建筑专业主要设计人	潘博雯	助理工程师	/	常州儿童科技馆 1.2 万平米 咸阳博物院 5 万平米 国家自然博物馆 20 万平米
结构专业负责人	张路	教授级高级工程师	一级注册结构工程师 S141105193	高平市体育中心建设项目 4.6 万平米 济南通墙国际机场二期改扩建工程 昆山玉山广场站 TOD 站城一体化开发项目 6 万平米 日照科技文化中心 42 万平米
结构专业负责人	刘卫宗	高级工程师		高平市体育中心建设项目 4.6 万平米 济南通墙国际机场二期改扩建工程 昆山玉山广场站 TOD 站城一体化开发项目 6 万平米 日照科技文化中心 42 万平米
给排水专	张庆康	教授级高级工程师	注册公用设备工程师	万州区北滨公园项目

业负责人			(给水排水) CS20201101768	2.85 万平米 江西省景德镇陶溪川文 创孵化中心建设项目 14.7 万平米 航空物流区起步区北区 学校项目 2.77 万平米 雄安新区容东片区E组团 安置房及其配套设施项 目
给排水专 业负责人	夏树威	教授级高级工程师	注册公用设备工程师 (给水排水) CS0004684	万州区北滨公园项目 2.85 万平米 江西省景德镇陶溪川文 创孵化中心建设项目 14.7 万平米 航空物流区起步区北区 学校项目 2.77 万平米 雄安新区容东片区E组团 安置房及其配套设施项 目
暖通专业 负责人	雷博	高级工程师	注册公用设备工程师 (暖通空调) CN20221102137	济南遥墙机场二期改扩 建工程机场工程 55 万平 米 北京环球影城北综合交 通枢纽项目 7 万平米 长治三馆 12 万平米 厦门翔安国际机场 60 万 平米
暖通专业 负责人	张蕊文	工程师		济南遥墙机场二期改扩 建工程机场工程 55 万平 米 北京环球影城北综合交 通枢纽项目 7 万平米
电气专业 负责人	许士骅	教授级高级工程师	/	石景山北辛安棚户区改 造项目 26 万平米 中关村东升科技园二期 L18 地块 15 万平米 中关村东升科技园二期 1813-L25 地块项目 23.85 万平米 遂宁市宋瓷文化中心项

				目 12 万平方米
电气专业 负责人	马霄鹏	教授级高级工程师	注册电气工程师（供 配电）DG241102533	智能制造学院（一期） 16.8 万平方米 兴业银行(集团)福州营运 中心工程设计 13.1 万平 米 海达商业广场 16.5 万平 米 亳州谯城区人民医院建 设项目 7.7 万平方米
经济专业 负责人	糕新伦	教授级高级工程师	注册造价师 建（造） 11221100011795	两江四岸核心区朝天门 片区治理提升项目可研 报告 7.4 万平方米 厦门翔安机场航站楼及 GTC 概算 100 万平米 中银国际金融中心概算 23.5 万平米 北京冬奥会延庆赛区概 算 42 万平米 清华大学深圳国际校区 可行性研究报告及概算 17.5 万平米
总图专业 负责人	滕林	高级工程师	/	临沂机场航站楼配套工 程 10 万平米 西安咸阳国际机场三期 扩建南工作区 17.5 万平 米 广西电网公司电力生产 调度指挥中心 6 万平米 广西幼儿师范高等专科 学校武鸣校区一期工程 28.9 万平米
景观专业 负责人	高中鹏	高级工程师	/	三亚市城市元素规划设 计 39 万平米 红旗渠精神展示利用项 目 242 万平 国家自然博物馆 20 万平 米

附件 5：设计进度表

设计进度表

（此部分内容在签订合同阶段，根据招标人设计任务书及中标单位投标方案拟定）

序号	资料及文件名称	完成日期	备注
1	方案设计文件	自【合同签订】起 10 天内或按发包人进度要求	
2	初步设计文件（报规划、消防、交通、绿化、人防等部门所需图纸）	自【提交方案设计并审查通过后且初步设计阶段设计基础资料提清】起 30 天内或按发包人进度要求	
3	施工图设计文件	自【提交初步设计并审查通过后且施工图阶段设计基础资料提清】起 30 天内或按发包人进度要求	



附件 6：设计费明细及支付方式

设计费明细及支付方式

一、本合同设计服务费暂定总额为人民币（大写）壹佰壹拾柒万元整（¥1170000元），该设计服务费暂定总额包含增值税。其中：不含税金额：1103773.59元，税额：66226.41元，增值税税率为6%。设计服务费最终结算价款以发包人委托的造价咨询公司审核确认金额为准。

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：固定费率 /

固定单价（ / 元/平方米或费率 / %）

2.特别约定：无

三、设计费明细计算表

/

四、设计费支付方式

设计费分期支付，具体支付时间如下：

设计费支付节点

付费次序	付款比例	付费额 (万元)	付费时间 (由交付设计文件所决定)
第一次付费	20%	23.4	预付款，按照专用合同部分约定执行。
第二次付费	10%	11.7	提交方案成果，经发包人确认或进入下一个阶段且付费资料审计通过后 15 日内（以时间在后的为准）
第三次付费	20%	23.4	提供初步设计成果，经发包人确认或进入下一个阶段且付费资料审计通过后 15 日内（以时间在后的为准）
第四次付费	30%	35.1	提供施工图成果，完成政府平台备案或完成施工交底且付费资料审计通过后 15 日内（以时间在后的为准）
第五次付费	以本次设计范	/	完成竣工验收备案，并经发包人委

	围内的施工方的中标额作为基数进行计算最终结算设计费，多退少补		托的造价咨询公司审核确认设计服务费最终结算价款后 15 日内
合计	/	117	
注： 1、本合同前期设计费以签约合同价进行支付。 2、设计方应在设计费收款前向发包人提交设计费支付审批单和发包人支付金额等额的增值税专用发票，否则发包人有权拒绝支付款项，且不承担任何延期付款的违约责任。 3、支付方式：发包人以银行汇款的方式支付至银行账户。 4、项目结算时，设计费。在结算过程中，若发生进度款支付超出的情况，设计人应 15 日内向发包人返还多收到的进度款。 5、本项目最终结算金额以本次设计范围内的施工方的中标额作为基数进行计算，本项目专业调整系数为 1，工程复杂程度调整系数为 1.15，下浮率按照报价下浮率计算。			



附件 7：设计变更计费依据和方法

设计变更计费依据和方法

当发生以下设计变更情况时，设计费的调整数额由双方根据实际情况经协商后另行签订书面协议确定，但必须经发包人委托的造价咨询单位认可。

- 1、发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改，以致造成设计人设计需返工。
- 2、由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少。



附件 8：廉政责任书

廉政责任书

工程项目名称：昌平永安古城城市更新一期城隍庙新建博物馆项目（方案设计、初步设计、施工图设计）

工程项目地址：北京市昌平区

发包人（甲方）：北京市昌平区文化和旅游局

设计人（乙方）：中国建筑设计研究院有限公司

为加强项目服务中的廉政建设，规范项目服务单位委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行工程项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反与本项目相关的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员在工程项目服务的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二) 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三) 不准要求、暗示或接受乙方和相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四) 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

(五) 不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目合同有关的经济活动。

第三条 乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行与本项目相关的方针、政策,尤其是有关强制性标准和规范,以及与本项目相关的法规,认真履行与本项目相关的职责,并遵守以下规定:

(一) 不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(二) 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三) 不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四) 不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

(五) 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

(一) 甲方工作人员有违反本责任书第一条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

(二) 乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司

法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作昌平永安古城城市更新一期城隍庙新建博物馆项目（方案设计、初步设计、施工图设计）合同的附件，与昌平永安古城城市更新一期城隍庙新建博物馆项目（方案设计、初步设计、施工图设计）合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目服务完成止。

第七条 本责任书一式捌份，由甲方陆份乙方执贰份。

发包人：北京市昌平区文化和旅游局
(盖章)
法定代表人：于庆祝 (签字或盖章)

设计人：中国建筑设计研究院有限公司
(盖章)
法定代表人：李强 (签字或盖章)

地 址：北京市昌平区府学路 10 号

地 址：北京市西城区车公庄大街 19 号

电 话：010-69742257

电 话：010-88328075

时 间：2026 年 1 月 22 日

时 间：2026 年 1 月 22 日

《建设工程设计合同》补充协议

甲方：北京市昌平区文化和旅游局

乙方：北京铭嘉科建开发建设有限公司

丙方：中国建筑设计研究院有限公司

鉴于：

1、甲方与丙方就昌平永安古城城市更新一期城隍庙新建博物馆项目(方案设计、初步设计、施工图设计)事项签署了《建设工程设计合同》(以下简称原合同)。原合同约定设计服务报酬由甲方向丙方支付。

2、鉴于乙方为该工程代建单位，且承担支付义务，经三方协商一致，就原合同项下设计服务费支付相关事宜，签订本协议，以资共同遵守。

一、设计费支付

1、三方一致同意，原合同项下设计服务报酬由乙方方向丙方支付。

2、支付方式：按照原合同约定设计费支付方式，由乙方方向丙方实际支付。

丙方收款账户如下：

账户名称：中国建筑设计研究院有限公司

纳税人识别号：91110000717843400B

地址：北京市西城区车公庄大街 19 号

电话：010-88328075

开户行：招商银行北京东直门支行

账号：110912334010508

3、乙方每次付款前，丙方应当向乙方开具专用发票，乙方开票信息如下：

账户名称：北京铭嘉科建开发建设有限公司

纳税人识别号：91110114MAC6U6557D

地址：北京市昌平区城北街道昌南环岛西南侧 1 幢 3 层 302

电话：010-60730717

开户行：中国工商银行股份有限公司北京昌平支行

账号：0200048909200343994

4、因乙方原因怠于支付设计服务费产生的任何争议由乙丙双方协商解决，与甲方无涉。

二、代建管理

1、为保证设计工作顺利完成，三方一致同意，将原合同中合同协议书、通用条款以及专用条款中甲方相关权利义务内容实际由乙方代为履行，由乙方向丙方提供与本项目设计相关的技术资料，并由乙方负责接收丙方设计成果并进行审核确认或提出修改要求。

2、在甲方将技术资料转交乙方后（如有），若因乙方原因怠于提供与本项目设计相关的技术资料所产生的任何争议有乙丙双方协商解决，与甲方无涉。

三、争议解决

因本协议而产生的任何争议，三方应当协商解决，协商不成的应当向北京市昌平区人民法院诉讼解决。

四、生效及其他

1、本协议自三方法定代表人/授权代表签字并加盖公章/合同专用章之日起生效。

2、本协议与原合同不一致的以本协议约定为准，本协议未涉及事项仍按照原合同约定执行。

3、本协议一式【壹拾贰】份，三方各持【肆】份，每份具有相同法律效力。

（此后无正文）

甲方：北京市昌平区文化和旅游局

法定代表人/授权代表：

签署日期：2026年1月22日

乙方：北京铭嘉科建开发建设有限公司

法定代表人/授权代表：

签署日期：2026年1月22日

丙方：中国建筑设计研究院有限公司

法定代表人/授权代表：

签署日期：2026 年 1 月 22 日

李长

