

2025年市级疏堵工程第2标段至第4标段（施工）中标候选人公示

（招标项目编号： S110000A001042275006 ）



公示开始时间： /

公示结束时间： /

2025年市级疏堵工程第2标段至第4标段（招标项目编号： S110000A001042275006 ），建设单位名称： 北京市城市道路养护管理中心；建设地点：北京市市辖区
区域范围内，评标日期： 2026年01月08日。经评标委员会评审，确定 001 2025年市级疏堵工程第2标段、002 2025年市级疏堵工程第3标段、003 2025年市级
疏堵工程第4标段 的中标候选人，现公示如下：

一、中标候选人

001 2025年市级疏堵工程第2标段

（一）基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京驿顺达路桥养护工程有限公司	96.7990
2	北京路鹏达建设发展有限责任公司	95.6650
3	北京公联洁达公路养护工程有限公司	93.1520

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排 序	中标候选人名 称	项目负责人（经理）			项目总工（技术负责人）		
		姓 名	相关证书名称及编号	业绩	姓 名	相关证书名称 及编号	业绩
1	北京驿顺达路 桥养护工程有 限公司	刘 莹	京2112013201441868,京建安 B(2014)0107235	松闫路改线段（松山场馆-西大庄科村） 道路工程-交通工程	国 伟 亮	0902863	昌平区秦上路（秦城路-怀 昌路）提级改造工程-交通 工程、绿化工程
2	北京路鹏达建 设发展有限责 任公司	裴 元 杰	京2112015201653185,京建安 B(2016)0124239	北京市2022年第一批市级疏堵工程第4至 第5标段 北京市2022年第一批市级疏堵工 程第5标段	于 华 江	ZGC05128338	昌平新城福田中街道路工 程
3	北京公联洁达 公路养护工程 有限公司	田 江 涛	京1112017201901407,京建安 B(2019)0166494	北京市2023年市级疏堵工程第9标段(施 工);2022年第二批市管城市道路桥梁中修 专项工程(施工)第1标段	王 宇	ZGB05052017	北京市2022年第一批市级 疏堵工程第1至第3标段施 工第1标段

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京驿顺达路桥养护工程有限公司	完全响应
2	北京路鹏达建设发展有限责任公司	完全响应
3	北京公联洁达公路养护工程有限公司	完全响应

002 2025年市级疏堵工程第3标段

（一）基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京公联洁达公路养护工程有限公司	97.8290
2	北京路鹏达建设发展有限责任公司	94.1100
3	北京首发公路养护工程有限公司	87.3800

(二) 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排 序	中标候 选人名 称	项目负责人（经理）			项目总工（技术负责人）		
		姓 名	相关证书名称及编号	业绩	姓 名	相关证书名称 及编号	业绩
1	北京公 联洁达 公路养 护工程 有限公 司	田 江 涛	京1112017201901407, 京建安B(2019)0166494	北京市2023年市级疏堵工程第9 标段(施工);2022年第二批市管 城市道路桥梁中修专项工程(施 工)第1标段	王 宇	ZGB05052017	北京市2022年第一批市级疏堵工程第1至第3标段 施工第1标段
2	北京路 鹏达建 设发展 有限责 任公司	裴 元 杰	京2112015201653185, 京建安B(2016)0124239	北京市2022年第一批市级疏堵工 程第4至第5标段 北京市2022年 第一批市级疏堵工程第5标段	于 华 江	ZGC05128338	昌平新城福田中街道路工程
3	北京首 发公路 养护工 程有限 公司	郑 文 军	京1112016201746021, 京交安B20G01099	京津高速部分路段路面病害处理 专项;六环路 K0-K35 部分路段 及匝道路面病害处理专项;2023 年京沪高速公路(K0+000- K4+748)养护	王 剑	ZGC05101595	京昆高速K40-K50及联络线K15.7-K24.78出京雾封 层预防性养护专项;京港澳高速K0+300-K9+900双 向微表处预防性养护及综合整治专项;2023年延庆 区乡村公路建养工程(第三合同段);2023年京承 高速(二期)公路及桥梁病害整治工程

(三) 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京公联洁达公路养护工程有限公司	完全响应
2	北京路鹏达建设发展有限责任公司	完全响应
3	北京首发公路养护工程有限公司	完全响应

003 2025年市级疏堵工程第4标段

(一) 基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京首发公路养护工程有限公司	95.0740

(二) 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排 序	中标候 选人名 称	项目负责人（经理）			项目总工（技术负责人）		
		姓 名	相关证书名称及编号	业绩	姓 名	相关证书名称 及编号	业绩
1	北京首 发公路 养护工 程有限 公司	郑 文 军	京1112016201746021, 京交安B20G01099	京津高速部分路段路面病害处理 专项;六环路 K0-K35 部分路段 及匝道路面病害处理专项;2023 年京沪高速公路(K0+000- K4+748)养护	王 剑	ZGC05101595	京昆高速K40-K50及联络线K15.7-K24.78出京雾封 层预防性养护专项;京港澳高速K0+300-K9+900双向 微表处预防性养护及综合整治专项;2023年延庆区 乡村公路建养工程(第三合同段);2023年京承高速 (二期)公路及桥梁病害整治工程

(三) 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京首发公路养护工程有限公司	完全响应

二、提出异议的渠道和方式

001 2025年市级疏堵工程第2标段

提出异议的渠道和方式：公示期内，如对上述中标候选人存在疑问，依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法(试行)》，可向北京市交通委员会投诉或举报。

被否决的投标人：无

002 2025年市级疏堵工程第3标段

提出异议的渠道和方式：公示期内，如对上述中标候选人存在疑问，依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法(试行)》，可向北京市交通委员会投诉或举报。

被否决的投标人：北京市政路桥管理养护集团有限公司

003 2025年市级疏堵工程第4标段

提出异议的渠道和方式：公示期内，如对上述中标候选人存在疑问，依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法(试行)》，可向北京市交通委员会投诉或举报。

被否决的投标人：北京市政路桥管理养护集团有限公司 被否决的投标人：北京路鹏达建设发展有限责任公司

三、其他公示内容

四、监督部门

本招标项目的监督部门为 北京市交通委员会。

监督投诉方式：电话010-12328；网址 jtw.beijing.gov.cn

五、联系方式

招 标 人：北京市城市道路养护管理中心	招标代理机构：中诚跃新（北京）咨询有限公司
地 址：北京市丰台区南三环西路 19 号	地 址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦18层1813室
联 系 人：殷工	联 系 人：林如蓉、董晓菲、赵毅昕、王光鑫、徐扬
电 话：010-63536196-1062	电 话：13124797529
电子邮件：	电 子 邮 件：

六、开评、评标情况

001 2025年市级疏堵工程第2标段

(一) 开标记录

序 号	投标人	投标价格 (元)	投标工期(日历 天)	质量标准	拟派项目经理
1	北京公联洁达公路养护工程有限 公司	5825530.95	100	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评 定：合格	田江涛
2	北京正成市政工程有限责任公司		/	/	
3	中冶(北京)交通科技发展有限公司		/	/	
4	北京市政路桥管理养护集团有限 公司	5934888.95	100	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评 定：合格	李黎光
5	北京驿顺达路桥养护工程有限公 司	5339200.06	100	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评 定：合格	刘莹

6	北京路鹏达建设发展有限责任公 司	5276654.27	100	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评 定：合格	裴元杰
7	北京首发公路养护工程有限公司	5894385.61	100	标段工程交工验收的质量评定：合格。竣工验收的质量评 定：合格。	陈文军
8	北京经开城发建设集团有限公司	/	/	/	
9	中北建工有限公司	/	/	/	
10	北京路桥方舟交通科技发展有限 公司	/	/	/	

(二) 评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
/	/	/

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
/	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

投标人名称及评分项		专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	专家 6	专家 7
北京公联洁达公路养护工程有限 公司	报价评 审	93.1520	93.1520	93.1520	93.1520	93.1520	93.1520	93.1520
北京市政路桥管理养护集团有限 公司	报价评 审	87.2060	87.2060	87.2060	87.2060	87.2060	87.2060	87.2060
北京路鹏达建设发展有限责任公 司	报价评 审	95.6650	95.6650	95.6650	95.6650	95.6650	95.6650	95.6650
北京首发公路养护工程有限公司	报价评 审	89.4080	89.4080	89.4080	89.4080	89.4080	89.4080	89.4080
北京驿顺达路桥养护工程有限公 司	报价评 审	96.7990	96.7990	96.7990	96.7990	96.7990	96.7990	96.7990

002 2025年市级疏堵工程第3标段

(一) 开标记录

序 号	投标人	投标价格 (元)	投标工期（日历 天）	质量标准	拟派项目经 理
1	中冶(北京)交通科技发展有限公 司	/	/	/	
2	北京驿顺达路桥养护工程有限公 司	1250004.6	32	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评 定：合格	刘莹
3	北京正成市政工程有限责任公司	/	/	/	
4	北京经开城发建设集团有限公司	/	/	/	
5	中北建工有限公司	/	/	/	

6	北京路桥方舟交通科技发展有限公司		/	/	
7	北京公联洁达公路养护工程有限公司	1334049.1	32	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格	李黎光
8	北京市政路桥管理养护集团有限公司	1294554.69	32	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格	李黎光
9	北京首发公路养护工程有限公司	1404158.13	32	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。	郑文军
10	北京路鹏达建设发展有限责任公司	1234602.91	32	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格	裴元杰

(二) 评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标人名称	否决的原因及其依据
1	北京市政路桥管理养护集团有限公司	投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。：投标函中安全生产费未按照招标文件规定填写。：投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。：安全生产费未响应招标文件；投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。：投标函安全生产费未按照招标文件填写；投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。：投标函安全生产费未按照招标文件填写；投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。：投标函未按照投标人须知前附表3.7.3补充（8）特别提示（1）安全生产费填写0；投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。：投标函未按照招标文件投标人须知前附表3.7.3补充（8）特别提示（1）安全生产费填写0；投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。：投标函未按照招标文件投标人前附表3.7.3补充（8）特别提示（1）安全生产费填写0

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

投标人名称及评分项		专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	专家 6	专家 7
北京公联洁达公路养护工程有限公司	报价评审	97.8290	97.8290	97.8290	97.8290	97.8290	97.8290	97.8290
北京路鹏达建设发展有限责任公司	报价评审	94.1100	94.1100	94.1100	94.1100	94.1100	94.1100	94.1100
北京首发公路养护工程有限公司	报价评审	87.3800	87.3800	87.3800	87.3800	87.3800	87.3800	87.3800
北京驿顺达路桥养护工程有限公司	报价评审	95.7340	95.7340	95.7340	95.7340	95.7340	95.7340	95.7340

003 2025年市级疏堵工程第4标段

(一) 开标记录

序号	投标人	投标价格 (元)	投标工期(日历天)	质量标准	拟派项目经理
1	北京首发公路养护工程有限公司	1000322.35	32	标段工程交工验收的质量评定：合格。竣工验收的质量评定：合格。	
2	北京市政路桥管理养护集团有限公司	943413.6	32	标段工程交工验收的质量评定：合格。竣工验收的质量评定：合格。	李黎光
3	北京公联洁达公路养护工程有限公司	969183.77	32	标段工程交工验收的质量评定：合格。竣工验收的质量评定：合格。	田江涛
4	中北建工有限公司		/	/	
5	中冶(北京)交通科技发展有限公司		/	/	
6	北京路桥方舟交通科技发展有限公司		/	/	
7	北京经开城发建设集团有限公司		/	/	
8	北京驿顺达路桥养护工程有限公司	890571.04	32	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。	刘莹
9	北京路鹏达建设发展有限责任公司	898697.88	32	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。	裴元杰
10	北京正成市政工程有限公司		/	/	

(二) 评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标人名称	否决的原因及其依据
1	北京市政路桥管理养护集团有限公司	投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。；投标函中安全生产费未按照招标文件规定填写。；投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。；安全生产费未按照招标文件要求填写；投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。； 投标函安全生产费未按照招标文件填写；投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。；投标函未按照投标人须知附表3.7.3补充(8)特别提示(1)安全生产费填写0；投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。；投标函未按照投标人须知前附表3.7.3补充(8)特别提示(1)安全生产费填写0；投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。；投标函未按照招标文件规定人须知前附表3.7.3补充(8)特别提示(1)安全生产费填写0；投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。；投标函未按照招标文件规定人须知前附表3.7.3补充(8)特别提示安全生产费填写0
2	北京路鹏达建设发展有限责任公司	投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。；BRT1快速公交超过最高限价；投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。；BRT1公交专用道优化调整过程投标报价超限价；投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。；BRT1快速公交专用道优化调整工程报价超过招标控制价；投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。；BRT1快速公交专用道优化调整过程投标报价超过限价；投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。；BRT1快速公交专用道优化调整工程报价超过限价；投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。；BRT1快速公交专用道优化调整工程报价超控制价；投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。；BRT1公交专用道优化调整工程投标超过限价

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
----	-------	------------	------	----------	------

	/	/	/	/	/	/
--	---	---	---	---	---	---

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

投标人名称及评分项		专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	专家 6	专家 7
北京公联洁达公路养护工程有限公司	报价评审	98.3400	98.3400	98.3400	98.3400	98.3400	98.3400	98.3400
北京首发公路养护工程有限公司	报价评审	95.0740	95.0740	95.0740	95.0740	95.0740	95.0740	95.0740
北京驿顺达路桥养护工程有限公司	报价评审	91.8280	91.8280	91.8280	91.8280	91.8280	91.8280	91.8280

