

定标报告

一、项目概况

- 1. 项目名称：2 号楼装修改造工程
- 2. 招标人名称：人民交通出版传媒管理有限公司
- 3. 招标代理机构名称：中钢招标有限责任公司
- 4. 招标控制价：23,942,547.04 元
- 5. 中标候选人名单：

中标候选人名单
北京住总第六开发建设有限公司
中国新兴建设开发有限责任公司
北京城建远东建设投资集团有限公司
中航天建设工程集团有限公司
北京城乡建设集团有限责任公司

二、定标情况

- 1. 定标办法：本项目定标办法详见定标报告附件 1，定标方式为：集体议事法。
- 2. 定标时间：2026 年 1 月 9 日
- 3. 定标地点：北京市朝阳区安定门外外馆斜街 3 号人民交通出版社 700 会议室
- 4. 定标委员会名单：

本项目定标委员会由 7 人组成，定标委员会名单如下：

姓名	职称/职务	工作单位
舒驰	党委书记、董事长	人民交通出版传媒管理有限公司
刘韬	党委副书记、副董事长、总经理	人民交通出版传媒管理有限公司
王振军	党委委员、副总经理	人民交通出版传媒管理有限公司
夏继权	党委委员、副总经理	人民交通出版传媒管理有限公司
张秀红	党委委员、纪委书记	人民交通出版传媒管理有限公司
陈志敏	党委委员、总编辑	人民交通出版传媒管理有限公司
王珊	财审部主任	人民交通出版传媒管理有限公司

定标委员会成员一致推荐舒驰为定标委员会负责人。

5. 答辩情况：定标委员会组织中标候选人进行了现场答辩，答辩内容包括中标候选人对项目的理解程度、组织管理方案、关键节点及施工难点分析、提升工程品质的保障措施、企业近三年类似项目履约评价等，并审查了中标候选人提交的材料。
6. 定标理由：定标委员会综合考虑中标候选人的答辩情况等定标因素，根据定标委员会集体商议结果，认为中国新兴建设开发有限责任公司与北京住总第六开发建设有限公司总体答辩情况相对较好，北京城建远东建设投资集团有限公司答辩情况相对一般。两家答辩情况较好单位中，中国新兴建设开发有限责任公司在如下方面具有更多优势：（1）价格相对较低；（2）对项目的管理方案更合理、更严谨；（3）对施工难点的把握更专业；（4）对工程的认识和组织流程更加清晰；（5）央企，品牌资质更优、实力更雄厚。故推荐中国新兴建设开发有限责任公司为本项目中标人。

三、定标结果

定标委员会按照定标办法确定如下单位为本项目中标人：

中标人名称：中国新兴建设开发有限责任公司

中标金额：21,802,083.86 元

项目负责人：王哲



定标委员会（全体签字）：

徐驰

刘书 王哲 王哲 王哲

陈志强

日期：2026 年 1 月 9 日

王哲

附件

附件 1 定标办法

附件 2 定标委员会签到表

附件 3 定标委员会声明书

附件 4 中标候选人答辩顺序表

附件 5 集体议事法定标表

附件 6 中标候选人提交的材料



2 号楼装修改造工程定标办法



一、项目概况

- (一) 项目名称：2 号楼装修改造工程
- (二) 建设规模：装修改造建筑面积约 4330 平方米，建筑高度为 16.25 米
- (三) 招标控制价：23,942,547.04 元

二、定标委员会组成

- (一) 招标人组建定标委员会，定标委员会成员人数为 7 人，均为招标人单位工作人员，定标委员会的组成履行“三重一大”集体决策制度。
- (二) 定标委员会根据评标委员会的评标报告，按照招标文件规定的定标办法，在评标委员会推荐的中标候选人中自主确定中标人。
- (三) 定标委员会应当推荐定标委员会负责人，招标人的法定代表人或者主要负责人参加定标委员会的，应当由其担任定标委员会负责人。
- (四) 定标委员会成员与中标候选人存在利害关系的，应当主动申请回避。

三、定标方式和定标因素

- (一) 本项目采用的定标方式为集体议事法，指定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，最终由定标委员会负责人确定中标人。
- (二) 定标因素及要求。
 - 1. 根据项目情况设定定标因素，定标因素为拖欠农民工工资情况、企业发生安全生产和工程质量事故情况、中标候选人答辩情况；
 - 2. 根据上述定标因素，中标候选人在定标环节应准备的答辩内容和提供的材料要求包括：
 - (1) 答辩：答辩内容包括中标候选人对项目的理解程度、组织管理方案、关键节点及施工难点分析、提升工程品质的保障措施、企业近三年类似项目履约评价等，中标候选人需准备相关材料。每位中标候选人答辩时间为 25 分钟，其中，中标候选人陈述时间为 10 分钟，定标委员会成员提问时间为 15 分钟。

(2) 拖欠农民工工资情况说明。

(3) 企业发生安全生产和工程质量事故情况说明，并在定标会议现场查询是否存在安全生产许可证暂扣、施工安全风险企业警示的情况。

(4) 中标候选人认为应该提供的其他材料。



四、定标程序

(一) 准备工作。

招标人或招标代理机构准备定标所需要的资料，包括招标文件、评标报告、定标要素的基本情况、涉及定标的其他资料。

招标人或招标代理机构准备定标使用的相应表格、录音录像设备、会议用品等。

(二) 组建定标委员会。招标人履行“三重一大”集体决策制度组建定标委员会。

(三) 召开定标工作会议。招标人或招标代理机构组织召开定标工作会议，定标委员会按照定标办法确定中标人，形成书面定标报告。

- 1.会前准备，定标委员会全体成员和监督人员（如有）签到并签署声明书；
- 2.开启录音录像设备，宣布定标会议开始；
- 3.宣布定标工作纪律，将定标委员会全体成员有通讯功能的电子设备集中保管；
- 4.推举定标委员会负责人并主持定标工作；
- 5.招标人或招标代理机构介绍招标情况、中标候选人情况、定标因素等；
- 6.中标候选人答辩；
- 7.定标委员会成员各自发表意见，定标委员会负责人确定中标人；
- 8.定标委员会编制定标报告并签字；
- 9.定标会议结束。

(四) 拟定中标人公示。招标人自收到定标报告之日起5日内进行拟定中标人公示，公示期不得少于3日。拟定中标人公示内容应当包括：定标情况（推荐中标人的理由），拟定中标人的名称、投标价格、项目负责人等内容，提出异议和投诉的渠道方式，以及法律法规和招标文件规定公示的其他内容。

（五）中标结果公示。招标人应当自确定中标人之日起 15 日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，并公示中标结果。

五、异议与投诉

投标人或者其他利害关系人就中标结果进行投诉的应当在拟定中标人公示期间先向招标人提出异议。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复。异议或投诉处理决定不改变评标委员会推荐的中标候选人名单。中标候选人公示期间已经处理过的异议或投诉，投标人或者其他利害关系人不得在拟定中标人公示期间以相同理由再次提出相同异议或投诉。

六、其他

中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照定标办法由原定标委员会确定其他中标候选人为中标人，其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，也可以重新招标。

附件 2 定标委员会签到表

定标委员会签到表

项目名称：2 号楼装修改造工程

签到日期：2026 年 1 月 9 日

序号	姓 名	工作单位	职 务	联系方式	是否为定标委员会 负责人
1	舒 驰	人民交通出版传媒管理有限公司	党委书记、董事长	65290026	是
2	刘 芳	人民交通出版传媒管理有限公司	党委副书记、副董事长、总 经理	65290027	否
3	王 松 年	人民交通出版传媒管理有限公司	党委委员、副总经理	65290028	否
4	王 纪 叔	人民交通出版传媒管理有限公司	党委委员、副总经理	65290029	否
5	陈 松 松	人民交通出版传媒管理有限公司	党委委员、纪委书记	65290030	否
6	陈 松 松	人民交通出版传媒管理有限公司	党委委员、总编辑	65290031	否
7	王 珊	人民交通出版传媒管理有限公司	财审部主任	65290045	否

附件3 定标委员会声明书

定标委员会声明书



本人接受招标人邀请，担任 2 号楼装修改造工程项目 定标工作的定标委员会成员。

本人声明：在定标前未与中标候选人发生可能影响定标结果的接触；在定标期间不私下接触中标候选人，不收受中标候选人、中介机构、其他利害关系人的任何财物和好处；在定标结果确定之前，不向外透露定标情况；无国家及本市有关规定需要回避的情形。

本人郑重保证：在定标过程中，遵守有关法律、法规、规章和定标纪律，客观公正履行职责，遵守职业道德，保守秘密，对所提出的定标意见承担责任。

本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行定标委员会职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。

特此声明。

定标委员会（全体签字）：

（全体签字）

（全体签字）

日期：2026年1月9日

附件 4 中标候选人答辩顺序表

中标候选人答辩顺序表

项目名称：2号楼装修改造工程

中标候选人名称	答辩顺序
北京住总第六开发建设有限公司	1
中国新兴建设开发有限责任公司	2
北京城建远东建设投资集团有限公司	3

定标委员会（全体签字）：

（手写字迹）

（手写字迹）

日期：2026 年 1 月 9 日

（手写字迹）

（手写字迹）

附件 5 集体议事法定标表

5-1 集体议事法定标表

项目名称：2号楼装修改造工程

拟定中标人名称	中国新兴建设开发有限责任公司
推荐理由	综合各定标委员会成员意见，确定中国新兴建设开发有限责任公司为中标人。定标委员会总体意见是：中国新兴建设开发有限责任公司与北京住总第六开发建设有限公司总体答辩情况相对较好，北京城建远东建设投资集团有限公司答辩情况相对一般。两家答辩情况较好单位中，中国新兴建设开发有限责任公司在如下方面具有更多优势：（1）价格相对较低；（2）对项目的管理方案更合理、更严谨；（3）对施工难点的把握更专业；（4）对工程的认识和组织流程更加清晰；（5）央企，品牌资质更优、实力更雄厚。

注：本项目定标方式为集体议事法。定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，最终由定标委员会负责人确定中标人。

定标委员会（全体签字）：

刘书 王振军 王化政 陈忠 王强

日期：2026 年 1 月 9 日

5-2 定标情况记录表

项目名称：2号楼装修改造工程

定标因素	中标候选人1	中标候选人2	中标候选人3
	北京住总第六开发建设有限公司	中国新兴建设开发有限公司	北京城建远东建设投资有限公司
拖欠农民工工资情况	无	无	无
企业发生安全生产和工程质量事故情况	无	无	无
中标候选人答辩情况	①施工队伍可维持在14只 ②工期可缩短	①项目经理总作为总指挥 ②高标准、严要求、快节奏 ③流程更清晰	①工期可缩短 ②组织管理可加强

注：此表为过程操作表，以便于定标委员会在定标过程中对相关情况进行记录。

定标委员会成员（签字）：

张强

日期：2026 年 1 月 9 日

5-2 定标情况记录表

项目名称：2号楼装修改造工程



定标因素	中标候选人1	中标候选人2	中标候选人3
	北京住总第六开发建设 有限公司	中国新兴建设开发有限 责任公司	北京城建远东建设投资 集团有限公司
拖欠农民工工 资情况	无	无	无
企业发生安全 生产和工程质 量事故情况	无	无	无
中标候选人答 辩情况	良好	良好	良好

注：此表为过程操作表，以便于定标委员会在定标过程中对相关情况进行记录。

定标委员会成员（签字）： 刘 伟

日期：2026 年 1 月 9 日

5-2 定标情况记录表

项目名称：2号楼装修改造工程

定标因素	中标候选人1	中标候选人2	中标候选人3
	北京住总第六开发建设有限公司	中国新兴建设开发有限公司	北京城建远东建设投资有限公司
拖欠农民工工资情况	无	无	无
企业发生安全生产和工程质量事故情况	无	无	无
中标候选人答辩情况	承诺在合同工期 内节点至少提前 30天完成施工任务， 成立防扰民工作小组， 建立值班制度，设置 隔音墙，智能降噪	公司副总作为总指挥， 按合同工期完成， 采用BIM技术， 专人负责扰民问题， 若条件允许，完全 可以压缩工期	准备25人左右(夜间) 实行“样板制”， 设置外噪音

注：此表为过程操作表，以便于定标委员会在定标过程中对相关情况进行记录。

定标委员会成员（签字）：

王红军

日期：2026 年 1 月 9 日

5-2 定标情况记录表

项目名称：2号楼装修改造工程

定标因素	中标候选人 1	中标候选人 2	中标候选人 3
	北京住总第六开发建设有限公司	中国新兴建设开发有限公司	北京城建远东建设投资有限公司
拖欠农民工工资情况	无	无	无
企业发生安全生产和工程质量事故情况	无	无	无
中标候选人答辩情况	准备充分，思路清晰，重点突出，应对措施较好，答辩情况较好。	领导重视，准备充分，思路清晰，重点突出，答辩严谨，应对措施较实。	准备较为充分，对整体施工认识尚可，但重点不够突出，答辩情况一般，应对措施一般。

注：此表为过程操作表，以便于定标委员会在定标过程中对相关情况进行记录。

定标委员会成员（签字）：

高伟权

日期：2026 年 1 月 9 日

5-2 定标情况记录表

项目名称：2号楼装修改造工程

定标因素	中标候选人1	中标候选人2	中标候选人3
	北京住总第六开发建设有限公司	中国新兴建设开发有限公司	北京城建远东建设投资有限公司
拖欠农民工工资情况	无	无	无
企业发生安全生产和工程质量事故情况	无	无	无
中标候选人答辩情况	工程方案完善，对环境安全风险等项均有预案，工期有优势。	工程方案详细，对工期、质量、安全、绿色施工等均有详细考虑，考虑周全。	工程方案相对简单，准备不够充分。

注：此表为过程操作表，以便于定标委员会在定标过程中对相关情况进行记录。

定标委员会成员（签字）：



日期：2026 年 1 月 9 日

5-2 定标情况记录表

项目名称：2号楼装修改造工程

定标因素	中标候选人1	中标候选人2	中标候选人3
	北京住总第六开发建设 有限公司	中国新兴建设开发有限 责任公司	北京城建远东建设投资 集团有限公司
拖欠农民工工 资情况	无	无	无
企业发生安全 生产和工程质 量事故情况	无	无	无
中标候选人答 辩情况	按招标要求予以 回应，关键问题以 较好解答。	按招标要求予以 回应，关键问题以 较好解答。	一般。 答辩未认真准备， 回应不充分

注：此表为过程操作表，以便于定标委员会在定标过程中对相关情况进行记录。

定标委员会成员（签字）： 陈敬

日期：2026 年 1 月 9 日

5-2 定标情况记录表

项目名称：2号楼装修改造工程

定标因素	中标候选人1	中标候选人2	中标候选人3
	北京住总第六开发建设 有限公司	中国新兴建设开发有限 责任公司	北京城建远东建设投资 集团有限公司
拖欠农民工工 资情况	无	无	无
企业发生安全 生产和工程质 量事故情况	无	无	无
中标候选人答 辩情况	公司品牌优势，在组 织、协调、安全管理方 面能力强，具有较丰富 的施工管理经验。	公司专业能力突出， 特别是在处理疑难 问题是噪音扰民方面 措施方案考虑周全	公司项目实施方案介绍 清晰，计划组织周 密，在工期实施把握 方面经验丰富。

注：此表为过程操作表，以便于定标委员会在定标过程中对相关情况进行记录。

定标委员会成员（签字）：王 强

日期：2026 年 1 月 9 日

说明书

我单位不存在拖欠农民工工资情况。



特此说明！

北京住总第六开发建设有限公司

日期：2025 年 12 月 30 日



承诺书

本企业未发生安全生产和工程质量事故情况



特此说明！

北京住总第六开发建设有限公司

日期：2025 年 12 月 30 日



说明书



我单位未被暂扣安全生产许可证。

特此说明！

北京住总第六开发建设有限公司



日期：2025 年 12 月 30 日

承诺书

我单位未被警示为施工安全风险企业。



特此说明！

北京住总第六开发建设有限公司

日期：2025 年 12 月 30 日





信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

输入企业名称或统一社会信用代码

搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

首页 > 专项查询 > 重点领域查询

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

北京住总第六开发建设有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据





首页

信息公示

勘察设计

工程质量

施工安全

城市轨道交通

当前位置: 首页 > 施工安全 > 安全生产许可证信息详情

安全生产许可证信息

★ 安全生产许可证信息

返回

企业名称	北京住总第六开发建设有限公司	统一社会信用代码	911100007334671347
法定代表人	隋国梁	单位地址	北京市通州区永乐店镇柴厂屯商业街635号E座一层E1-113
经济类型	有限责任公司(法人独资)	许可范围	建筑施工
安全生产许可证编号	(京)JZ安许证字[2022]011005	证书状态	有效
发证机关	北京市住房和城乡建设委员会	发证日期	2025-11-12
有效期起始日期	2025-11-12	有效期结束日期	2028-11-11



当前位置： [首页](#) > [政务服务](#) > [查询中心](#) > [工程建设类](#) > [安全生产许可证信息公示](#)

友情提示:

- 您可根据“企业名称”、“证号”或“法人代表”等关键字进行模糊查询，同时，您在浏览时还可点击“证号”、“证书有效期”等字段进行排序查看。

企业名称: 北京住总第六开发建设有限公司 证号:

法定代表人: 证书状态: 有效

序号	证书状态	证书形式	证号	企业名称	法人代表	行政相对人代码	注册地址	经济类型	许可范围	许可机关	核发日期	前一次有效期	延期有效期
1	有效	电子	(京)立安许证字 [2022]011005	北京住总第六开发 建设有限公司	隋国梁	911100007334671347	北京市 通州区 永乐店 镇陶厂 屯时营 业街635 号C座一 层E1- 113	有限责任公司(法 人独资)	建筑施工	北京市住房和城乡建设委员会	2025-11-12	2022-11-25-2025-11-24	2025-11-12-2028-11-11

[首页](#) [上一页](#) [下一页](#) [尾页](#)

总记录数:1, 每页显示15 条记录, 跳转至第 1 页



企业发生安全生产和工程质量事故情况说明

致：人民交通出版传媒管理有限公司

一、近三年无事故说明

我单位近三年承接的所有工程项目，均严格遵守安全生产及工程质量相关法律法规，未发生任何一般及以上安全生产事故、工程质量事故，无相关行政处罚或不良信用记录。

二、杜绝事故核心措施

1. 落实全员安全质量责任制，明确各级岗位职责；
2. 强化人员培训考核，持证上岗，定期开展安全技术交底；
3. 严格材料设备检验、施工过程管控及“三检制”；
4. 完善应急预案，定期演练，及时排查整改隐患。

单位（盖章）：

日期：2026年01月04日

无拖欠农民工工资承诺书

致：人民交通出版传媒管理有限公司



如我单位有幸中标，会依据《保障农民工工资支付条例》等规定，
郑重承诺：

1. 规范用工：与农民工签订劳动合同，落实实名制考勤，不违法发包、转包。
2. 保障支付：开设工资专用账户，按月足额通过银行代发工资，不拖欠、不克扣。
3. 担责履约：承担工资支付总责，分包单位欠薪时先行清偿，公示维权渠道。
4. 违约追责：若违反承诺，自愿支付赔偿金、接受行政处罚及信用惩戒，承担一切法律责任。

承诺单位（盖章）：

日期：2026年01月04日



全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户

住房和城乡建设部 | 无障碍浏览 | 登录

首页

信息公示

勘察设计

工程质量

施工安全

城市轨道交通

当前位置: 首页 > 施工安全

安全生产许可证信息

安全生产管理人员考核合...

特种作业操作资格证书信息

建筑起重机械备案信息

房屋市政工程

电子证照
问题咨询

北京住总第六开发建设有限公司

查询

重置

展开

序号	企业名称	统一社会信用代码	法定代表人	安全生产许可证编号	证书状态	发证机关	有效期截止日期
★ 1	北京住总第六开发建设...	911100007334671347	隋国梁	(京)JZ安许证字[2022]011...	有效	北京市住房和城乡...	2028-11-11

javascript: 仅展示前100条

1

10

跳转至

Go

搜索

9:23 2026-1-9

全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户

住房和城乡建设部 | 无障碍浏览 | 登录

首页

信息公示

勘察设计

工程质量

施工安全

城市轨道交通

当前位置: 首页 > 施工安全 > 安全生产许可证信息详情

安全生产许可证信息

返回

安全生产许可证信息

企业名称	北京住总第六开发建设有限公司	统一社会信用代码	911100007334671347
法定代表人	隋国梁	单位地址	北京市通州区永乐店镇柴厂屯商业街635号E座一层E1-113
经济类型	有限责任公司(法人独资)	许可范围	建筑施工
安全生产许可证编号	(京)JZ安许证字[2022]011005	证书状态	有效
发证机关	北京市住房和城乡建设委员会	发证日期	2025-11-12
有效期起始日期	2025-11-12	有效期截止日期	2028-11-11

地方网站

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 / 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西 / 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南 / 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃 / 青海 / 宁夏 / 新疆 / 新疆兵团

联系我们

网站访问量(人次)

4 3 7 2

9:24 2026-1-9

企业信息

企业基础信息

信用承诺书

基本信息

企业动态信息

企业资质

企业业绩

企业人员

人员调动

住建委注册信息同步

企业获奖

企业财务

相关认证

信息披露

增值税开票信息维护

其他资料

企业停用记录

变更历史总览

拖欠民工工资的情况

序号	单位名称	统一信用代码	区县	处罚时间	处罚决定书编号	案情分类
1						

无数据显示

备注:

1.相关指标介绍说明:

拖欠农民工工资情况是指相关单位因存在拖欠农民工工资行为(包括未按时支付工资、未足额支付工资、无故拖欠工资等情况)被行政主管部门行政处罚的情况。

2.数据来源:市人力资源社会保障局

3.更新时间:2026-01-09 00:00:00

质量事故

序号	单位名称	统一信用代码	发生质量事故的项目名称	质量事故类别	事故发生时间	所在区
1						

无数据显示

搜索

9:31
2026-1-9

企业信息

企业基础信息

信用承诺书

基本信息

企业动态信息

企业资质

企业业绩

企业人员

人员调动

住建委注册信息同步

企业获奖

企业财务

相关认证

信息披露

增值税开票信息维护

其他资料

企业停用记录

变更历史总览

当前企业状态为: 启用

处罚原因

检索

序号	处罚/恢复时间	处罚时间(天)	处罚原因	操作类型	操作
1	2024-01-22 14:23:30			恢复	Q
2	2023-12-13 10:15:26	30	详见附件,到期自动恢复。	警示	Q

1-2 共2条

搜索

9:31
2026-1-9

北京市公共资源交易系统（工程建设）

中国新兴建设开发有限责任公司

房建市政交易系统

基础信息维护系统

企业信息

企业信息基础信息

信用承诺书

基本信息

企业动态信息

企业资质

企业业绩

企业人员

人员调动

住建委注册信息同步

企业获奖

企业财务

相关认证

信息披露

增值税开票信息维护

其他资料

企业停用记录

变更历史总览

拖欠民工工资的情况

序号	单位名称	统一信用代码	区县	处罚决定书编号	案情分类
1 共 0 页					

备注:
1.相关指标介绍说明:
拖欠农民工工资情况是指相关单位因存在拖欠农民工工资行为(包括未按时支付工资、未足额支付工资、无故拖欠工资等情况)被行政主管部门行政处罚的情况。
2.数据来源:市人力资源社会保障局
3.更新时间:2026-01-09 00:00:00

质量事故

序号	单位名称	统一信用代码	发生质量事故的项目名称	质量事故类别	事故发生时间	所在区
1 共 0 页						

1101010326898

9:45

2026-1-9

北京市公共资源交易系统（工程建设）

中国新兴建设开发有限责任公司

房建市政交易系统

基础信息维护系统

企业信息

企业信息基础信息

信用承诺书

基本信息

企业动态信息

企业资质

企业业绩

企业人员

人员调动

住建委注册信息同步

企业获奖

企业财务

相关认证

信息披露

增值税开票信息维护

其他资料

企业停用记录

变更历史总览

当前企业状态为: 启用

处罚原因

检索

序号	处罚/恢复时间	处罚时间(天)	处罚原因	操作类型	操作
1 共 0 页					

9:46

2026-1-9

企业信息

企业基础信息

信用承诺书

基本信息

企业动态信息

企业资质

企业业绩

企业人员

人员调动

住建委注册信息同步

企业获奖

企业财务

相关认证

信息披露

增值税开票信息维护

其他资料

企业停用记录

变更历史总览

拖欠民工工资的情况

序号	单位名称	统一信用代码	区县	处罚决定书编号	案情分类
无数据显示					

备注:

1.相关指标介绍说明:

拖欠农民工工资情况是指相关单位因存在拖欠农民工工资行为(包括未按时支付工资、未足额支付工资、无故拖欠工资等情况)被行政主管部门行政处罚的情况。

2.数据来源:市人力资源社会保障局

3.更新时间:2026-01-09 00:00:00

质量事故

序号	单位名称	统一信用代码	发生质量事故的项目名称	质量事故类别	事故发生时间	所在区
无数据显示						



搜索



10:03
2026-1-9

企业信息

企业基础信息

信用承诺书

基本信息

企业动态信息

企业资质

企业业绩

企业人员

人员调动

住建委注册信息同步

企业获奖

企业财务

相关认证

信息披露

增值税开票信息维护

其他资料

企业停用记录

变更历史总览

当前企业状态为: 启用

处罚原因

检索

序号	处罚/恢复时间	处罚时间(天)	处罚原因	操作类型	操作
1	2022-10-25 15:38:20			恢复	Q
2	2022-09-27 13:54:39	30	详见附件	警示	Q
1-2 共2条					



搜索



10:03
2026-1-9

中标候选人签到表

项目名称: 2号楼装修改造工程

签到日期: 2026年1月9日

序号	中标候选人名称	中标候选人项目经理/项目负责人			中标候选人提交的材料清单	答辩顺序	中标候选人确认
		姓名	身份证号	手机号			
1	北京信义第六开发建设有限公司	王旭东	110101198507193512	13693664005	1 拖欠工程款情况说明 2 安全教育和工程质量事故情况说明	1	王旭东
2	北京城建远东建设集团	王新	430720198509200012	15810682603	无		王新
3	中国新兴建设开发有限公司	王拓	110108198811043713	13810453067	企业安全生产承诺书 工程质量和事故调查报告 项目经理王拓签字		王拓
4							
5							