

项目编号: _____

北京市昌平区东小口镇贺村中滩村组团 B 地块
重点村旧村改造项目 CP02-0405-0002 地块
R2 二类居住用地交地协议



二〇二六年 月

第一条 总 则

鉴于乙方已与北京市规划和自然资源委员会签订《国有建设用地使用权出让合同》及补充协议（以下简称“出让合同”），乙方已同意出让合同项下出让宗地的实物交付义务由北京市昌平区规划和自然资源综合事务中心履行。

北京市昌平区规划和自然资源综合事务中心（以下简称“甲方”）和_____（以下简称“乙方”）本着平等自愿、诚实信用、互惠互利的原则，根据国家和北京市有关法律、法规和文件的规定，经友好协商，就北京市昌平区东小口镇贺村中滩村组团 B 地块重点村旧村改造项目 CP02-0405-0002 地块 R2 二类居住用地（以下简称“宗地”）有关交地事宜，达成如下协议。

第二条 协议双方

甲 方：北京市昌平区规划和自然资源综合事务中心

法定代表人：高伟

法定地址：北京市昌平区创新路 9 号

委托代理人：

联系电话：

乙 方：

法定代表人：

法定地址：

委托代理人：

联系电话：

第三条 宗地的基本情况

1. 宗地的位置、范围:

该宗地 CP02-0405-0002 地块位于: 昌平区东小口镇,

四至范围: 东至 建昌路,

南至 建材城南路,

西至 建昌西路,

北至 昌平区界。

土地面积 56378.708 平方米, 具体以北京市规划和自然资源委员会昌平分局《关于昌平区东小口镇 CP02-0405-0001、0002 地块供地项目“多规合一”协同平台审核意见的函》(京规自(昌)供审函[2026]0006号)及《建设工程规划用地测量成果报告书》(2025规自(昌)测字0057号)为准。

2. 宗地的现状及权属情况:

该宗地的现状为:

建设用地上有围挡, 不涉及补偿, 暂现状保留, 无偿交由二级竞得人按照国家及北京市有关规定依法依规处理。

该宗地的权属情况为:

该宗地权属无争议, 未被查封或者以其他形式限制房地产权利, 未设定抵押权, 不涉及第三方权利义务。

3. 宗地开发程度:

临时“三通”情况如下:

该项目入市交易的市政情况为临时“三通一平”, 关于地块东侧现状建昌路已具备“七通一平”接入条件。“三通一平”分别为除最终可保留及涉及乙方继续使用的地上物外, 地上无其它施工障碍物的场地自然平整; 通施工临时用水、通施工临时用电、

通可供施工车辆通行的道路。临时水、电的报装、接用费用由乙方承担。

甲方最终向乙方提供的市政条件为“七通一平”（“七通”指通路、通上水（自来水、再生水）、通下水（雨水、污水）、通电、通燃气、通讯、通热力；“一平”指除最终可保留及涉及乙方继续使用的地上物外，地上无其它施工障碍物的场地自然平整）的宗地。保证不影响乙方的竣工验收。具体情况如下：

（1）通道路：地块周边涉及 2 条次干路（建昌路、建材城南路），其中建昌路为现状道路，建材城南路为规划道路，暂未建成，建设主体为北京百邑纪元房地产开发有限公司，预计 2026 年 7 月开工、2027 年 7 月具备通车条件。涉及 1 条支路建昌西路，暂未建成，建设主体均为北京百邑纪元房地产开发有限公司，预计 2026 年 12 月开工、2027 年 10 月具备通车条件。

（2）通上水

供水：项目现状水源引自中心城供水管网。沿黑泉路、建材城东路有现状供水管道，管径为 DN600 毫米，水源引自中心城供水管网。规划沿建昌西路、建材城南路新建供水管道，管径为 DN300~DN400 毫米。

中水：沿黑泉路、建材城东路有现状污水管道，管径为 DN300~DN500 毫米，水源均引自清河再生水厂。规划沿建昌西路、建材城南路新建再生水管道，管径为 DN200~DN300 毫米。

（3）通下水

雨水：沿建材城东路、建材城东侧路，黑泉路有现状雨水管道，下游均接入东小口沟。规划沿建昌西路、建材城南路新建雨水管道，管径为 $\phi 500 \sim \phi 1800$ 毫米。

污水:沿建材城东路、黑泉路、中东路有现状 $\Phi 400-\Phi 1800$ 毫米污水管道,下游接入清河再生水厂。规划沿建昌西路、建材城南路新建污水管道,管径为 $\phi 400\sim\phi 500$ 毫米。

(4) 通电:项目南侧有1条现状220千伏及2条110千伏高压架空线。项目西侧有现状西三旗,后屯110kV变电站(2021年建成),东侧有现状中滩110kV变电站。沿项目范围外周边有现状电力隧道及管井。规划沿建昌西路、建材城南路新建电力管道,管径为 $12\phi 150+2\phi 150$ 毫米。

(5) 通燃气:项目西侧现状西三旗高压B调压站。周边有现状DN300-DN500毫米现状中压燃气管道。沿黑泉路有现状高压B燃气管道。规划沿建材城南路新建燃气管道,管径为DN300~DN400毫米

(6) 通讯:项目外西北侧有现状中国联通西三旗电信机房。项目周边有现状电信管道。项目周边黑泉路和建材城东路有现状有线电视管道。本次规划范围规划有线电视信号引自回龙观机房。规划沿建昌西路、建材城南路新建通讯管道,管径为12孔通信管道(其中含1孔有线电视管道)。

(7) 通热力:项目周边黑泉路、建材城东路有现状DN400~DN500毫米蒸汽供热管道。建昌路东侧有芦欣家园和中东路121号院锅炉房,分别安装2台14兆瓦燃气热水锅炉。规划沿建材城南路新建热力管道,管径为DN500毫米。

最终市政接口、管径等以相关部门审批文件为准。甲方负责统筹组织实施宗地周边市政建设工作,按计划安排实施,保证市政与项目建设同步接用,并承担相关费用。在正式市政建设工作

完成前，将采取临时市政条件接用措施，保障入市地块市政条件能够正常接用，保证不影响竞得人竣工验收。由此产生的一切责任由甲方承担。

第四条 双方的权利义务

1. 甲方的权利、义务

按照相关约定完成宗地范围内地上建筑物的拆迁、拆除工作，规划需保留的及入市交易文件中明确交由乙方自行处置的除外；

在乙方办理该宗地后续开发建设手续时提供必要的支持和帮助；

负责提供本协议第三条约定条件的宗地，并完成相关约定工作。

2. 乙方的权利、义务

接收按本协议第三条约定条件的宗地，并承诺对该宗地的使用不得违背国家法律、法规、规章和本合同项下宗地的《国有建设用地使用权出让合同》的规定；

负责项目移交后的现场管理，并承担相关责任及费用；

负责办理项目开工建设、相关市政管线的接用、工程竣工验收等必要的手续，并承担相应费用，有关供水供电供气供暖的接用相关费用按照《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展的通知》（国办函[2020]129号）执行。

负责可能出现的地下管网等地下物的迁移工作并承担有关费用，同时按北京市相关规定，负责完成该宗地需向有关主管部门

移交的配套设施的建设及移交工作。

第五条 土地交接期限及标准

本协议签订之日起第【40】个自然日（遇公休日及法定节假日顺延至其后第一个工作日）内且乙方已按《国有建设用地使用权出让合同》约定缴纳土地出让价款，甲乙双方须完成土地交接工作。土地交付标准见本协议第三条约定。

乙方未按《国有建设用地使用权出让合同》约定及时足额缴纳出让价款、违约金等全部款项的，甲方有权拒绝交付土地。乙方无正当理由逾期不接收土地则视同接收，相应的权利、义务由乙方承担。

第六条 违约责任

1. 协议双方都有权获得因对方违约而遭受的任何损失的赔偿。双方都有过错的，各自承担相应的责任。

2. 甲方未按本协议规定的期限和标准向乙方交付宗地，且不是由于不可抗力、政策调整或乙方违约，则甲方违约，甲方除应按本协议约定标准向乙方提供宗地外，还须按以下约定向乙方支付违约赔偿金：

每延期一日向乙方支付宗地的违约赔偿金=乙方已缴纳的土地出让价款×1/1000。

3. 在签订本协议后【40】日后，因乙方原因仍未满足土地交接条件的，视为乙方违约，并由乙方承担违约期间因宗地所产生的费用。

4. 免责

如果一方证明其未履行义务是由于不可抗力造成，则该方对违约不承担责任。

第七条 协议的终止

1. 如乙方出现以下情形之一，甲方有权向乙方发出终止协议通知，并终止本协议。

(1)乙方与北京市规划和自然资源委员会签订的《国有建设用地使用权出让合同》出现合同终止的；

(2)根据适用法律对乙方进行清算或乙方资不抵债的；

(3)贷款人开始对乙方行使其融资文件下的担保权利，并对项目相关的资产提起强制执行程序的。

2. 如果甲方出现以下情形之一，乙方有权向甲方发出终止协议通知，并终止本协议：

(1)按本协议约定，未按期提供符合入市交易条件的宗地；

(2)按本协议约定，甲方未完成相关约定工作的。

3. 发出终止协议通知的一方，必须在终止协议通知中说明导致通知发出的违约事件，并同时将终止协议通知书向北京市土地储备中心备案。

第八条 争议解决

双方应在友好协商的基础上解决争议、分歧或索赔，如果争议、分歧或索赔在友好协商基础上无法解决，双方应提请宗地所在地法院诉讼解决。

第九条 生效及其他条款

1. 本协议经甲、乙双方法定代表人或其授权委托人签字盖章后生效。

2. 本协议正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份，副本一式肆份，甲、乙双方各执贰份，正本、副本具有同等法律效力。

甲方



乙方

法人代表或授权代表：

法人代表或授权代表：

年 月 日

年 月 日