

附表 7：定标报告

首都医科大学附属北京中医医院新院区建设工程一标段

定标报告

一、定标办法：采用票决法。

二、定标时间：于 2026 年 6 月 16 日 10 时 00 分开始定标。

三、定标地点：北京市通州区通济路 8 号北投大厦 832 会议室

四、定标委员会名单：本项目定标委员会由 冯锐、孟欣、张微、张曼华、黄耀强、马力平、冯素琴 共 7 人组成。

五、考察情况（如有）：本项目定标未进行考察。

六、答辩情况：本项目共有 7 家中标候选人参加答辩。答辩内容包括对项目的理解程度、成本控制措施、质量安全、组织管理方案、关键节点及施工难点分析、提升工程品质的保障措施等。

七、定标理由：定标委员会对中标候选人进行记名投票，得票最高且过半数即为中标人。

八、定标结果：详见附表。


其中：

1、投票轮数情况：本项目第一轮投票，北京建工集团有限责任公司得票数为 5 票，得票最高且超过半数，推荐为中标人。

2、其他情况说明：定标委员会依据招标文件中规定的定标办法，对中标候选人进行记名投票，得票最高且过半数即为中标人。

定标委员会全体成员签字：

日期：2026 年 6 月 16 日









冯锐、孟欣、张微、张曼华、
黄耀强、马力平、冯素琴

附表 1: 定标委员会签到表

定标委员会签到表

项目名称: 首都医科大学附属北京中医医院新院区建设工程一标段

日期: 2026年6月16日

成员序号	姓名	公司职务	工作单位	担任定标委员会职务
1			北投集团	组员
2			北投集团	组员
3			北投集团	组员
4			北投集团	组长
5			中国黄金网建设有限公司	组员
6			国内贸易工程设计与研究院有限公司	组员
7			北投集团	组员

注: 招标人的法定代表人或者主要负责人参加定标委员会的, 应当由其担任定标委员会负责人。其他情形的, 由定标委员会推选定标委员会负责人。

附表 2：定标专家声明书

定标专家声明书

本人接受招标人邀请，担任 首都医科大学附属北京中医医院新院区建设工程一标段 招标的定标专家。

本人声明：本人不属于失信被执行人，在定标前未与招标人、招标代理机构以及中标候选人发生可能影响定标结果的接触；在定标结果确定之前，不向外透露中标人情况以及与定标有关的其他情况；不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；无国家及本市有关规定需要回避的情形。

本人郑重保证：在定标过程中，遵守有关法律法规规章和纪律；服从定标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行专家职责。

本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行专家职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。

特此声明。

定标委员会全体成员签字：

马峰 高以 张徽 李锐 王素芬

马峰



日期：2026年6月16日

评标定标委员会廉政责任书

为充分体现定标工作的公平、公正、诚实信用原则，保证在定标活动中无任何违规、违纪行为，特做出以下廉政承诺：

- 一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等国家法律法规及各项规章制度，保证做到合法、公平、公正、诚信。
- 二、不以不正当手段向推荐为中标候选人的投标人谋取投标的不正当利益。
- 三、评标定标委员会成员之间不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益或者其他人的合法权益。
- 四、不采用不正当手段诋毁、排挤其他人。
- 五、不以他人名义进行评标定标或者以其它方式骗取参与评标定标会。
- 六、确定推荐为中标人的名单后，不私下与拟定的中标人进行接触，谋求利益。
- 七、主动接受、配合招标人纪检监察部门的监督检查。

评标定标委员会成员签字：

李强 张微 李锐 冯素琴 马坪
张漫华

签订日期：2026年6月16日



附表3: 定标委员会投票表

定标委员会投票表

项目名称: 首都医科大学附属北京中医医院新院区建设工程一标段

序号	中标候选人名称	定标因素								投票情况 (每位成员投票1名单位)	备注
		施工组织设计	投标报价	企业信誉	答辩情况	建筑施工企业混凝土强度保证率	拖欠民工工资情况	企业发生安全生产和工程质量事故情况	生产质		
1	北京建工集团有限责任公司	√	√	√	√	√	√	√	√		
2	北京城建集团有限责任公司	√	√	√	√	√	√	√	√		
3	中建一局集团有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√		
4	中铁建工集团有限公司	√	√	√	×	√	√	√	√		
5	中航建设集团有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√		
6	中铁建设集团有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	0	
7	中国建筑第八工程局有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√		

注: 1、定标委员会成员根据定标因素进行评审, 符合打【√】, 不符合打【×】, 对中标候选人进行记名投票, 投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时, 按下述规则处理: (1) 按得票数从高到低选取前两名, 进行再次投票, 直至选出中标人; (2) 得票最高出现票数并列时, 对票数并列者进行再次投票, 直至选出中标人。

定标委员会成员签字:

张敬

日期: 2026年6月16日

附表3: 定标委员会投票表

定标委员会投票表

项目名称: 首都医科大学附属北京中医医院新院区建设工程一标段

序号	中标候选人名称	定标因素								投票情况 (每位成员单位 票1名单位)	备注
		施工组织设计	投标报价	企业信誉	答辩情况	建筑工程混凝土强度保证率	拖欠民工工资情况	企业安全生产和工程质量事故情况	生产安全事故		
1	北京建工集团有限责任公司	√	√	√	√	√	√	√	√		
2	北京城建集团有限责任公司	√	√	√	√	√	√	√	√		
3	中建一局集团有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√		
4	中铁建工集团有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√		
5	中航建设集团有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	0	
6	中铁建设集团有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√		
7	中国建筑第八工程局有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√		

注: 1、定标委员会成员根据定标因素进行评审, 符合打【√】, 不符合打【×】, 对中标候选人进行记名投票, 投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时, 按下述规则处理: (1) 按得票数从高到低选取前两名, 进行再次投票, 直至选出中标人; (2) 得票最高出现票数并列时, 对票数并列者进行再次投票, 直至选出中标人。

定标委员会成员签字: 高斌
日期: 2026年6月16日


附表3: 定标委员会投票表

定标委员会投票表

项目名称: 首都医科大学附属北京中医医院新院区建设工程一标段

序号	中标候选人名称	定标因素								投票情况 (每位成员单位 票1名单位)	备注
		施工组织设计	投标报价	企业信誉	答辩情况	建筑施工企业混凝土强度保证率	拖欠民工工资情况	企业发生安全和工程质量事故情况	生产资质		
1	北京建工集团有限责任公司 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	
2	北京城建集团有限责任公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	中建一局集团有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	中铁建工集团有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	中航建设集团有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	中铁建设集团有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	中国建筑第八工程局有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

注: 1、定标委员会成员根据定标因素进行评审, 符合打【✓】, 不符合打【×】, 对中标候选人进行记名投票, 投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时, 按下述规则处理: (1) 按得票数从高到低选取前两名, 进行再次投票, 直至选出中标人; (2) 得票最高出现票数并列时, 对票数并列者进行再次投票, 直至选出中标人。

定标委员会成员签字: 
日期: 2026年6月16日

附表3：定标委员会投票表

定标委员会投票表

项目名称：首都医科大学附属北京中医医院新院区建设工程一标段

序号	中标候选人名称	定标因素							投票情况 (每位成员单位 票1名单位)	备注
		施工组织设计	投标报价	企业信誉	答辩情况	建筑施工企业混凝土强度保证率	拖欠民工工资情况	企业发生安全和工程质量事故情况		
1	北京建工集团有限责任公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	
2	北京城建集团有限责任公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	中建一局集团有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	中铁建工集团有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	中航建设集团有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	中铁建设集团有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	中国建筑第八工程局有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

注：1、定标委员会成员根据定标因素进行评审，符合打【✓】，不符合打【×】，对中标候选人进行记名投票，投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时，按下述规则处理：(1) 按得票数从高到低选取前两名，进行再次投票，直至选出中标人；(2) 得票最高出现票数并列时，对票数并列者进行再次投票，直至选出中标人。


定标委员会成员签字：(马航)

日期：2026年6月16日


附表3: 定标委员会投票表

定标委员会投票表

项目名称: 首都医科大学附属北京中医医院新院区建设工程一标段

序号	中标候选人名称	定标因素								投票情况 (每位成员投票1名单位)	备注
		施工组织设计	投标报价	企业信誉	答辩情况	建筑工程混凝土强度保证率	拖欠民工工资情况	企业安全生产和工程质量事故情况	生产质		
1	北京建工集团有限责任公司 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	
2	北京城建集团有限责任公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	中建一局集团有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	中铁建工集团有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	中航建设集团有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	中铁建设集团有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	中国建筑第八工程局有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

注: 1、定标委员会成员根据定标因素进行评审, 符合打【√】, 不符合打【×】, 对中标候选人进行记名投票, 投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时, 按下述规则处理: (1) 按得票数从高到低选取前两名, 进行再次投票, 直至选出中标人; (2) 得票最高出现票数并列时, 对票数并列者进行再次投票, 直至选出中标人。

定标委员会成员签字: 
日期: 2026年6月16日

附表3：定标委员会投票表

定标委员会投票表

项目名称：首都医科大学附属北京中医医院新院区建设工程一标段

序号	中标候选人名称	定标因素								投票情况 (每位成员投票1名单位)	备注
		施工组织设计	投标报价	企业信誉	答辩情况	建筑工程混凝土强度保证率	拖欠民工工资情况	企业发生安全生产和工程质量事故情况			
1	北京建工集团有限责任公司	√	√	√	√	√	√	√	√	○	
2	北京城建集团有限责任公司	√	√	√	√	√	√	√	√		
3	中建一局集团有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√		
4	中铁建工集团有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√		
5	中航建设集团有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√		
6	中铁建设集团有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√		
7	中国建筑第八工程局有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√		

注：1、定标委员会成员根据定标因素进行评审，符合打【√】，不符合打【×】，对中标候选人进行记名投票，投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时，按下述规则处理：（1）按得票数从高到低选取前两名，进行再次投票，直至选出中标人；（2）得票最高出现票数并列时，对票数并列者进行再次投票，直至选出中标人。

定标委员会成员签字：
日期：2026年6月16日

马加平

附表3: 定标委员会投票表

定标委员会投票表


项目名称: 首都医科大学附属北京中医医院新院区建设工程一标段

序号	中标候选人名称	定标因素								投票情况 (每位成单位 票1名单位)	备注
		施工组织设计	投标报价	企业信誉	答辩情况	建筑工程混凝土强度保证率	拖欠民工工资情况	企业安全生产和工程质量事故情况	生产质		
1	北京建工集团有限责任公司	√	√	√	√	√	√	√	√	0	
2	北京城建集团有限责任公司	√	√	√	√	√	√	√	√		
3	中建一局集团有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√		
4	中铁建工集团有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√		
5	中航建设集团有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√		
6	中铁建设集团有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√		
7	中国建筑第八工程局有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√		

注: 1、定标委员会成员根据定标因素进行评审, 符合打【√】, 不符合打【×】, 对中标候选人进行记名投票, 投票打【○】。得票最高且过半数即为中标人。当所有中标候选人得票均未超过半数时, 按下述规则处理: (1) 按得票数从高到低选取前两名, 进行再次投票, 直至选出中标人; (2) 得票最高出现票数并列时, 对票数并列者进行再次投票, 直至选出中标人。

定标委员会成员签字:


日期: 2026年6月16日



附表4：定标委员会投票汇总表

定标委员会投票汇总表

项目名称：首都医科大学附属北京中医医院新院区建设工程一标段

序号	中标候选人名称	定标委员会							票数合计	备注
		成员1： 冯锐	成员2： 孟欣	成员3： 张徽	成员4： 张曼华	成员5： 黄耀强	成员6： 马力平	成员7： 冯素琴		
1	北京建工集团有限责任公司 	1			1	1	1	1	5	
2	北京城建集团有限责任公司									
3	中建一局集团有限公司									
4	中铁建工集团有限公司									
5	中航建设集团有限公司		1						1	
6	中铁建设集团有限公司			1					1	
7	中国建筑第八工程局有限公司									

定标委员会全体成员签字：

马平 高以 张徽 冯锐 冯素琴

日期：2026年6月16日

张曼华

附表 5：定标情况书面报告备案表

定标情况书面报告备案表

项目编号：F0SG202500830

日期：2026 年 6 月 16 日

项目名称	首都医科大学附属北京中医医院 新院区建设工程一标段	招标类别	<input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理
定标委员会 定标结果	中标人候选人名称	票数（最终票数）	
	北京建工集团有限责任公司	5	
	北京城建集团有限责任公司	0	
	中建一局集团第三建筑有限公司	0	
	中铁建工集团有限公司	0	
	中航建设集团有限公司	1	
	中铁建设集团有限公司	1	
	中国建筑第八工程局有限公司	0	
定标委员推荐的 中标人	中标人名称 北京建工集团有限责任公司		
定标委员会 全体成员签字	兹确认上述定标结果属实，有关定标记录见附件：  2026 年 6 月 16 日		
招标人 定标意见	根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人情况，以及招标文件中规定的定标原则和方法，兹确定： <u>北京建工集团有限责任公司</u> 为中标人。  招标人：（盖章）  法定代表人：（签字或盖章） 2026 年 6 月 17 日		
备注	本表为书面报告首页，其他内容作为附件。		
申办人	 （签字）	联系电话	88552895