

北苑110千伏线路迁改入地（八里桥片区棚户区）工程（电力隧道）（第一至三标段）监理中标候选人公示



（招标项目编号：S110000A001043261005）



北苑110千伏线路迁改入地（八里桥片区棚户区）工程（电力隧道）（第一至三标段）监理（招标项目编号：S110000A001043261005），建设单位名称：国网北京市电力公司，建设地点：北京通州区通州区永顺镇，评标日期：2026-06-12 09:00:00，经评标委员会评审，确定北苑110千伏线路迁改入地（八里桥片区棚户区）工程（电力隧道）（第一至三标段）监理的中标候选人，现公示如下：

一、中标候选人

北苑110千伏线路迁改入地（八里桥片区棚户区）工程（电力隧道）（第一至三标段）监理：

（一）基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京吉北电力工程咨询有限公司	96.11
2	北京方正建设工程管理有限公司	89.86
3	北京环乔工程咨询有限公司	88.48

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序	中标候选人名称	项目负责人姓名	证书名称及编号	业绩
1	北京吉北电力工程咨询有限公司	/	无 无	满足文件要求
2	北京方正建设工程管理有限公司	/	无 无	满足文件要求
3	北京环乔工程咨询有限公司	/	无 无	满足文件要求

排序	中标候选人名称	其他管理人员姓名	证书名称及编号	业绩
1	北京吉北电力工程咨询有限公司	无	无 无	无
2	北京方正建设工程管理有限公司	无	无 无	无
3	北京环乔工程咨询有限公司	无	无 无	无

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京吉北电力工程咨询有限公司	符合招标文件要求
2	北京方正建设工程管理有限公司	符合招标文件要求
3	北京环乔工程咨询有限公司	符合招标文件要求

（四）中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩

排序	中标候选人名称		
1	北京吉北电力工程咨询有限公司	资质	满足文件要求
		业绩	满足文件要求
2	北京方正建设工程管理有限公司	资质	满足文件要求
		业绩	满足文件要求
3	北京环乔工程咨询有限公司	资质	满足文件要求
		业绩	满足文件要求

二、提出异议的渠道和方式

投标人或其他利害关系人对本项目公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间在北京市公共资源交易服务平台（<https://ggzyfw.beijing.gov.cn/>）网上提出，并将原件提交至北京德基工程咨询有限责任公司。联系人：余娇、王飞；联系电话：15810786771；邮箱：zzb7031@bjdej.com（如有异议请将盖章的扫描件发至此邮箱）。

被否决的投标人：

三、其他公示内容

四、监督部门

本招标项目的监督部门为国网北京市电力公司
监督部门电话：63666182

五、联系方式

招标人：国网北京市电力公司
地址：北京市西城区前门西大街41号
联系人：麻工
电话：010-63717031
电子邮件：/
招标代理机构：北京德基工程咨询有限责任公司
地址：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院盈坤世纪D座8层
联系人：余娇、王飞
电话：15810786771
电子邮件：zzb7031@bjdeji.com



六、开标、评标情况

北苑110千伏线路迁改入地（八里桥片区棚户区）工程（电力隧道）（第一至三标段）监理：

（一）通过资格预审的申请人名单

序号	通过资格预审的申请人名单
1	北京东方华太建设监理有限公司
2	北京方正建设工程管理有限公司
3	中基华工程管理集团有限公司
4	北京环乔工程咨询有限公司
5	北京吉北电力工程咨询有限公司
6	北京华夏工程项目管理有限责任公司

（二）开标记录

序号	投标人	投标价格（元）	投标工期/服务期（日历天）	质量标准	拟派项目经理
1	北京华夏工程项目管理有限责任公司	3997500	施工阶段监理服务期：345日历天；计划开始日期：2026年6月30日；计划完成日期：2027年6月9日	/	/
2	北京方正建设工程管理有限公司	3969635	施工阶段监理期限：自2026年6月30日起，至2027年6月9日止；共计345天。缺陷责任期服务期限：自工程通过竣工验收之日起24个月。相关服务期限：/	/	/
3	中基华工程管理集团有限公司	3974563	施工阶段监理期限：自2026年06月30日起，至2027年06月09日止；共计345日历天，缺陷责任期服务期限：自工程通过竣工验收之日起24个月。	/	/
4	北京吉北电力工程咨询有限公司	3977562	（1）施工阶段监理服务期：345日历天；计划开始日期：2026年06月30日；计划完成日期：2027年06月09日。（2）缺陷责任期服务期限：自工程通过竣工验收之日起24个月。（3）相关服务期：/	/	/
5	北京环乔工程咨询有限公司	3996955	自2026年6月30日起，至2027年6月9日止；共计345日历天	/	/

（三）评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
/	/	/

--	--	--

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
/	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

投标人名称及评分项		专家1	专家2	专家3	专家4	专家5
北京吉北电力工程咨询有限公司	技术评审	34.0	38.03	38.7	35.04	36.0
	商务评审	29.5	30.0	30.0	30.0	29.5
	投标总报价	29.92	29.92	29.92	29.92	29.92
	信誉评审	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中基华工程管理集团有限公司	技术评审	26.5	21.51	28.2	32.67	31.0
	商务评审	20.0	20.0	21.0	21.0	20.0
	投标总报价	29.87	29.87	29.87	29.87	29.87
	信誉评审	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北京方正建设工程管理有限公司	技术评审	27.0	24.14	36.9	34.25	34.0
	商务评审	29.0	29.0	29.6	29.8	29.0
	投标总报价	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8
	信誉评审	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北京华夏工程项目管理有限责任公司	技术评审	29.0	23.52	32.0	33.88	33.0
	商务评审	24.0	24.0	25.2	25.5	23.0
	投标总报价	29.67	29.67	29.67	29.67	29.67
	信誉评审	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北京环乔工程咨询有限公司	技术评审	27.0	23.95	31.6	32.51	34.0
	商务评审	29.0	29.0	29.5	29.8	29.0
	投标总报价	29.69	29.69	29.69	29.69	29.69
	信誉评审	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0