
编号 投标人名称
正在供货或新承接项目

（如有）

1

北京四季海星

电梯工程有限

公司

业绩一

项目名称：合肥理工学院（江淮学院

新校区）电梯项目

采购方：合肥市教育局、合肥市重点

工程建设管理局

供货数量：/

合同金额：2581.719万元

供货完成日期：/

项目名称：北京科技大学雄安校区第二组团项

目电梯采购及安装二标段

采购方：北京科技大学

供货数量：/

合同金额：1734.894180万元

预计供货完成日期：/

2
北京北迅机电

设备有限公司
业绩一

项目名称：万科四季花城小区107部电

梯更新工程

采购方：北京万科物业服务有限公司

供货数量：107部

合同金额：2700.021294万元

供货完成日期：乙方将在每批到货后

40天内完成本合同约定的更新服务并

达到使用标准

项目名称：朝阳区珠江帝景D、E区301、302、

303、305、306、401、402、403、405、406、

407、408号楼28台电梯更新工程

采购方：北京珠江世纪物业管理有限公司

供货数量：28台

合同金额：880.321434万元

预计供货完成日期：/

业绩一

项目名称：西安咸阳国际机场三期扩

建工程电扶梯采购及安装项目（一标

段）

采购方：西部机场集团有限公司

供货数量：206台

合同金额：8967.960000万元

供货完成日期：项目计划从2022年1月

1日开始至2024年6月30日完工，共计

912日历天。交货期及安装期以买方书

面通知为准

项目名称：三亚国际免税城三期项目电梯及扶

梯工程

采购方：三亚中免棠畔投资发展有限公司

供货数量：121台

合同金额：4446.776326万元

预计供货完成日期：/

业绩二

项目名称：营口市战前区老旧小区电

梯更新项目

采购方：营口市惠营建设工程（集

团）有限公司

供货数量：204台

合同金额：3097.000000万元

供货完成日期：/

项目名称：/

采购方：/

供货数量：/

合同金额：/万元

预计供货完成日期：/

业绩三

项目名称：西北旺二期工程电梯设备

采购及安装工程

采购方：安置住房保障中心北京地区

统建室

供货数量：169台

合同金额：4587.027213万元

供货完成日期：

供货周期：90日历天，合同签订40天

后开始供货。

计划开始日期：2024年9月25日（以实

际时间为准）

计划到货日期：2024年11月4日

项目名称：/

采购方：/

供货数量：/

合同金额：/万元

预计供货完成日期：/

4
北京柯万机电

设备有限公司
业绩一

项目名称：新建湖州至杭州西至杭黄

高铁连接线工程

采购方：沪昆铁路客运专线浙江有限

责任公司

供货数量：/

合同金额：9835.9100万元

供货完成日期：/

项目名称：11050230项目电梯采购及安装工程

采购方：河南省东风建工集团有限公司

供货数量：17台

合同金额：650.55802万元

预计供货完成日期：

供货安装期：供货期25日历天；安装期：20日

历天；

5

北京四方恒通

电梯工程有限

公司

业绩一

项目名称：经开区信创园一期项目

（G4F-4 1#楼等18项）电（扶）梯工

程

采购方：北京城建八建设发展有限责

任公司

供货数量：/

合同金额：3456.544403万元

供货完成日期：200日历天（其中供货

120日历天，安装80日历天）

项目名称：中国矿业大学（北京）沙河校区综

合实验楼及体育馆项目电梯

工程

采购方：北京住总集团有限责任公司

供货数量：/

合同金额：289万元

预计供货完成日期：/

合格申请人商务信息公示表（投标人商务信息公示表）

制造商（代理商）业绩

3

北京荣晶立业

新能源科技有

限公司和江苏

天目建设集团

电梯工程有限

公司投标联合

体·



业绩一

项目名称：北京城市副中心住房项目

（0701街区）A#地块第一标段电梯采

购工程

采购方：北京城乡建设集团有限责任

公司

供货数量：135台

合同金额：2662.3444万元

供货完成日期：

计划供货日期：2022年8月25日-2022

年12月23日；供货周期120日历天；实

际供货开始日期以甲方书面通知为

准；计划安装调试周期：90日历天；

计划安装调试开始日期：2022年12月

23日；计划安装调试结束日期：2023

年3月23日；实际安装开始日期以甲方

书面通知为准。

项目名称：海淀区苏家坨镇前沙涧北区定向安

置房项目（S5-5 地块1#住宅楼等22项）电梯供

货与安装工程

采购方：北京城建八建设发展有限责任公司

供货数量：50台

合同金额：1243.230000万元

预计供货完成日期：

本工程计划开工日期为2025年6月1日，竣工日

期为2025年10月31日，其中：设备供货周期：

2025年6月1日2025年8月30日，工期90日历天

设备安装周期：2025年9月1日2025年10月31

日，工期60日历天

合同工期总日历天数为：150天。具体开工日期

以承包方通知为准，但总工期不变。

业绩二

项目名称：北京城市副中心住房项目

（0701街区）D#地块第一标段、第二

标段电梯工程

采购方：北京建工集团有限责任公司-

北京城乡建设集团有限责任公司

供货数量：156台

合同金额：3135.423764万元

供货完成日期：

供货周期：90日历天，安装周期：120

日历天

项目名称：/

采购方： /

供货数量：/

合同金额：/万元

预计供货完成日期：/

7

北京中梯华宇

机电工程有限

公司

业绩一

项目名称：云南省昆华国际医院(呼吸

区域医疗中心、云南省第一人民医院

东院)建设项目一二期设计、采购、施

工工程总承包项目(EPC)

采购方：

供货数量：

合同金额：3529.7500万元

供货完成日期：每批设备生产工期为

25个日历天，从甲方提出生产计划之

日起算。安装工期为25个日历天，从

设备入场验收合格，甲方下达安装通

知之日起算。

项目名称：泗水县中册镇中水福苑安置小区

采购方：江苏鑫商汇房地产开发有限公司

供货数量：100台

合同金额：1099.880000万元

预计供货完成日期：/

8
北京泛欧电梯

有限公司
业绩一

项目名称：新建江苏南沿江城际铁路

采购方：中国铁路上海局集团有限公

司南京铁路枢纽工程建设指挥部

供货数量：94部

合同金额：3037.162000万元

供货完成日期：/

项目名称：北京城市副中心站综合交通枢纽地

区FZX-0101-03单元FZX-0101-0306、0307(2)、

0309地块F3其他类多功能用地项目电梯工程

采购方：北京住总集团有限责任公司

供货数量：/

合同金额：/万元

预计供货完成日期：/

业绩一

项目名称：临空经济区线性工程安置

房及配套设施项目一标段及三标段电

梯供货及安装工程

采购方：北京万兴建筑集团有限公司

和中铁建设集团有限公司联合体

供货数量：106台

合同金额：2857.962068万元

供货完成日期：60日历天

项目名称：夏都家园电梯更新安装工程

采购方：北京维德源物业管理有限公司

供货数量：15台

合同金额：444.968487万元

预计供货完成日期：/

业绩二

项目名称：北京市密云区穆家峪镇新

农村刘林池村棚户区改造项目新农村

回迁地块MY00-0400-0027（F地块）、

MY00-0400-0005（G地块）地块、回迁

安置房、电梯设备供货及安装工程

采购方：北京住总第三开发建设有限

公司和北京住总第一开发建设有限公

司和北京住总第四开发建设有限公司

联合体

供货数量：139台

合同金额：2609.998498万元

供货完成日期：/

项目名称：/

采购方：/

供货数量：/

合同金额：/万元

预计供货完成日期：/

6

北京九州电梯

安装工程有限

公司

9

北京汇鑫联合

电梯工程股份

有限公司



业绩一

项目名称：合肥市轨道交通2号线东延

线、3号线南延线及4号线南延线机电

系统电扶梯设备及安装第1标段

采购方：合肥市轨道交通集团有限公

司

供货数量：自动扶梯124台，垂直电梯

36台

合同金额：8170.286000万元

供货完成日期：

验收日期：2023年11月15日

项目名称：武汉市轨道交通新港线一期工程自

动扶梯、电梯设备采购项目

采购方：武汉地铁集团有限公司

供货数量：51台电梯和扶梯

合同金额：3489.000000万元

预计供货完成日期：暂定2024年11月30日前设

备开始到货、安装、或按招标人通知时间为准

。买方可根据本项目实际进度对具体时间进行

修正，卖方需满足买方的要求，并承诺不增加

相关费用。

业绩二

项目名称：西安市地铁8号环线、10号

线一期、15号线一期工程自动扶梯、

电梯、自动人行道系统采购与安装项

目6标段

采购方：西安市轨道交通集团有限公

司

供货数量：94台自动扶梯，42台垂直

电梯

合同金额：7630633400万元

供货完成日期：

验收日期：2024年9月11日

项目名称：长春市城市轨道交通1号线工程繁荣

路站1号出入口、红嘴子站3、4号出入口工程自

动扶梯、1号线南延工程自动扶梯及垂直电梯设

备采购及维保服务项目

采购方：长春市地铁有限责任公司

供货数量：91台电梯和扶梯

合同金额：6122.240000万元

预计供货完成日期：

计划供货期:2025年8月25日起至2027年7月30日

(具体时间以甲方要求为准)；维保服务期限:质

保期结束后96个月(8年)，具体进场时间以合同

签订日期为准。

业绩三

项目名称：中关村国际商城1#商务办

公楼等11项

采购方：北京中关村国际商城发展有

限公司

供货数量：/

合同金额：电梯供货：3996.879667万

元+电梯安装：772.527226万元

供货完成日期：

验收日期：2023年5月22日

项目名称：/

采购方：/

供货数量：/

合同金额：/万元

预计供货完成日期：/

合格申请人商务信息公示
填写说明

1.资格预审评审后，合格申请人数量大于文件约定数量的，需要进行合格申请
人商务信息公示；资格预审评审后，合格申请人数量小于等于文件约定数量
的，不需要进行合格申请人商务信息公示。
2.合格申请人商务信息公示不按照资格预审评审分数高低排序。
3.参与评审的业绩均应进行公示（包含制造商和代理商）

10
北京市乾济电

梯公司

业绩四

项目名称：萧政储出（2019）14号地

块

采购方：台泥（杭州）环保科技有限

公司

供货数量：62台电扶梯（其中电梯45

台、自动扶梯16台和载车电梯1台）

合同金额：3800.000000万元

供货完成日期：

验收日期：2023年3月2日

项目名称：/

采购方：/

供货数量/：

合同金额：/万元

预计供货完成日期：/


