

新建焦作至平顶山铁路“强电”、“弱电”系统集成及相关工程施工单价承包招标

中标候选人公示

招标编号：CRDT0SG202600100

新建焦作至平顶山铁路“强电”、“弱电”系统集成及相关工程施工单价承包招标 的招标评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：JPQD-1(标段名称：JPQD-1标)

第一名：中国铁建电气化局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：351598225

第二名：中铁十一局集团电务工程有限公司 经评审的投标报价(元)：351600013

第三名：中铁二十一局集团有限公司 中铁二十一局集团酒泉鑫能工程有限公司 联合体 经评审的投标报价(元)：351609398

2、标段编号：JPQD-2(标段名称：JPQD-2标)

第一名：中铁电气化局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：589081444

第二名：中铁武汉电气化局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：589083428

第三名：中铁三局集团电务工程有限公司 中铁四局集团电气化工程有限公司 联合体 经评审的投标报价(元)：589105353

3、标段编号：JPRD-1(标段名称：JPRD-1标)

第一名：中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：220585535

第二名：中国铁建电气化局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：220575398

第三名：通号工程局集团有限公司 通号(郑州)电气化局集团有限公司 联合体 经评审的投标报价(元)：220579391

4、标段编号：JPRD-2(标段名称：JPRD-2标)

第一名：中铁武汉电气化局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：449093920

第二名：中铁电气化局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：449122487

第三名：中铁二局集团电务工程有限公司 中铁一局集团电务工程有限公司 联合体 经评审的投标报价(元)：449133090

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号: JPQD-1(标段名称: JPQD-1标)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	中国铁建电气化局集团有限公司	中铁十一局集团电务工程有限公司	中铁二十一局集团有限公司 中铁二十一局集团酒泉鑫能工程有限公司 联合体
2	质量	1. 执行《建设工程质量管理条例》(国务院279号令), 工程实体质量符合国家、行业和相关标准规范、规章制度及设计要求。 2. 按照验收标准, 检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到100%。 3. 单位工程验收合格率达到100%。 4. 开通验收速度满足设计速度目标值。 5. 在合理使用和正常维护条件下, 四电及相关工程的施工质量及设备设施质量, 满足设计使用寿命期内正常运营要求。 6. 杜绝较大及以上工程质量事故。	1. 执行《建设工程质量管理条例》(国务院279号令), 工程实体质量符合国家、行业和相关标准规范、规章制度及设计要求。 2. 按照验收标准, 检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到100%。 3. 单位工程验收合格率达到100%。 4. 开通验收速度满足设计速度目标值。 5. 在合理使用和正常维护条件下, 四电及相关工程的施工质量及设备设施质量, 满足设计使用寿命期内正常运营要求。 6. 杜绝较大及以上工程质量事故。	1. 执行《建设工程质量管理条例》(国务院279号令), 工程实体质量符合国家、行业和相关标准规范、规章制度及设计要求。 2. 按照验收标准, 检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到100%。 3. 单位工程验收合格率达到100%。 4. 开通验收速度满足设计速度目标值。 5. 在合理使用和正常维护条件下, 四电及相关工程的施工质量及设备设施质量, 满足设计使用寿命期内正常运营要求。 6. 杜绝较大及以上工程质量事故。
3	工期	937日历天	937日历天	937日历天
4	项目负责人	姓名	李丁	姜廷军
		职业资格	一级注册建造师	一级注册建造师
		证书编号	京1412018201902051	鄂1422021202201955
4	业绩	业绩	2017.04-2019.06 符夹铁路新河至夹河寨段扩能工程施工总价承包FJJS-ZH标段(铁路营业线施工)项目副经理 2019.07-2020.12 新建北京至雄安城际铁路“四电”系统	2012年12月-2016年12月 塔韩铁路、塔韩装车站及韩家村增二线站后四电工程施工第五标段(铁路工程、铁路营业线施工)项目副经理 2023年5月-2025年9月 新建沪渝蓉高速铁路
		业绩	2008.11-2011.08 红柳河至阿拉山口电气化改造乌西至阿拉山口段S2标(营业线施工)项目副经理 2012.12-2014.12 新建兰新铁路第二双线和西宁站改及宝兰客专兰州枢	
		业绩		

		集成及房屋、防灾安全监控等施工总价承包 JXSD-1 标段（时速 350km/h 铁路“四电”系统集成项目施工）项目副经理，2021.07-2024.08 新建郑州至济南铁路濮阳至省界段“四电”集成工程 PJSG-III 标段（时速 350km/h 铁路“四电”系统集成项目施工）项目副经理	武汉至宜昌段汉川东至宜昌北“四电”系统集成及相关工程 WYSD 标段（铁路工程、250km/h 以上铁路“四电”系统集成、铁路营业线施工）项目副经理	组站后“四电”系统集成及相关工程 LXSD-2 标段（250km/h 铁路“四电”系统集成施工）项目副经理，2017.03-2020.12 新建北京至沈阳铁路客运专线京冀段“四电”系统集成、防灾安全监控、信息及相关工程（350km/h 铁路“四电”系统集成施工）项目副经理
5	投标人业绩	1、2021-4-2 至 2023-9-15 新建江苏南沿江城际铁路站后“四电”及相关工程。 2、2021-7-1 至 2023-11-24 新建郑州至济南铁路山东段“四电”系统集成及相关工程 ZJSDSG-1 标段。 3、2022-7-1 至 2023-12-11 新建成都至自贡高速铁路、新建川南城际铁路自贡至宜宾线“四电”系统集成及相关工程施工 CZSD-1 标段。 4、2021-1-12 至 2022-12-6 成昆铁路峨眉至米易段扩能工程房建及四电工程施工总价承包招标 EMSD-1 标段。 5、2023-2-3 至 2023-10-2 贵阳至广州铁路提质改造工程（南宁局管段	1、2023-5-15 至 2025-9-11 新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段汉川东至宜昌北“四电”系统集成及相关工程 WYSD 标段 2、2022-6-20 至 2024-11-22 新建荆门至荆州铁路强电、弱电、站房、客服信息系统集成及相关工程 JJRDSG 标段 3、2018-12-6 至 2022-4-9 新建黄冈至黄梅铁路站前工程 HHZQ-4 标	1、2022-11 至 2023-6 兰新客专兰州至西宁段（甘肃省境内）达速提质工程 2、2022-7 至 2023-6 兰新客专兰州至西宁段（青海境内）达速提质工程 3、2023-2 至 2025-12 新建包头至银川高速铁路省界至惠农南段站后工程 BHZZH 标段 4、2021-5 至 2025-12 新建西安至延安铁路铜川至延安段站前工程 XYZQ-13 标 5、2024-9 至 2025-9 酒泉海储新能源有限公司 250MW/1000MWh 磷酸铁锂独立共享储能项目 330kV 升压站及输电线路工程

		) GGTZZH-1 标段		
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	无	无	无
8	其他（是否申请信誉加分）	无	无	无

标段编号: JPQD-2(标段名称: JPQD-2标)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	中铁电气化局集团有限公司	中铁武汉电气化局集团有限公司	中铁三局集团电务工程有限公司 中铁四局集团电 气化工程有限公 司 联合体
2	质量	1. 执行《建设工程质量管理条例》（国务院 279 号令），工程实体质量符合国家、行业和有关标准规范、规章制度及设计要求。 2. 按照验收标准，检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到 100%。 3. 单位工程验收合格率达到 100%。 4. 开通验收速度满足设计速度目标值。 5. 在合理使用和正常维护条件下，四电及相关工程的施工质量及设备设施质量，满足设计使用寿命期内正常运营要求。 6. 杜绝较大及以上工程质量事故。	1. 执行《建设工程质量管理条例》（国务院 279 号令），工程实体质量符合国家、行业和有关标准规范、规章制度及设计要求。 2. 按照验收标准，检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到 100%。 3. 单位工程验收合格率达到 100%。 4. 开通验收速度满足设计速度目标值。 5. 在合理使用和正常维护条件下，四电及相关工程的施工质量及设备设施质量，满足设计使用寿命期内正常运营要求。 6. 杜绝较大及以上工程质量事故。	1. 执行《建设工程质量管理条例》（国务院 279 号令），工程实体质量符合国家、行业和有关标准规范、规章制度及设计要求。 2. 按照验收标准，检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到 100%。 3. 单位工程验收合格率达到 100%。 4. 开通验收速度满足设计速度目标值。 5. 在合理使用和正常维护条件下，四电及相关工程的施工质量及设备设施质量，满足设计使用寿命期内正常运营要求。 6. 杜绝较大及以上工程质量事故。
3	工期	937 日历天	937 日历天	937 日历天
4	项目负责人	姓名 柴红旗 职业资格 一级注册建造师 京 证书编号 1412006200700797 业绩 2007.3-2009.5 改建铁路京包线大同至包头段电气化改造工程副指挥长，2017.11-	姓名 焦自清 职业资格 一级注册建造师 鄂 证书编号 1422023202405102 业绩 2014.3-2017.1 改建铁路日照石白港区铁路四电工程项目副经理，2017.6-	姓名 曹敏山 职业资格 一级注册建造师 晋 证书编号 1142024202500951 业绩 2015-2018 新建朔州至准格尔铁路工程 ZSXS-6 标段工程管理部部长，2019-2022 新建和田

		2019.11新建商丘至合肥至杭州铁路（商丘至合肥段）四电系统集成及相关工程项目副经理，2019.3-2020.12新建太原至焦作铁路河南段站后“四电”工程施工总价承包CJSD-I标段项目经理，2023.2-2024.8朔黄铁路2022年黄万线电气化改造等工程项目经理，2025.12-2026.7沪昆高速铁路南昌高铁基础设施段管内安全标准示范线建设工程接触网专业大修B类项目项目经理	2019.9新建梅州至潮汕铁路“四电”系统集成施工总价承包工程项目副经理，2021.3-2023.6乌将铁路扩能改造工程甘泉堡至将军庙段施工SD2标项目副经理，2024.6-2026.2新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线“四电”系统集成及相关工程施工总价承包项目经理	至若羌铁路（不含先期开工段站前工程）施工招标准SDJC2标段项目副经理，2022-2024新建南宁至玉林铁路项目№RZ2标标段工程项目副经理
5	投标人业绩	1、2022-9至2024-6新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段站后工程 2、2022-2-15至2023-11-15新建莱西至荣成铁路“四电”系统集成及相关工程施工总价承包招标3、2021-7-25至2022-7-14咸铜铁路、梅七铁路电气化改造工程XMZHSG标段4、2025-8-1至2028-1-31富裕至嫩江至加格达奇铁路改造工程FJSGZH-1标段	1、2024年06月25日至2025年09月04日新建襄阳至荆门高速铁路“强电”、“弱电”系统集成及相关工程XJQD标段2、2022年03月25日至2023年07月20日新建贵阳至南宁铁路贵州段站后工程GNSD标段3、2022年11月15日至2024年08月23日新建杭州至温州铁路杭州至义乌段站后四电、站房、信息及相关工程HWSD-2标段4、2021年01月12日至2021年12月14日成昆铁路峨	1、2022-9-15至2024-12-12新建南宁至玉林铁路项目№RZ2标段工程 2、2023-9-15至2025-12-3新建西安至延安铁路西安至铜川西安枢纽联络线XYLZH-1标“四电”集成施工单价承包3、2019-9-27至2021-12-23新建广州南沙港铁路站后工程NSGSG-7标段 4、2022-9-25至2024-12-13大秦铁路股份有限公司大同铁路工程建设指挥部大新站改造工程施工单价承包 5、2023-7-1至2023-11-

			眉至米易段扩能工程房建及四电工程施工总价承包招标EMSD-2标段5、2022年11月11日至2024年07月03日新建菏泽至兰考铁路河南段站后工程施工总价承包HLSD-I标段6、2024年09月10日至2026年09月30日新建津潍高铁济南联络线“四电”工程JBSD-1标段	15大秦铁路股份有限公司太原电务段玉门沟站信号设备改造工程6、2022-4-6至2022-12-8青阜、符夹线CTC区域集控改造工程施工总价承包CTCSG标段7、2022-7-28至2022-12-19巢湖西站信号联锁设备更新工程8、2023-10-12至2024-2-1徐州铜山货场公安派出所用房工程PCSJZ-01SG9、2023-10-1至2026-10-31南防铁路钦州至防城港段增建二线工程施工总价承包招标QFSG1标段10、2026-3-27至2027-1-24合肥、合肥客技站信号联锁等室内设备更新改造工程HFXHLSSG标段
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	无	无	无
8	其他（是否申请信誉加分）	无	无	无

标段编号：JPRD-1(标段名称：JPRD-1标)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	中国铁建电气化局集团有限公司	通号工程局集团有限公司通号（郑州）电气化局集团有限公司联合体
2	质量	1. 执行《建设工程质量管理条例》（国务院279号令），工程实体质量符合国家、行业和相关标准规范、规章制度及设计要求。	1. 执行《建设工程质量管理条例》（国务院279号令），工程实体质量符合国家、行业和相关标准规范、规章制度及设计要求。	1. 执行《建设工程质量管理条例》（国务院279号令），工程实体质量符合国家、行业和相关标准规范、规章制度及设计要求。

			2.按照验收标准，检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到100%。3.单位工程验收合格率达到100%。 4.开通验收速度满足设计速度目标值。5.在合理使用和正常维护条件下，四电及相关工程的施工质量及设备设施质量，满足设计使用寿命期内正常运营要求。 6.杜绝较大及以上工程质量事故。	2.按照验收标准，检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到100%。3.单位工程验收合格率达到100%。 4.开通验收速度满足设计速度目标值。5.在合理使用和正常维护条件下，四电及相关工程的施工质量及设备设施质量，满足设计使用寿命期内正常运营要求。 6.杜绝较大及以上工程质量事故。	2.按照验收标准，检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到100%。3.单位工程验收合格率达到100%。 4.开通验收速度满足设计速度目标值。5.在合理使用和正常维护条件下，四电及相关工程的施工质量及设备设施质量，满足设计使用寿命期内正常运营要求。 6.杜绝较大及以上工程质量事故。
3	工期		937日历天	937日历天	937日历天
4	项目负责人	姓名	徐伟锋	毛哲轩	马金龙
		职业资格	一级注册建造师 沪	一级注册建造师 京	一级注册建造师 京
		证书编号	1312011201200550	1112009201221068	1112022202302831
		业绩	1 2014-2016 上海铁路局通信基础网设施改造工程 工程管理部部长 2 2017-2019 苏州市轨道交通3号线工程民用通信系统采购及安装施工项目 项目经理 3 2020-2020 铁路运输处生产调度指挥系统技术改造工程总承包 项目副经理 4 2021-2023 新建广州（新塘）至汕尾铁路新塘站站房信息系统集成工程（GSXTSG2标段）施工总价承包 项目副经理 5 2023-2026 新建西安至十堰高速铁路湖北段站后四电工程	1 2009.03-2012.12 兰新线红柳河至乌西段电气化改造工程（铁路营业线施工） 项目副经理 2 2014.03-2018.12 青荣城际铁路引入青岛枢纽相关工程站后工程（铁路营业线施工） 总工程师 3 2019.03-2020.01 新建盐城至南通铁路“四电”系统集成及动车所站后工程YTSD标段（350km/h铁路“四电”系统集成项目施工） 项目副经理 4 2020.02-2021.09 新建兴国至泉州铁路四电系统集成及	1 2014.07-2015.12 新建海南西环铁路站后工程XHZH-1标 工程技术部部长 2 2017.11-2019.11 新建商丘至合肥至杭州铁路（商丘至合肥段）四电系统集成及相关工程SHSD-2标段（具有250km/h及以上铁路“四电”系统集成或弱电系统集成项目施工管理经验；含铁路营业线施工管理经验） 项目副经理 3 2020.12-2024.04 利用海南西环高铁和货线三亚至乐东（岭头）段开行公交文化旅游化列

			相关工程兴宁段 XQNNQ-SD标安 全负责人 5 2022.06- 2026.08 淮 北 至宿州至蚌埠城 际铁路站后四电 及相关工程 HSBZH标段 (350km/h铁 路“四电”系 统集成项目施 工)技术负责人	车改造工程(不 含先行开工段)站后工程 (SLZH-1标) (铁路营业线 施工管理经验) 项目副经理 4 2025.12- 2026.04 白阿 铁路乌兰浩特至 阿尔山扩能改造 工程(铁路营业 线施工管理经验))项目经理
5	投标人业绩	1 2023年3月 20日至2023年 10月11日贵阳至 广州铁路提质改 造工程(南宁局 管段)GGTZZH- 2标段施工总承 包 2 2019年 5月10日至 2022年6月2日 新建和田至若羌 铁路SDJC1标段 施工总价承包 3 2023年10月 20日至2025年 1月17日格尔木 至库尔勒铁路 (新疆段)扩能改 造工程施工总价 承包 SRD 标段 4 2020年12月 15日至2023年 12月21日广州铁 路枢纽新建广州 白云站(棠溪站)强电、弱电集 成工程施工 5 2020年6月15日 至2026年12月 19日新建大理至 瑞丽铁路四电及 相关工程施工总 价承包DRSD- 2标段 6 2024年4月25日 至2027年3月 25日新建京港高 速铁路九江至南 昌段施工总价承	1 2021年4月 2日至2023年 9月15日新建江 苏南沿江城际铁 路站后“四电 ”及相关工程 2 2021年7月1日 至2023年11月 24日新建郑州至 济南铁路山20东 段“四电”系 统集成及相关工 程ZJSDSG-1标 段 3 2022年7月 1日至2023年 12月11日新建 成都至自贡高速 铁路、新建川南 城际铁路自贡至 宜宾线“四电 ”系统集成及相 关工程施工 CZSD-1标段 4 2021年1月12日 至2022年12月 6日成昆铁路峨 眉至米易段扩能 工程房建及四电 工程施工总价承 包招标EMSD- 1标段 5 2023年2月3日 至2023年10月 2日贵阳至广州 铁路提质改造工 程(南宁局管段)GGTZZH-1标 段	1 2022年1月 至2023年12月 新建汕头至汕尾 铁路“四电”系 统集成(含信息 系统)及相关工 程SSSDKF标段 2 2018年8月 至2022年6月新 建郑州至万州铁 路湖北段“弱电 ”系统集成及相 关工程ZWRD标 3 2024年8月 至2025年11月 新建盘县至兴义 铁路站后工程 PXZH-RD标段 4 2023年1月 至2023年10月 贵阳至广州铁路 提质改造工程 (成都局管段) 5 2020年1月 至2022年6月新 建郑州至济南铁 路郑州至濮阳段 站后“四电”工 程CJSD-II标 段 6 2023年 10月至2024年 11月甘泉北至钟 家村铁路电气化 改造工程 7 2023年10月至 2024年6月河南 晋开化工专用铁 路引入兴隆庄站 适应性改造工程

		包		8 2025年1月至2026年4月文庄村车站信号联锁及区间闭塞更新工程新建信号设备房屋工程
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	无	无	无
8	其他（是否申请信誉加分）	无	无	无

标段编号：JPRD-2(标段名称：JPRD-2标)

序号	推荐顺序		第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称		中铁武汉电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团有限公司	中铁二局集团有限公司 电务工程有限公司 中铁一局集团有限公司 电务工程有限公司 联合体
2	质量		1. 执行《建设工程质量管理条例》（国务院279号令），工程实体质量符合国家、行业和相关标准规范、规章制度及设计要求。 2. 按照验收标准，检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到100%。 3. 单位工程验收合格率达到100%。 4. 开通验收速度满足设计速度目标值。 5. 在合理使用和正常维护条件下，四电及相关工程的施工质量和设备设施质量，满足设计使用寿命期内正常运营要求。 6. 杜绝较大及以上工程质量事故。	1. 执行《建设工程质量管理条例》（国务院279号令），工程实体质量符合国家、行业和相关标准规范、规章制度及设计要求。 2. 按照验收标准，检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到100%。 3. 单位工程验收合格率达到100%。 4. 开通验收速度满足设计速度目标值。 5. 在合理使用和正常维护条件下，四电及相关工程的施工质量和设备设施质量，满足设计使用寿命期内正常运营要求。 6. 杜绝较大及以上工程质量事故。	1. 执行《建设工程质量管理条例》（国务院279号令），工程实体质量符合国家、行业和相关标准规范、规章制度及设计要求。 2. 按照验收标准，检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到100%。 3. 单位工程验收合格率达到100%。 4. 开通验收速度满足设计速度目标值。 5. 在合理使用和正常维护条件下，四电及相关工程的施工质量和设备设施质量，满足设计使用寿命期内正常运营要求。 6. 杜绝较大及以上工程质量事故。
3	工期		937日历天	937日历天	937日历天
4	项目负责人	姓名	喻咏海	皮刚	李诗龙
		职业资格	一级注册建造师鄂	一级注册建造师京	一级注册建造师川
		证书编号	1422007200804960	1412011201210774	1512022202302180
		业绩	1 2014.6-2016.11 乌鲁	1 2014.10-2017.9 哈尔	1 2017-2020 焦柳铁路塘豹至

			木齐西编组站综合自动化改造工程 项目经理 2 2020.10-2021.9 新建浦城至梅州铁路建宁至冠豸山段“四电”系统集成及相关工程 PM-6 标段 项目经理 3 2022.7-2024.7 新建菏泽至兰考铁路河南段站后工程施工总价承包 HLSD-I 标段 项目经理	滨至满洲里铁路电气化改造工程 项目副经理 2 2018.1-2019.9 厦门市轨道交通2号线工程通信、综合监控及自动售检票系统施工 项目经理 3 2020.9-2021.12 新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜段和新建菏泽至兰考铁路（山东段）灾害监测工程 项目经理 4 2022.2-2023.11 新建莱西至荣成铁路“四电”系统集成及相关工程 项目副经理	柳州段电气化改造工程 JLDH-1（铁路营业线四电工程） 项目副经理 2 2020-2021 酒泉至额济纳铁路酒泉至东风段升级改造工程（铁路营业线四电工程） 项目副经理 3 2022-2023 新建成都至自贡高速铁路、新建川南城际铁路自贡至宜宾线“四电”系统集成及相关工程 ZYSD-1 标段施工总价承包（高速铁路四电集成） 项目副经理
5	投标人业绩	1 2022年11月15日至2024年08月23日新建杭州至温州铁路杭州至义乌段站后四电、站房、信息及工程 HWS D-2 标段 2 2021年01月12日至2021年12月14日成昆铁路峨眉至米易段扩能工程房建及四电工程施工总价承包招 E M S D-2 标段 3 2022年11月11日至2024年07月03日新建菏泽至兰考铁路河南段站后工程施工总价承包 HLSD-I 标段 4 2024年09月10日至2026年09月30日新建津潍高铁济南联络线“四电”工程 JBSD-1 标段	1 2022年9月至2024年6月新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段站后工程 2 2022年2月15日至2023年11月15日新建莱西至荣成铁路“四电”系统集成及相关工程施工总价承包招 E M S D-2 标段 3 2021年7月25日至2022年7月14日咸铜铁路、梅七铁路电气化改造工程 X M Z H S G 标段 4 2025年8月1日至2028年1月31日富裕至嫩江至加格达奇铁路改造工程 F J S G Z H-1 标段	1 2022年4月18日至2023年12月11日新建成都至自贡高速铁路、新建川南城际铁路自贡至宜宾线“四电”系统集成及相关工程 ZYSD-1 标段施工总价承包 2 2022年5月1日至2024年11月新建贵阳至南宁铁路引入贵阳枢纽站后“四电”集成及相关工程施工总价承包 15 日 3 2020年10月26日至2021年10月26日酒泉至额济纳铁路酒泉至东风段升级改造工程站后工程（“三电”及房屋）施工总承包 J E G S-J E Z H 1 标段 4	

				2025年6月20日至2025年10月28日川黔线小南垭站贵阳端咽喉改造工程 5 2023年2月10日至2026年6月20日新建西安至十堰高速铁路西安站（不含站房）及相关工程和新建西安至安康高速铁路西安枢纽相关工程 6 2024年8月1日至2025年12月24日新建西安至十堰高速铁路（陕西段）“四电”系统集成工程XSSDJC-1标段施工总价承包 7 2022年7月2日至2023年6月27日青藏铁路西宁至格尔木段提质工程施工总价承包综合标段 8 2022年2月11日至2023年6月19日乌将铁路扩能改造工程乌北（不含）至甘泉堡（不含）段、准东（不含）至将军庙（不含）段ZH标段 9 2024年11月15日至2025年12月13日包西站交换场、打拉亥站、四分滩站信号设备大修工程 10 2022年7月20日至2022年12月31日渝利铁路沙子站增设客运设施工程 11 2020年12月25日至2022年
--	--	--	--	--

				3月9日郑州市轨道交通6号线一期工程西段系统安装施工总承包12 2023年8月25日至2025年3月19日宁波市轨道交通7号线、8号线一期工程下应南车辆段XTSG标 13 2024年4月1日至2027年9月30日新建成都至达州至万州铁路四电系统集成及相关工程CDWRDJC-2标14 2025年8月1日至2027年11月26日新建平顶山至漯河至周口高速铁路四电及相关工程施工总价承包PLZRD标段
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	无	无	无
8	其他（是否申请信誉加分）	无	无	无

三、公示日期：自 2026年09月16日至 2026年09月20日止。

根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令），在公示期间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标人提出。

四、联系方式：

招 标 人：中国铁路设计集团有限公司
地址：天津自贸试验区（空港经济区）东七道109号
联 系 人：王志强
联系电话：02260373522
传真/邮箱：wangzhiqiang@crdc.com



主要负责人或授权的项目负责人（签名）

日期：2026年09月16日