

新建波密至然乌铁路全过程工程造价审核及竣工财务决算审核（第二次） 中标候
选人公示

招标编号： T0FW202602000

新建波密至然乌铁路全过程工程造价审核及竣工财务决算审核（第二次） 的招标评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号： BRSJ-1(标段名称： BRSJ-1标)

第一名：中国铁路设计集团有限公司 北京华审会计师事务所有限公司 联合体 经评审的投标报价(元)： 13220000

第二名：中铁第四勘察设计院集团有限公司 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 联合体 经评审的投标报价(元)： 13100000

第三名：中铁二院工程集团有限责任公司 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 联合体 经评审的投标报价(元)： 13066600

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号： BRSJ-1(标段名称： BRSJ-1标)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	中国铁路设计集团有限公司 北京华审会计师事务所有限公司 联合体	中铁第四勘察设计院集团有限公司 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 联合体	中铁二院工程集团有限责任公司 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 联合体
2	质量	在规定的期限内保质保量完成造价咨询及竣工财务决算编制与审核工作，造价审核结果符合国家规范及国铁集团相关要求，竣工财务决算报告满足原中国铁路总公司《铁路基本建设项目竣工财务决算编制和资产交付办法》要求。	在规定的期限内保质保量完成造价咨询及竣工财务决算编制与审核工作，造价审核结果符合国家规范及国铁集团相关要求，竣工财务决算报告满足原中国铁路总公司《铁路基本建设项目竣工财务决算编制和资产交付办法》要求。	在规定的期限内保质保量完成造价咨询及竣工财务决算编制与审核工作，造价审核结果符合国家规范及国铁集团相关要求，竣工财务决算报告满足原中国铁路总公司《铁路基本建设项目竣工财务决算编制和资产交付办法》要求。

3	工 期		合 同 签 订 之 日 起 ， 至 本 项 目 竣 工 财 务 决 算 完 成 止 （ 取 得 批 复 ） 。	合 同 签 订 之 日 起 至 本 项 目 竣 工 财 务 决 算 完 成 止 （ 取 得 批 复 ）	合 同 签 订 之 日 起 至 本 项 目 竣 工 财 务 决 算 完 成 止 （ 取 得 批 复 ）
4	项 目 负 责 人	姓 名	黄 丽 君	李 昉	李 准
		职 业 资 格	注 册 造 价 师	注 册 造 价 师	注 册 造 价 工 程 师
		证 书 编 号	建 [造] 1 1 0 1 1 2 5 2 0 0 1 2 3 0	建 [造] 1 1 0 1 4 2 5 2 0 0 1 2 0 5	建 [造] 1 1 1 3 5 1 5 2 0 0 1 0 9 5
		业 绩	1. 新 建 川 藏 铁 路 雅 安 至 林 芝 段 全 过 程 工 程 造 价 审 核 及 竣 工 财 务 决 算 审 核； 2. 新 建 太 原 至 焦 作 铁 路 清 理 概 算； 3. 新 建 成 都 至 达 州 至 万 州 铁 路 C D W Z J Z X - 4 标 段 第 三 方 审 价； 4. 新 建 长 沙 至 赣 州 高 速 铁 路 湖 南 段 工 程 第 三 方 审 价； 5. 新 建 集 宁 至 大 同 至 原 平 铁 路 （ 山 西 段 ） 清 理 概 算； 6. 新 建 哈 尔 滨 至 铁 力 铁 路 勘 察 设 计； 7. 新 建 兰 州 至 张 掖 三 四 线 铁 路 武 威 至 张 掖 段 工 程 第 三 方 审 价 咨 询 服 务； 8. 新 建 牡 丹 江 至 佳 木 斯 铁 路 工 程 清 理 概 算； 9. 新 建 天 水 至 陇 南 铁 路 全 过 程 工 程 咨 询； 1 0. 新 建 合 肥 至 武 汉 高 速 铁 路 （ 湖 北 段 ） 第 三 方 审 价 H W S J - 2 标 段； 1 1. 新 建 敦 化 至 白 河 铁 路 工 程 清 理 概 算； 1 2. 新 建 铁 路 沈 阳 至 白 河 铁 路 勘 察 设 计 、 清 理 概 算。	1. 新 建 川 藏 铁 路 雅 安 至 林 芝 段 C Z X Z S J 标 全 过 程 工 程 造 价 审 核 及 竣 工 财 务 决 算 审 核——项 目 负 责 人 2. 新 建 茂 名 东 站 至 博 贺 港 区 概 算 清 理 ——项 目 主 管 总 工 程 师 3. 新 建 川 藏 铁 路 拉 萨 至 林 芝 段 征 地 拆 迁 及 材 料 设 备 价 差 第 三 方 审 价 咨 询 ——项 目 负 责 人 4. 新 建 漳 州 至 汕 头 高 速 铁 路 （ 福 建 段 ） 第 三 方 审 价 咨 询 服 务 ——项 目 负 责 人 5. 穗 莞 深 城 际 铁 路 （ 洪 梅 至 深 圳 机 场 段 ） 概 算 清 理——项 目 主 管 总 工 程 师 6. 新 建 成 都 至 达 州 至 万 州 铁 路 C D W Z J Z X - 2 标 段 第 三 方 审 价 ——项 目 负 责 人 7. 新 建 池 州 至 黄 山 高 速 铁 路 变 更 设 计、材 料 价 差 第 三 方 审 价 ——项 目 负 责 人 8. 焦 柳 铁 路 怀 化 至 柳 州 段 （ 广 铁 管 段 ） 电 气 化 改 造 工 程 概 算 清 理 ——项 目 主 管 总 工 程 师 9. 新 建 崇 礼 铁 路 第 三 方 审 价 咨 询——项 目 负 责 人	1. 新 建 珠 海 市 区 至 珠 海 机 场 城 际 轨 道 交 通 工 程 拱 北 至 横 琴 段 清 理 概 算 审 查 咨 询 2. 新 建 汉 中 至 巴 中 至 南 充 铁 路 南 充 至 巴 中 段 第 三 方 审 价 （ 工 程 类 ） 3. 新 建 安 庆 至 九 江 铁 路 （ 江 西 段 ） 工 程 造 价 审 核 及 竣 工 财 务 决 算 审 核 4. 新 建 漳 州 至 汕 头 高 速 铁 路 （ 福 建 段 ） 铁 路 建 设 工 程 勘 察 设 计 5. 新 建 郑 万 铁 路 湖 北 段 概 算 清 理、招 标 工 程 量 清 单 编 制 咨 询 服 务 6. 新 建 重 庆 至 昆 明 高 速 铁 路 云 贵 段 铁 路 建 设 工 程 勘 察 设 计 7. 铁 路 建 设 工 程 勘 察 设 计 合 同 补 充 协 议 （ 新 建 玉 溪 至 磨 憨 铁 路 工 程 ） 8. 川 藏 铁 路 引 入 成 都 枢 纽 天 府 至 朝 阳 湖 段 勘 察 设 计 9. 成 昆 铁 路 峨 眉 至 米 易 段 扩 能 工 程 铁 路 建 设 工 程 勘 察 设 计 补 充 合 同 1 0. 新 建 西 安 至 重 庆 高 速 铁 路 安 康 至 重 庆 段 勘 察 设 计 1 1. 铁 路 建 设 工 程 勘 察 设 计 补 充 协 议

			10. 新建上海至南京至合肥高速铁路安徽段变更设计、材料价差第三方审价——项目负责人 11. 新建铁路张家界至吉首至怀化铁路概算清理——项目主管总工程师 12. 新建漳州至汕头高速铁路（广东段）第三方审价咨询服务——项目负责人 13. 佛莞城际轨道交通广州南站至望洪站段概算清理——项目主管总工程师	（清理概算文件编制等相关费用） 新建兴国至泉州铁路宁化至泉州段
5	投标人业绩	1. 新建川藏铁路雅安至林芝段全过程工程造价审核及竣工财务决算审核； 2. 新建太原至焦作铁路清理概算； 3. 新建衢州至宁德铁路浙江段工程竣工财务决算审核； 4. 新建成都至达州至万州铁路CDWZJZX-4标段第三方审价； 5. 新建长沙至赣州高速铁路湖南段变更设计、岩溶处理、材料价差等第三方审价； 6. 新建集宁至大同至原平铁路（山西段）清理概算； 7. 甘泉北至钟家村铁路电气化改造工程竣工财务决算审核； 8. 新建哈尔滨至铁力铁路勘察设计； 9. 新建兰州至张掖三四线铁路武	1. 新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZSJ标全过程工程造价审核及竣工财务决算审核 2. 新建茂名东至博贺港区概算清理 3. 成昆铁路永仁至广通段扩能改造工程竣工财务决算第三方审核 4. 新建川藏铁路拉萨至林芝段征地拆迁及材料设备价差第三方审价咨询 5. 新建漳州至汕头高速铁路（福建段）第三方审价咨询服务 6. 穗莞深城际铁路（洪梅至深圳机场段）概算清理 7. 昆明枢纽扩能改造工程竣工财务决算第三方审核 8. 新建成都至达州至万州铁路CDWZJZX-2标段第三方审价 9. 新建池州	1. 新建珠海市辖区至珠海机场城际轨道交通工程拱北至横琴段清理概算审查咨询 2. 新建汉中至巴中至南充铁路南充至巴中段第三方审价（工程类） 3. 新建安庆至九江铁路（江西段）工程造价审核及竣工财务决算审核 4. 新建福州至厦门铁路竣工财务决算 5. 新建衢州至宁德铁路（福建段）竣工财务决算 6. 新建漳州至汕头高速铁路（福建段）铁路建设工程勘察设计 7. 新建郑万铁路湖北段概算清理、招标工程量清单编制咨询服务 8. 新建重庆至昆明高速铁路云贵段铁路建设工程勘察设计 9.

		威至张掖段工程第三方审价咨询服务；10.新建牡丹江至佳木斯铁路工程清理概算；11.新建宜昌至郑万高铁联络线及相关工程竣工财务决算审核YXCS标段；12.新建天水至陇南铁路全过程工程咨询；13.新建合肥至武汉高速铁路（湖北段）第三方审价HWSJ-2标段；14.新建敦化至白河铁路工程清理概算；15.襄荆铁路竣工财务决算第三方审价服务；16.新建铁路沈阳至白河铁路勘察设计、清理概算；17.新建重庆至昆明高速铁路工程竣工财务决算审核。	至黄山高速铁路变更设计、材料价差第三方审价10.焦柳铁路怀化至柳州段（电气化铁管段）改造工程概算清理11.新建通辽至京沈高铁新工北站铁路竣工财务决算审核咨询12.新建崇礼铁路第三方审价咨询13.新建上海至南京至合肥高速铁路安徽段变更设计、材料价差第三方审价14.新建铁路张家界至吉首至怀化铁路概算清理15.新建赤峰至京沈高铁喀左站铁路竣工财务决算咨询	铁路建设工程勘察协议至磨10.引入成都天府至朝阳湖11.成昆铁路扩能工程勘察设计补充协议（清理概算文件编制等）新建兴宁州段
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	获科技进步奖696项（国家级23项、省部级162项），获勘察、设计奖1229项（国家级及国际奖57项、省部级1156项），获优质工程奖129项（国家级44项、省部级85项），获优秀工程咨询成果奖239项（国家级30项、省部级209项），获优秀软件奖90项（国家级24项、省部级66项），获优秀标准及标准设计奖	全国优秀工程咨询成果奖一等奖、湖北省工程咨询协会优秀工程咨询成果一等奖、国家科学技术进步一等奖、国家科学技术进步二等奖、第十九届中国土木工程詹天佑奖、第十八届中国土木工程詹天佑奖、铁路优秀工程勘察一等奖等	无

		98项（国家级12项、省部级86项）；软件著作权1138项，主（参）编《高速铁路设计规范》、《城际铁路设计规范》、《重载铁路设计规范》、《铁路旅客车站建筑设计规范》等现行国家标准307项；持有有效专利2335项（其中发明专利862项）。		
8	其他（是否申请信誉加分）	否	否	否

三、公示日期：自 2026年10月22日至 2026年10月25日止。

根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令），在公示期间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标人提出。

四、其他公告内容：

五、联系方式：

招 标 人：川藏铁路有限公司
地址：四川省成都市金牛区北站西一巷366号
联 系 人：庞建国
联系电话：18981910068
传真/邮箱： czgsjcb@126.com



招标人或招标代理机构（章）

主要负责人或授权的项目负责人（签名）

日期：2026年10月22日