潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）（施工）招标公告

1. 招标条件

潮白河密怀顺段综合治理工程（一期） （招标项目编号： / ），已由 北京市发展和改革委员会 批准（《北京市发展和改革委员会关于批准潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）项目建议书（代可行性研究报告）的函》 （京发改（审）〔2026〕430号 ）），项目资金来源为 市政府固定资产投资 （出资比例： 100% ）， 招标项目所在地区为 北京市 ， 招标人为 北京市水利工程管理中心 ，招标代理机构为 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 。本项目已具备招标条件，现进行 公开招标 。

招标类别： 施工招标

投资额： 346573 万元

初步设计批准机关： 北京市发展和改革委员会

初步设计批准文名称： 《北京市发展和改革委员会关于批准潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）初步设计概算的函》

初步设计批准文编号： 京发改（审）〔2026〕704号

2. 项目概况和招标范围

项目规模： 河道治理长度约46.6公里，包括平整河底约5.5公里、堤防加高约8.6公里、河坡防护约26.5公里、新（改）建水闸4座，并配套建设生产用房及附属设施6处，总建筑面积约5531平方米，子堤加固约4.2公里，同步实施堤路及巡河路建设、怀河顺义段疏挖治理等工程。

招标内容与范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）施工7标

标段（包）内容： “潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）”自动化监控系统建设，主要包括工程通信、工程监控、安全监测、视频安防、公共广播、计算机网络、基础环境建设等7个子系统的建设。承包人的工作范围为本项目自动化监控系统的软硬件建设，主要包括细化设计、制造（或采购成品）、供货、工厂试验（或产品检验）、包装、运输、现场交接、安装（设备基础的施工及相应的土方开挖、回填、线缆敷设、接线等）、现场试验、调试、系统集成和系统试运行、验收等系统工作；以及对发包人技术人员进行工厂培训、现场培训、参与并组织设计联络会以及和其他承包人（如果有其他承包人）的协调；负责系统在保修期间的免费维护服务（含现场巡检、设备维护、数据备份、bug修复、功能优化、软件版本升级、新设备接入适配等）工作；配合设计单位完成竣工图纸的编制等。

建设地点： 北京市 密云区 、怀柔区、顺义区

合同估算价： 63,605,616.21 元

计划工期： 1127

其它说明： 计划开工日期：2027年2月21日；计划完工日期：2030年3月23日；节点工期（如有）：/ 。

3. 投标人资格要求

潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）施工7标

该标段（包）中投标人资格能力要求：

(1) 资质要求：投标人须具有 电子与智能化工程专业承包资质 一级及以上 施工 资质。

(2)财务要求： 投标人须提供近 3 年经审计财务会计报表，投标人成立时间不足 3 年的，应提供成立以来的财务状况表。 拟投入本合同的流动资金不少于 / ；

(3)业绩要求： 投标人 近 5 年（注：一般为5年，招标人根据项目情况具体约定）须至少具有 1项已完成的单项合同额1500万元及以上的水利自动化相关 施工 业绩 。（注：业绩证明材料提供要求： 需提供有效的合同协议书和工程完工证明。工程完工证明包括工程完工验收证书或工程竣工验收证书或发包人出具的证明文件。施工业绩包括包含水利自动化相关施工的其他施工项目，但需有效证明其中水利自动化相关施工合同额达到1500万元及以上 。）

(4)信誉要求： 1）投标人未被暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书； 2）投标人未处于进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 3）投标人未被市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统（https：//www.gsxt.gov.cn/）中列入严重违法失信企业名单（以评标当日查询结果为准）； 4）投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“信用中国（北京）”网站（http：//creditbj.jxj.beijing.gov.cn/credit-portal/）列入失信被执行人名单（以评标当日查询结果为准）； 5）在近三年内投标人单位、其法定代表人、拟任项目经理无行贿犯罪行为。

(5)项目经理资格要求： 具有机电工程专业一级建造师注册证书，且具备建设行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书 （注：注册证书要求： 1）一级建造师注册证书须采用电子注册证书，一级建造师打印电子注册证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效；2）电子注册证书应保证其使用有效期在投标截止时间之后的30日内有效 ），拟派的项目经理在投标

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

有效期内及中标后均不得同时担任两个及两个以上建设工程施工项目经理，发生下列情形之一的除外：①同一工程相邻分段发包或分期施工的②合同约定的工程验收合格的③因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的

(6)技术负责人资格要求：具备 电子与智能化工程相关专业（计算机、电子、通信、自动化、电气等专业）高级及以上职称 ；

(7) 本次招标 不接受 联合体投标。

(8) 采购项目未预留份额专门面向中小企业采购 具体要求： /

(9) 其他要求： 1）企业主要负责人应具有建设行政主管部门颁发的A类安全生产考核合格证书； 2）委托代理人、项目经理、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人应是投标人本单位人员，其中安全管理人员（专职安全生产管理人员）具有建设行政主管部门颁发的C类安全生产考核合格证书； 3）投标人应具有建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证。

(10)本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将被否决。

投标人均可就本招标项目上述标段中的 1 个标段投标，招标人按下列原则选择中标人：

招标人按标段择优选择中标人。

其他补充要求： 本招标项目“潮白河密怀顺段综合治理工程（一期）”施工标段共计7个标段。投标人均可参加所有标段投标，但在（施工1标～施工6标）6个施工标段中只允许中标1个标段，施工7标不受限制。

4. 招标文件获取

招标文件获取时间： 2026年11月28日00时00分至2026年12月04日17时00分

招标文件获取方法： 网络下载，使用数字身份认证锁登录北京市公共资源综合交易系统（网址：https://zhjy.bcactc.cn/zhjy/）下载招标文件。

招标文件获取地址： 北京市公共资源综合交易系统（网址：https://zhjy.bcactc.cn/zhjy/）

图纸获取时间： 2026年11月28日00时00分至2026年12月04日17时00分

图纸获取地点： 北京市公共资源综合交易系统（网址：https://zhjy.bcactc.cn/zhjy/）

其他要求： 投标人应办理数字身份认证锁，并在北京市公共资源综合交易系统进行绑定。

5. 投标文件的递交

递交截止时间： 2026年12月30日09时30分

递交方法： 网络递交，使用数字身份认证锁登录北京市公共资源综合交易系统（网址：https://zhjy.bcactc.cn/zhjy/）上传投标文件，并保存文件上传成功回执，递交时间即为上传成功回执时间。逾期未上传成功的投标文件，招标人不予受理。

递交地址： 北京市公共资源综合交易系统（网址：https://zhjy.bcactc.cn/zhjy/）

其它说明： /

6. 开标时间及地点

开标时间： 2026年12月30日09时30分

开标方式： 现场开标

开标地点： 北京市公共资源交易综合分平台（丰台区西三环南路1号市政务服务中心11层）1开标室

7. 其他公告内容

（1）本公告同时在中国招标投标公共服务平台（http：//www.cebpubservice.com/）发布。 （2）招标文件异议受理联系人：陈川 联系电话：010-53105841 招标文件异议提出方式：按照《北京市公共资源综合交易系统水利工程模块操作手册_投标人分册》（下载网址：https：//ggzyfw.beijing.gov.cn/zlzqgcjsslOl/index.html）操作流程，通过北京市公共资源综合交易系统（网址：https：//zhjy.bcactc.cn/zhjy/）在线提出。（注：对招标文件的异议请在系统【异议管理】模块中提出，对招标文件提出问题澄清申请请务必在【招标文件澄清】模块中提出，以免影响正常的招标工作进程）。

8. 监督部门

本招标项目的监督部门为： 北京市水务局

监督电话： 010-55522925

9. 公告发布媒介

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

北京市公共资源交易服务平台（ggzyfw.beijing.gov.cn）

10.联系方式

招 标 人：北京市水利工程管理中心	招标代理机构：北京汪河润泽工程管理香询有限公司
地　　址：北京市海淀区万寿路街道犁微路甲3号	地　　址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区11号楼
联 系 人：张驰	联 系 人：陈川、莫类卿
电　　话：010-69402828-2187	电　　话：010-53105841、13120166872
传　　真：/	传　　真：/
电子邮件：/	电 子 邮 件：chenchu@chinabrr.com
网　　址：/	网　　址：https://www.chinabrr.com/
开户银行：/	开 户 银 行：中国建设银行北京丰科园支行营业部
账　　号：/	账　　号：11001016201052511677

2026年11月27日

2026.11.27

返回

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App