

2021 年北京市市管城市桥梁大修储备项目设计

中标候选人公示

招标代理：北京逸群工程咨询有限公司

2021 年北京市市管城市桥梁大修储备项目设计按照交通部《公路工程建设项目招标投标管理办法》和招标文件规定的评标方式，评标专家委员会于 2021 年 10 月 28 日完成商务技术标评审，2021 年 10 月 28 日经济标开标并经评标专家委员会评审，最终确定：

2021 年北京市市管城市桥梁大修储备项目设计第 1 标段

第一中标候选人：北京市市政专业设计院股份公司，投标费率：100%。

项目负责人：杨洋，相关证书编号：ZGB03043625，个人业绩：平谷区黄松峪乡山区旅游连接线工程；安宁庄北路（上地西路~京藏高速）道路工程。

投标文件中填报的项目业绩：平谷区黄松峪乡山区旅游连接线工程；安宁庄北路（上地西路~京藏高速）道路工程。

第二中标候选人：北京市市政工程设计研究总院有限公司，投标费率：100%。

项目负责人：刘子健，相关证书编号：ZGA22001381，个人业绩：深圳市坂银通道工程。

投标文件中填报的项目业绩：深圳市坂银通道工程。

第三中标候选人：天津城建设计院有限公司，投标费率：100%。

项目负责人：曲晓斌，相关证书编号：2020B001030，个人业绩：博奥路南伸（湘西路-潘水路）工程。

投标文件中填报的项目业绩：博奥路南伸（湘西路-潘水路）工程。

被否决投标的投标人：无。

2021 年北京市市管城市桥梁大修储备项目设计第 2 标段

第一中标候选人：北京市市政工程设计研究总院有限公司，投标费率：98%。

项目负责人：杨勇，相关证书编号：ZGA22004389，个人业绩：天宁寺桥系大修工程；月坛立交南北桥大修工程；马家堡凉水河桥大修工程；国贸桥大修工程。

投标文件中填报的项目业绩：马家堡凉水河桥大修工程；四环路丰台公路立交桥大修工程；月坛立交南北桥大修工程；天宁寺桥系桥梁大修工程；国贸桥大修工程。

第二中标候选人：北京特希达交通勘察设计院有限公司，投标费率：98%。

项目经理：蔡硕果，相关证书编号：153331509，个人业绩：清河疏浚立水桥大修工程设计；新源桥大修工程设计；2016 年北京市市管城市桥梁大修工程储备项目第 4 标段（丰益桥）工程设计。

投标文件中填报的项目业绩：清河疏浚立水桥大修工程设计；新源桥大修工程设计；北京市市管城市桥梁大修工程储备项目（第 3 标段）大北窑立交东西辅路之间左转跨河桥。

第三中标候选人：北京市市政专业设计院股份公司，投标费率：98%。

项目负责人：郑升翔，相关证书编号：20803B043930，个人业绩：北京市市管城市桥梁大修工程储备项目（第 2 标段）—新东路桥；北京市市管城市桥梁大修工程储备项目（第 2 标段）—德胜门吊桥；北京市市管城市桥梁大修工程储备项目（第 2 标段）—白云路白云桥。

投标文件中填报的项目业绩：2016 年北京市市管城市桥梁大修工程储备项目第 3 标段（德外桥）工程设计；北京市市管城市桥梁大修工程储备项目（第 2 标段）—新东路桥；北京市市管城市桥梁大修工程储备项目（第 2 标段）—德胜门吊桥；北京市市管城市桥梁大修工程储备项目（第 2 标段）—白云路白云桥；官园桥大修工程设计；木樨地匝道桥大修工程设计。

被否决投标的投标人：无。

中标候选人公示期为公示之日次日起连续 3 日，公示期内，如对上述中标候选人存在疑问，依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法（试行）》，可向北京市交通委员会投诉或举报。公示截止日期为 2021 年 11 月 05 日。

特此公示。

招标人：北京市城市道路养护管理中心

中心领导签字：



2021 年 10 月 29 日