

51002) 石砂

石立华

公示结束时间: /

一、中标候选人

（一）基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	陕西交通电子工程科技有限公司	99.6690
2	山西四和交通工程有限责任公司	99.0600
3	北京路恒源交通工程技术开发有限公司	97.9010

排	中	项目负责人(经理)	项目总工(技术负责人)
---	---	-----------	-------------

排 序	中 标 候 选 人	项目负责人（经理）			项目总工（技术负责人）		
		姓 名	相关证书名称及编 号	业绩	姓 名	相关证 书名称 及编号	业绩

	名 称						
1	陕西交通电子工程科技有限公司	刘海林	陕 1612017201716773, 陕交安B(18) G00636	陕西省交通建设集团公 司西安绕城高速公路监 控分中心机电系统搬迁 工程;包茂高速公路榆林 至陕蒙界段孙家湾(榆 林)收费站北迁工程SJ- JD标段;陕西省交通建设 集团公司西长、吴靖高 速公路隧道机电系统修 复工程XCSJG标段;延安至 延川(陕晋界)高速公路 路机电工程;	隆忠华	陕交安 B(14) G37013	包茂高速公路西 安至安康段隧道 照明节能改造工 程XKJD-2标段;陕 西省交通建设集 团公司高速公路 网综合监控系统 (二期工程)JK4 标段;包茂高速公 路榆林至陕蒙界 段孙家湾(榆 林)收费站北迁 工程SJ-JD标段; 陕西省交通建设 集团公司秦岭终 南山公路隧道机 电升级改造工程 ZNS-JD标段;陕西 省交通建设集团 公司西长、吴靖 高速公路隧道机 电系统修复工程 XCSJG标段;陕西

				陕西省交通 建设集团公 司咸旬分公 司咸阳北、 旬邑收费站 ETC建设工 程;西安绕城 高速公路通 行能力提升 改造工程 (丈八四路 立交工程) KN-LJD-3标 段;国家高速 公路银百线 (G69)湫坡 头(陕甘 界)至旬邑 公路设计施 工总承包机 电工程;陕西 省交通建设 集团公司西 咸北环高速 公路2020年			省交通建设集团 公司2014年商漫 高速公路机电系 统改造工程SMJD 标段;陕西省交通 建设集团公司宜 富分公司2015年 高速公路电子不 停车收费系统 (ETC)工程(第 二批)施工建设; 福银高速公路陕 西镜西安至长武 段礼泉西张堡收 费站改扩建工程; 陕西省交通建设 集团公司西安绕 城分公司2016年 河池寨、香王、 未央北收费站ETC 车道改造工程;陕 西省交通建设集 团公司2016年第 二批(蓝商高 速)高速公路电
--	--	--	--	---	--	--	---

超宽车道外
廓尺寸识别
工程;2022年
密云区治超
非现场执法
设备建设工
程第1标段;
浙江省104国
道杭州至绍
兴公路(余
杭良渚至崇
贤段)改建
工程(第
JD02标
段)。

子不停车收费系
统工程;陕西省交
通建设集团公司
吴靖分公司2016
年ETC车道第二批
建设工程;西安绕
城高速公路通行
能力提升改造工
程(丈八四路立
交工程)KN-
LJD-3标段;西渭
分公司2018年收
费系统全数字高
清设备改造工程
(含车牌识别仪
高清改造);陕西
省交通建设集团
公司取消高速公
路省界收费站项
目机电工程;国家
高速公路银百线
(G69)湫坡头
(陕甘界)至旬
邑公路设计施工
总承包机电工程;

							陕西交通控股集团 团有限公司运营 管理分公司2021 年养护工程施工; 浙江省104国道杭 州至绍兴公路 (余杭良渚至崇 贤段) 改建工程 (第JD02标 段)。
2	山西 四和 交通 工程 有限 责任 公司	岳 华 伟	晋 1142006200802662, 晋交安B(11) G04755	闻喜东镇至 临猗孙吉高 速公路机电 工程;江西省 万载至宜春 高速公路项 目机电工程 施工;晋焦高 速公路新建 完善隧道监 控、消防及 照明设施一 期工程;吉林 省高速公路 管理局养护	孙 守 伟	晋交安 B (11) G04754	山西省祁临高速 公路临汾市北环 段机电项目;江西 省万载至宜春高 速公路项目机电 工程施工;晋焦高 速公路新建完善 隧道监控、消防 及照明设施一期 工程;湖北楚天高 速机电(应急管 理)系统升级改 造工程;集双高速 东丰至双辽段机 电工程。

				机电专项工程;集双高速东丰至双辽段机电工程。			
3	北京路恒源交通工程技术有限公司	刘永乾	京1132006200801970,京交安B(17)G02000	大庆至广州高速公路赤峰至茅荆坝(蒙冀界)段公路建设项目机电工程;张石高速公路机电养护计重设备及UPS电源更换安装工程;京哈高速公路日常养护一唐山所收费数据及视频传输工程;S208多友线段新建公路机电工程;崇左高	王亚君	京交安B(19)G00174	大庆至广州高速公路赤峰至茅荆坝(蒙冀界)段公路建设项目机电工程;张石高速公路机电养护计重设备及UPS电源更换安装工程;京哈高速公路日常养护一唐山所收费数据及视频传输工程;崇左高

				速公路运营 有限公司 2019年可变 信息情报板 改造及新增 项目;河北高 速公路集团 有限公司承 德分公司京 承段2021年 金山岭隧道 机电设施升 级改造工 程。			重检测工程秦皇 岛承德片区施工 四标段;河北高速 公路集团有限公 司承德分公司京 承段2021年金山 岭隧道机电设施 升级改造工程。
--	--	--	--	--	--	--	---

(三) 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	陕西交通电子工程科技有限公司	响应。
2	山西四和交通工程有限责任公司	响应。
3	北京路恒源交通工程技术开发有限公司	响应。

二、提出异议的渠道和方式

001 2023年门头沟公路分局普通公路路网设施工程

提出异议的渠道和方式: 公示期内, 如对上述中标候选人存在疑问, 依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法(试行)》, 可向北京市交通委员会投诉或举报。

被否决的投标人： 广东赛达交通科技股份有限公司 被否决的投标人： 辽宁金洋科技发展集团有限公司
被否决的投标人： 四川京川公路工程(集团)有限公司 被否决的投标人： 厦门兴南洋信息技术有限公司
被否决的投标人： 北京交科网智科技有限公司 被否决的投标人： 神州交通工程集团有限公司
被否决的投标人： 云南康迪科技有限公司 被否决的投标人： 紫光路安科技有限公司 被否决
的投标人： 江苏建铁信息技术有限公司

三、其他公示内容

/

四、监督部门

本招标项目的监督部门为 北京市交通委员会 。

监督投诉方式：电话010-12328；网址 jtw.beijing.gov.cn

五、联系方式

招 标 人：北京市交通委员会门头沟公路分局

招标代理机构：北京康顺通工程项目管理有限公司

地 址：北京市门头沟区龙泉花园1号楼

地 址：北京经济技术开发区BDA国际企业大道
C48-1

联 系 人：高同进

联 系 人：石星华

电 话：010-69828960

电 话：010-67856345

电子邮件：

电子 邮件：

六、开评、评标情况

001 2023年门头沟公路分局普通公路路网设施工程

（一）开标记录

序 号	投 标 人	投 标 价 (元)	投 标 工 期 (日	质 量 标 准	拟 派 项
--------	-------------	------------------------	----------------------------	------------------	-------------

			历 天)		目 经 理
1	安徽 昌达 路桥 工程 集团 有限 公司		/	/	
2	北京 恒合 智信 系统 集成 科技 有限 公司		/	/	
3	北京 交科 网智 科技 有限 公司		92	标段工程交工验收的质量评定：全部分项工程 质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检 验评定标准第二册机电工程》 (JTG2182—2020)的合格等级。竣工验收的 质量评定：工程质量和建设项目竣工综合评分 达到交通运输部《公路工程竣交工验收办法实	林 江, 郭 琪

				施细则》（交公路发【2010】65号）规定的合格等级。	
4	北京 路恒 源交 通工 程技 术开 发有 限公 司	1140093	92	标段工程交工验收的质量评定：全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTG2182—2020）的合格等级。竣工验收的质量评定：工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣交工验收办法实施细则》（交公路发【2010】65号）规定的合格等级。	刘 永 乾, 王 亚 君
5	北京 路桥 方舟 交通 科技 发展 有限 公司	1082668	92	标段工程交工验收的质量评定：全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTG2182—2020）的合格等级。竣工验收的质量评定：工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣交工验收办法实施细则》（交公路发【2010】65号）规定的合格等级	高 科, 沙 秀 芹
6	北京 深华 科交 通工 程有		/	/	

	限 公 司				
7	北京 云星 宇交 通科 技股 份有 限公 司		/	/	
8	广东 赛达 交通 科技 股份 有限 公司		92	标段工程交工验收的质量评定：全部分项工程 质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检 验评定标准第二册机电工程》 (JTG2182—2020)的合格等级。竣工验收的 质量评定：工程质量和建设项目竣工综合评分 达到交通运输部《公路工程竣交工验收办法实 施细则》（交公路发【2010】65号）规定的合 格等级。	卿 钟 军， 陈 春 红
9	河北 交投 智能 科技 股份 有限 公司		/	/	

10	河北 中岗 通讯 工程 有限 公司	1195143	92	标段工程交工验收的质量评定：全部分项工程 质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检 验评定标准第二册机电工程》 (JTG2182—2020)的合格等级。竣工验收的 质量评定：工程质量和建设项目竣工综合评分 达到交通运输部《公路工程竣交工验收办法实 施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合 格等级。	齐 飞, 孟 海 军
11	黑龙 江佳 以特 公路 工程 有限 责任 公司		/	/	
12	黑龙 江省 北龙 交通 工程 有限 公司		/	/	
13	黑龙 江省		/	/	

	峰辉 路桥 有限 公司				
14	华睿 交通 科技 股份 有限 公司		/	/	
15	吉林 省交 通基 础设 施科 技有 限公 司		/	/	
16	江苏 建铁 信息 技术 有限 公司		92	标段工程交工验收的质量评定：全部分项工程 质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检 验评定标准第二册机电工程》 (JTG2182—2020)的合格等级。竣工验收的 质量评定：工程质量和建设项目竣工综合评分 达到交通运输部《公路工程竣交工验收办法实	赵 红， 房 小 雷

				施细则》（交公路发【2010】65号）规定的合格等级。	
17	辽宁金洋科技发展有限公司		92	标段工程交工验收的质量评定：全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTG2182—2020）的合格等级。竣工验收的质量评定：工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣交工验收办法实施细则》（交公路发【2010】65号）规定的合格等级。	于光华, 张卫平
18	山西四和交通工程有限责任公司	1153363	92	标段工程交工验收的质量评定：全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTG2182—2020）的合格等级。竣工验收的质量评定：工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣交工验收办法实施细则》（交公路发【2010】65号）规定的合格等级	岳华伟, 孙守伟
19	陕西交通电子科技有限公司	1167925	92	标段工程交工验收的质量评定：全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTG2182—2020）的合格等级。竣工验收的质量评定：工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣交工验收办法实	刘海林, 隆忠华

				施细则》（交公路发【2010】65号）规定的合格等级	
20	神州 交通 工程 集团 有限 公司		92	标段工程交工验收的质量评定：全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTG2182—2020）的合格等级。竣工验收的质量评定：工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣交工验收办法实施细则》（交公路发【2010】65号）规定的合格等级。	王 玥, 胡 有 宝
21	四川 京川 公路 工程 (集 团)有 限公 司		92	标段工程交工验收的质量评定：全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTG2182—2020）的合格等级。竣工验收的质量评定：工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣交工验收办法实施细则》（交公路发【2010】65号）规定的合格等级。	杨 鹏, 伍 勇
22	厦门 兴南 洋信 息技 术有 限公 司		92	标段工程交工验收的质量评定：全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTG2182—2020）的合格等级。竣工验收的质量评定：工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣交工验收办法实	苏 温 柔, 温 民 安

				施细则》（交公路发【2010】65号）规定的合格等级	
23	云南康迪科技有限公司		92	标段工程交工验收的质量评定：全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTG2182—2020）的合格等级。竣工验收的质量评定：工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣交工验收办法实施细则》（交公路发【2010】65号）规定的合格等级。	郭建卓, 孙连江
24	郑州久鼎路桥工程有限公司		/	/	
25	中北建工有限公司		/	/	
26	中咨泰克交通工程集团	1209002	92	标段工程交工验收的质量评定：全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTG2182—2020）的合格等级。竣工验收的质量评定：工程质量和建设项目竣工综合评分	任智春, 董

	有限公司			达到交通运输部《公路工程竣交工验收办法实施细则》（交公路发【2010】65号）规定的合格等级	立杰
27	紫光路安科技有限公司		92	标段工程交工验收的质量评定：全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTG2182—2020）的合格等级。竣工验收的质量评定：工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣交工验收办法实施细则》（交公路发【2010】65号）规定的合格等级	刘荣星, 臧晓虹

（二）评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
1	广东赛达交通科技股份有限公司	投标文件不满足招标文件评标办法形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准第（1）条的要求。
2	辽宁金洋科技发展有限公司	投标文件不满足招标文件评标办法形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准第（1）条的要求。
3	四川京川公路工程（集团）有限公司	投标文件不满足招标文件评标办法形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准第（1）条的要求。
4	厦门兴南洋信息技术有限公司	投标文件不满足招标文件评标办法形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准第（1）条的要求。
5		

	北京交科网智科技有限公司	投标文件不满足招标文件评标办法形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准第（1）条的要求。
6	神州交通工程集团有限公司	投标文件不满足招标文件评标办法形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准第（1）条的要求。
7	云南康迪科技有限公司	投标文件不满足招标文件评标办法形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准第（1）条的要求。
8	紫光路安科技有限公司	投标文件不满足招标文件评标办法形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准第（1）条的要求。
9	江苏建铁信息技术有限公司	投标文件不满足招标文件评标办法形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准第（1）条的要求。

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

投标人名称及评分项		专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5
中咨泰克交通工程集团有限公司	报价评审	96.0820	96.0820	96.0820	96.0820	96.0820
山西四和交通工程有限责任公司	报价评审	99.0600	99.0600	99.0600	99.0600	99.0600
		97.9010	97.9010	97.9010	97.9010	97.9010

北京路恒源交通工 程技术开发有限公 司	报 价 评 审					
陕西交通电子工程 科技有限公司	报 价 评 审	99.6690	99.6690	99.6690	99.6690	99.6690
北京路桥方舟交通 科技发展有限公司	报 价 评 审	90.7720	90.7720	90.7720	90.7720	90.7720
河北中岗通讯工程 有限公司	报 价 评 审	97.2920	97.2920	97.2920	97.2920	97.2920

开标代表授权委托书

本授权委托书声明：我卢卫星系北京康顺通工程项目管理有限公司的法定代表人，现授权委托北京康顺通工程项目管理有限公司的刘孟君为我单位授权代理人；以本单位的名义参加顺义公路网交通安全提升项目（二期）（初步设计、施工图设计）的开标活动，并办理有关开标事宜。代理人在该工程设计开标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托。特此委托。

代理人：刘孟君

身份证号：110101199503063512

招标代理机构：北京康顺通工程项目管理有限公司（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：2023 年 7 月 27 日

开标代表授权委托书

本授权委托书声明：我卢卫星系北京康顺通工程项目管理有限公司的法定代表人，现授权委托北京康顺通工程项目管理有限公司的陈章金为我单位授权代理人；以本单位的名义参加顺义公路网交通安全提升项目（二期）（初步设计、施工图设计）的开标活动，并办理有关开标事宜。代理人在该工程设计开标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托。特此委托。

代理人：陈章金

身份证号：430723197810071658

招标代理机构：北京康顺通工程项目管理有限公司（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日 期：2023 年 7 月 27 日