
  新建延安至榆林铁路站前工程及临电工程  中标候选人公示

  招标编号：  TDSG202300800

      新建延安至榆林铁路站前工程及临电工程   的招标评标工作已经结束，评标委员会经评审推
荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：YYLD-1(标段名称：新建延安至榆林铁路临电工程YYLD-1标)

    第一名：中铁十六局集团电气化工程有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：61578174

    第二名：中铁十局集团电务工程有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：61572408

    第三名：中铁十一局集团电务工程有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：61573834

2、标段编号：YYZQ-1(标段名称：新建延安至榆林铁路站前工程YYZQ-1标)

    第一名：中铁四局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2948283525

    第二名：中铁大桥局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2948243068

    第三名：中铁二十二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2948260636

3、标段编号：YYZQ-2(标段名称：新建延安至榆林铁路站前工程YYZQ-2标)

    第一名：中铁上海工程局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1965454915

    第二名：中铁十六局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1965496034

    第三名：中铁二十三局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1965483442

4、标段编号：YYZQ-3(标段名称：新建延安至榆林铁路站前工程YYZQ-3标)

    第一名：中铁二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1638067191

    第二名：中铁北京工程局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1638169319

5、标段编号：YYZQ-4(标段名称：新建延安至榆林铁路站前工程YYZQ-4标)

    第一名：中铁十八局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3028831348

    第二名：中铁十五局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3028909158

    第三名：中铁六局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3028901624

6、标段编号：YYZQ-5(标段名称：新建延安至榆林铁路站前工程YYZQ-5标)

    第一名：中铁二十局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1878295748

    第二名：中铁七局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1878355491

7、标段编号：YYZQ-6(标段名称：新建延安至榆林铁路站前工程YYZQ-6标)



    第一名：中铁十四局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3009475264

    第二名：中铁二十四局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3009762264

    第三名：中国建筑股份有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3009513890

8、标段编号：YYZQ-7(标段名称：新建延安至榆林铁路站前工程YYZQ-7标)

    第一名：中铁隧道局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2821093430

    第二名：中建三局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2821086370

    第三名：中国水利水电第七工程局有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2821056098

9、标段编号：YYZQ-8(标段名称：新建延安至榆林铁路站前工程YYZQ-8标)

    第一名：中铁十二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3002476189

    第二名：中铁电气化局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3002375915

    第三名：中交路桥建设有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3002460951

10、标段编号：YYZQ-9(标段名称：新建延安至榆林铁路站前工程YYZQ-9标)

    第一名：中铁三局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2807186528

    第二名：中铁十局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2807232940

    第三名：中国建筑股份有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 联合体 经评审的投标报价(元

)/费率：2807217106

11、标段编号：YYZQ-10(标段名称：新建延安至榆林铁路站前工程YYZQ-10标)

    第一名：中铁五局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2288476281

    第二名：中国铁建大桥工程局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2288676190

    第三名：中铁八局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2288555100

12、标段编号：YYZQ-11(标段名称：新建延安至榆林铁路站前工程YYZQ-11标)

    第一名：中铁十一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2953134125

    第二名：中铁十七局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2953297587

    第三名：中铁二十一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2953177458

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：YYLD-1(标段名称：新建延安至榆林铁路临电工程YYLD-1标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 六 局 集 团
电 气 化 工 程 有 限

公 司

中 铁 十 局 集 团 电
务 工 程 有 限 公 司

中 铁 十 一 局 集 团
电 务 工 程 有 限 公

司

2 质 量
国 家 和 国 家 铁 路
集 团 公 司 现 行 的
质 量 验 收 标 准 和

国 家 和 国 家 铁 路
集 团 公 司 现 行 的
质 量 验 收 标 准 和

国 家 和 国 家 铁 路
集 团 公 司 现 行 的
质 量 验 收 标 准 和



设 计 要 求 ， 一 次
验 收 合 格 率 达 到

1 0 0 %

设 计 要 求 ， 一 次
验 收 合 格 率 达 到

1 0 0 %

设 计 要 求 , 一 次
验 收 合 格 率 达 到

1 0 0 %
3 工 期 9 0 日 历 天 9 0 日 历 天 9 0 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 苏 晓 雷 姜 希 宇 胡 海 龙

职 业 资 格

铁 路 工 程 及 机 电
工 程 一 级 建 造 师
注 册 证 、 高 级 工
程 师 证 、 安 全 生
产 考 核 合 格 证 书

机 电 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

机 电 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 、 安 全
生 产 考 核 合 格 证

书

证 书 编 号

京
1 1 1 2 0 1 6 2 0 1 6 3

8 9 7 9 、
4 4 0 6 9 1 1 3 0 0 2

、 京 建 安
B ( 2 0 1 7 )

鲁
1 3 7 2 0 2 0 2 0 2 1

0 3 7 1 7 、
G 3 4 1 0 2 1 0 0 5 4

、 鲁 建 安
B （ 2 0 2 3 ）

鄂
1 4 2 2 0 2 2 2 0 2 3

0 1 4 3 5 、
4 4 0 1 0 0 3 0 7 1

、 鄂 建 安
B ( 2 0 2 3 )

业 绩

1  . 2 0 0 7 . 1 1 -
2 0 1 1 . 3  洛 湛 铁
路 永 州 至 岑 溪 段
站 后 工 程 永 岑
Z H 2 标  2 .
2 0 1 1 . 9 -

2 0 1 7 . 8  新 建 大
准 至 朔 黄 铁 路 联
络 线 项 目 站 后 施
工 （ 包 含 电 力 工

程 施 工 ）  3
. 2 0 1 8 . 1 2 -

2 0 2 0 . 7  京 能 秦
皇 岛 开 发 区

2 × 3 5 万 千 瓦 热
电 联 产 工 程 铁 路
专 用 线 工 程 施 工
（ 包 含 电 力 工 程

施 工 ）  4
. 2 0 2 0 . 1 1 -

2 0 2 2 . 7  市 郊 铁
路 （ 轨 道 交 通 延
长 线 ） 跳 磴 至 江
津 线 B 包 工 程

（ 包 含 电 力 工 程
施 工 ）

1 .  2 0 0 8 . 1 -
2 0 0 9 . 3  新 建
铁 路 青 岛 集 装 箱
中 心 站 工 程  2
. 2 0 0 9 . 4 -

2 0 1 1 . 5  新 建
铁 路 喀 什 至 和 田
线 S D 标 段  3
. 2 0 1 1 . 6 -

2 0 1 3 . 1 2  新 建
宿 州 至 淮 安 铁 路
S H Z H - I 标 段 四

电 工 程  4 .
2 0 1 4 . 4 -

2 0 1 6 . 9  新 建
地 方 铁 路 鱼 卡

（ 红 柳 ） 至 一 里
坪 工 程 B T 施 工 总

承 包  5
. 2 0 1 7 . 8 -

2 0 1 9 . 1  薛 湖
煤 矿 铁 路 专 用 线
站 后 通 信 、 信 号
及 电 力 工 程 （ 薛
湖 站 至 姚 楼 接 轨

站 ）  6
. 2 0 2 0 . 6 -

2 0 2 1 . 1 0  徐 州
港 双 楼 作 业 区 通
用 码 头 铁 路 专 用
线 站 后 工 程  7 .

2 0 2 1 . 1 1 -
2 0 2 2 . 1 2  新 建
济 南 至 莱 芜 高 速
铁 路 工 程 济 南 东
站 续 建 及 相 关 配
套 工 程 施 工 总 价

承 包

1  2 0 1 2 . 0 1 -
2 0 1 2 . 1 1  新 建
铁 路 南 川 至 涪 陵
线 站 后 工 程 施 工
项 目 工 程 部 负 责

人  2
2 0 1 2 . 1 2 -

2 0 1 5 . 0 3  塔 韩
铁 路 、 塔 韩 装 车
站 及 韩 家 村 增 二
线 站 后 四 电 工 程
施 工 第 五 标 段

项 目 工 程 部 负 责
人  3

2 0 1 5 . 0 4 -
2 0 1 8 . 1 1  中 煤
呼 吉 尔 特 矿 区 铁
路 专 用 线 线 上 工
程 包 一  项 目 副

经 理  4
2 0 1 8 . 1 2 -

2 0 2 2 . 0 4  新 建
黄 冈 至 黄 梅 铁 路
站 前 工 程 H H Z Q -
4 标  项 目 副 经 理



5 投 标 人 业 绩

1 . 市 郊 铁 路 （ 轨
道 交 通 延 长 线

） 跳 磴 至 江 津 线
B 包 工 程  2 . 石 嘴
山 至 固 原 城 际 铁
路 （ 吴 忠 至 中 卫
段 ） P P P 项 目

（ 第 九 项 目 经 理
部 ）

1  . 新 建 西 安 至
安 康 高 速 铁 路 临
电 工 程 X K L D -
1 标 段 施 工 总 价
承 包  2 .  新 建
潍 坊 至 莱 西 铁 路
“ 四 电 ” 系 统 集
成 及 相 关 工 程  3
. 既 有 陇 海 铁 路
开 行 连 云 港 至 连
云 市 郊 列 车 一 期
工 程 四 电 及 旅 客

服 务 系 统

1 . 新 建 张 家 口 至
呼 和 浩 特 铁 路 站
后 工 程 Z H S D -

1 标 段  2  . 新 建
成 都 至 蒲 江 铁 路
站 后 四 电 系 统 集
成 工 程 C P S D 标

段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：YYZQ-1(标段名称：新建延安至榆林铁路站前工程YYZQ-1标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 四 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 大 桥 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 二 十 二 局 集

团 有 限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

3 工 期 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 郭 洪 涛 刘 万 伟 郭 中 亮

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 正
高 级 工 程 师 证

（ 教 授 级 ） 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 、 公 路
工 程 一 级 建 造 师
注 册 证 、 高 级 工
程 师 证 、 安 全 生
产 考 核 合 格 证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

证 书 编 号

皖
1 3 4 2 0 0 7 2 0 0 8 0

3 8 6 5 、
2 0 2 0 0 1 0 0 5 2 、

皖 建 安
B （ 2 0 2 2 ） 0

鄂
1 4 2 2 0 0 6 2 0 0 8

0 4 4 8 4 、
3 4 2 1 0 1 0 0 2 3 、

鄂 建 安
B （ 2 0 1 4 ） 0

京
1 5 0 2 0 0 7 2 0 0 9

0 3 4 0 4 、
4 1 0 0 2 2 1 6 7 6 、

京 建 安
B （ 2 0 1 8 ） 0

业 绩

1 .  2 0 0 3 . 0 3 -
2 0 0 5 . 1 0  改 建
铁 路 武 九 线 （ 郑
州 局 管 段 ） 扩 能
提 速 工 程 站 前

X I 标  2
. 2 0 0 6 . 1 1 -

2 0 1 0 . 0 1  新 建
铁 路 宜 万 线 宜 昌
东 至 凉 雾 段 一 次
复 线 工 程 I I -

1 3 标  3

1 . 2 0 0 1 . 4 -
2 0 0 2 . 1 2  新 建
铁 路 西 安 南 京 线
西 安 至 合 肥 段

W 6 合 同 段
2 . 2 0 0 3 . 1 -
2 0 0 5 . 7  宣 杭
铁 路 增 建 第 二 线
工 程 第 十 合 同 段
3 . 2 0 0 5 . 7 -
2 0 0 9 . 5  襄 渝
线 安 康 至 重 庆 增

1 . 2 0 0 9 -
2 0 1 5 新 建 哈 尔
滨 至 齐 齐 哈 尔 铁
路 客 运 专 线 土 建

( 站 前 ) 工 程
H Q T J - 1 标 段
2 . 2 0 1 5 -

2 0 1 8 新 建 哈 尔
滨 至 牡 丹 江 客 运
专 线 站 前 工 程
S G - 8 标 段
3 . 2 0 1 9 -



. 2 0 1 3 . 1 2 -
2 0 1 8 . 1 2  改 建
铁 路 南 平 至 龙 岩
线 扩 能 改 造 站 前
工 程 第 N L Z Q -
V I I 标 段  4
. 2 0 1 9 . 0 1 -

2 0 2 1 . 0 2  新 建
连 云 港 至 徐 州 铁

路 站 前 工 程
L X Z Q - 1 标 段

建 第 二 线 工 程 安
康 至 梁 家 坝 段
X Y N S - 0 3 标 段
4 . 2 0 0 9 . 6 -

2 0 1 2 . 1 2  宁 波
象 山 港 公 路 大 桥
及 接 线 工 程 7 合

同 段
5 . 2 0 1 5 . 2 -
2 0 1 5 . 7  浙 江
省 三 门 湾 大 桥 及
接 线 工 程 （ 宁 波

段 ） T J 8 标
6 . 2 0 1 5 . 8 -
2 0 1 8 . 1  重 庆
至 贵 阳 铁 路 扩 能
改 造 工 程 新 白 沙
沱 长 江 特 大 桥 及
相 关 工 程 站 前 工
程 Y Q Z Q - 1 标 段
7 . 2 0 1 9 . 4 -
2 0 1 9 . 8  新 建
和 田 至 若 羌 铁 路
（ 不 含 先 期 开 工
段 站 前 工 程 ） 施

工 招 标 S 3 标
8 . 2 0 1 9 . 8 -
2 0 2 1 . 5  新 建
郑 州 至 济 南 铁 路
郑 州 至 濮 阳 段

Z P Z Q - Ⅶ
9 . 2 0 2 1 . 6 -

2 0 2 1 . 1 1  新 建
沈 阳 至 白 河 高 速
铁 路 S B J L - T J -

7 标 段
1 0 . 2 0 2 2 . 1 1 -
2 0 2 3 . 3  新 建
西 安 至 十 堰 高 速
铁 路 西 安 东 站

( 不 含 站 房 ) 及 相
关 工 程 和 新 建 西
安 至 安 康 高 速 铁
路 西 安 枢 纽 相 关
工 程 X D Z Q - 1 标

2 0 2 2 新 建 济 南
至 莱 芜 高 速 铁 路
工 程 （ 不 含 先 期
开 工 段 ） 站 前 工

程 施 工
J L Z Q T J - 5 标 段

5 投 标 人 业 绩

1  . 新 建 张 家 界
至 吉 首 至 怀 化 铁
路 站 前 工 程 施 工

总 价 承 包
Z J H Z Q - 2 标 段  2
. 新 建 太 原 至 焦
作 铁 路 山 西 段 站
前 工 程 T J Z Q -

1 、 新 建 连 云 港
至 镇 江 铁 路 五 峰
山 长 江 特 大 桥 工
程 L Z D Q S G - 2 标
段  2 、 新 建 成 都
至 贵 阳 铁 路 乐 山
至 贵 阳 段 站 前 工
程 施 工 总 价 承 包

1 . 北 京 至 沈 阳 铁
路 客 运 专 线 北 京
段 站 前 工 程 （ 不
含 动 车 运 用 所

） 施 工
J S J J S G - 9 标 段
2 . 新 建 哈 尔 滨 至
牡 丹 江 客 运 专 线



8 标 段  3  . 新 建
合 肥 至 安 庆 铁 路
站 前 工 程 施 工

H A Z Q - 1 标 段  4
. 阜 阳 北 站 扩 能
工 程 F B K N S G 标
段  5  . 淮 安 东 站
综 合 客 运 枢 纽 项
目 站 前 广 场 及 地
下 空 间 工 程  6
. 渝 怀 铁 路 涪 陵
至 梅 江 段 （ 成 都
局 管 内 ） 增 建 第
二 线 工 程 站 前

1 标  7  . 新 建 郑
州 至 万 州 铁 路 河
南 段 站 前 工 程 施

工 总 价 承 包
Z W Z Q - 2 标  8
. 杭 深 铁 路 苍 南
站 改 扩 建 工 程
T Z J 1 8 1 0 9 4 -
0 2 S G 标 段 施 工

C G Z Q S G 5 合 同
段  3 、 湖 北 省 保
康 至 神 农 架 高 速
公 路 B S L X - 3 标
4 、 新 建 武 汉 至
十 堰 铁 路 孝 感 至
十 堰 段 H S S G -
8 标 段  5 、 新 建
北 京 至 张 家 口 铁
路 站 前 及 “ 三 电
” 改 迁 工 程 施 工
总 价 承 包 J Z S G -
5 标  6 、 新 建 牡
丹 江 至 佳 木 斯 铁
路 东 佳 木 斯 机 务

段 搬 迁 工 程
J J B Q S G 标 段

站 前 工 程 S G -
8 标 段  3 . 新 建
玉 溪 至 磨 憨 铁 路
站 前 工 程 Y M Z Q -
1 8 标 段  4 . 新 建
蒙 西 至 华 中 地 区
铁 路 煤 运 通 道 土
建 工 程 M H T J -

3 3 标 段  5 . 京 通
铁 路 朝 阳 地 至 通
辽 段 电 气 化 改 造
工 程 J T S G - 1 标
段  6 . 酒 泉 至 额
济 纳 铁 路 酒 泉 至
东 风 段 升 级 改 造

工 程 D H G S -
J E Z Q 2 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：YYZQ-2(标段名称：新建延安至榆林铁路站前工程YYZQ-2标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 上 海 工 程 局
集 团 有 限 公 司

中 铁 十 六 局 集 团
有 限 公 司

中 铁 二 十 三 局 集
团 有 限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

3 工 期 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 徐 光 和 周 光 举 王 忠 勋

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证  、
教 授 级 高 级 工 程
师 、 安 全 生 产 考

核 合 格 证 书

证 书 编 号

沪
1 3 1 2 0 1 3 2 0 1 4 0

0 9 3 8 、
G 3 4 3 3 0 0 0 0 8 8

、 沪 建 安
B （ 2 0 1 6 ）

京
1 1 1 2 0 0 6 2 0 0 8

1 0 3 7 7 、
4 4 0 6 1 2 1 2 1 5 、

京 交 安
B ( 1 8 ) G 0 1

川
1 1 4 2 0 0 6 2 0 0 8

0 1 5 6 4  、
4 1 0 0 2 3 0 0 5 1 、

川 建 安
B ( 2 0 1 3 ）

业 绩
1 .  1 9 9 8 - 1 9 9 9
西 安 安 康 铁 路 工
程 土 建 3 标  2 .

1 . 2 0 0 6 . 1 2 -
2 0 0 8 . 5 胶 济 客
运 专 线 工 程 Z H -

1 . 1 9 9 3 -
1 9 9 5 年  宝 成 复

线 工 程



1 9 9 9 - 2 0 0 1  新
建 铁 路 秦 皇 岛 至
沈 阳 客 运 专 线
A 1 7 标 段  3

. 2 0 0 2 - 2 0 0 4
新 建 铁 路 重 庆 至
怀 化 线 土 建 工 程

2 9 标 段  4
. 2 0 0 4 - 2 0 0 6

浙 赣 铁 路 电 气 化
提 速 改 造 工 程
（ 浙 江 段 ）  5
. 2 0 0 6 - 2 0 1 0

新 建 铁 路 福 厦 线
站 前 工 程 I V 标

6 .  2 0 1 0 - 2 0 1 5
金 华 至 温 州 铁 路
扩 能 改 造 工 程
J W S G - 1 标  7
. 2 0 1 6 - 2 0 2 1

新 建 玉 溪 至 磨 憨
铁 路 站 前 工 程
Y M Z Q - 1 4 标

1 标
2 . 2 0 0 9 . 7 -

2 0 1 4 . 5 朔 黄 铁
路 扩 能 改 造 工 程
S H T L G C 0 9 0 0 7

标 段
3 . 2 0 1 4 . 1 0 -
2 0 1 8 . 1 1 新 建
成 都 至 贵 阳 铁 路
乐 山 至 贵 阳 段 站

前 工 程
C G Z Q S G - 8 标
4 . 2 0 1 8 . 1 2 -
2 0 2 0 . 1 1  新 建
太 原 至 焦 作 铁 路
山 西 段 站 前 工 程
T J Z Q - 3 标 段

2 . 1 9 9 5 -
1 9 9 8 年 南 昆 铁

路 工 程
3 . 1 9 9 8 -

1 9 9 9 年 滨 洲 线
让 湖 路 直 通 场 扩

能 工 程
4 . 1 9 9 9 -

2 0 0 1 年 新 长 铁
路 工 程

5 . 2 0 0 3 -
2 0 0 5 年 新 建 铁
路 重 庆 至 怀 化 线
土 建 工 程 第 十 二
标 段  6 . 2 0 0 5 -
2 0 0 8 年 改 建 铁
路 襄 渝 线 安 康 至
重 庆 段 （ 成 都 局
管 内 ） 增 建 二 线
站 前 工 程 施 工 Z

H - 3 标 工 程
7 . 2 0 0 8 -

2 0 1 1 年 客 运 专
线 湖 北 段 土 建 工
程 （ T J 1 ） 标 段
施 工  8 . 2 0 1 1 -
2 0 1 5 年 内 蒙 古
青 春 塔 煤 矿 铁 路
专 用 线 Z H - 2 标

9 . 2 0 1 6 -
2 0 2 0 年 成 昆 铁
路 米 易 至 攀 枝 花
段 扩 能 改 造 工 程
M P Z Q - 3 标 段

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 常 德 经 益
阳 至 长 沙 铁 路 站
前 工 程 C Y C Z Q -
4 标 段  2  . 新 建
张 家 界 至 吉 首 至
怀 化 铁 路 站 前 工
程 施 工 总 价 承 包
Z J H Z Q - 7 标  3
. 新 建 南 昌 至 赣
州 铁 路 客 运 专 线
站 前 工 程 C G Z Q -
5 标  4 . 皖 赣 铁 路
芜 湖 至 宣 城 段 扩

能 改 造 工 程
W G Z Q - 2 标  5
. 新 建 郑 州 至 万
州 铁 路 重 庆 段 站
前 工 程 Z W C Q Z Q -
4 标 段  6  . 新 建

1 、  新 建 太 原 至
焦 作 铁 路 山 西 段
站 前 工 程 T J Z Q -
3 标  2 、  新 建
成 都 至 贵 阳 铁 路
乐 山 至 贵 阳 段 站

前 工 程
C G Z Q S G - 8 标

3 、  新 建 南 昌 至
赣 州 铁 路 客 运 专
线 C G Z Q - 8 标 站
前 工 程  4 、  新
建 北 京 至 沈 阳 铁
路 客 运 专 线 辽 宁
段 站 前 工 程 施 工
J S L N T J - 7 标

5 、  成 昆 铁 路 峨
眉 至 米 易 段 扩 能
工 程 E M Z Q - 7 标

1 、 新 建 沪 昆 铁
路 客 运 专 线 长 沙
至 昆 明 段 （ 贵 州
） 站 前 工 程 施 工
C K G Z T J - 6 标 段
2 、 新 建 贵 阳 至
广 州 铁 路 站 前 工
程 G G T J - 7 标 段
3 、 成 昆 铁 路 米
易 至 攀 枝 花 段 扩
能 改 造 工 程 站 前
工 程 M P Z Q - 3 标
段  4 、 北 京 地 铁
1 9 号 线 一 期 工 程
土 建 施 工 0 7 合 同

段



北 京 至 雄 安 城 际
铁 路 大 兴 机 场 至
雄 安 段 J X S G -

5 标  7  . 新 建 商
丘 至 合 肥 至 杭 州
铁 路 淮 南 南 等
3 座 车 站 站 房 及
相 关 工 程 、 新 建
郑 州 至 周 口 至 阜
阳 铁 路 安 徽 段 界
首 南 等 2 座 车 站
站 房 及 相 关 工 程
、 生 产 生 活 房 屋

及 配 套 工 程
S H Z F - 4 标 段

段  6 、  新 建 贵
阳 枢 纽 小 碧 经 清
镇 东 至 白 云 联 络
线 站 前 施 工 4 标
段  7 、  符 夹 铁
路 符 离 集 至 新 河
段 扩 能 工 程 先 期
开 工 段 站 前 工 程
8 、  改 建 铁 路 集
宁 至 通 辽 线 扩 能
改 造 工 程 兴 和 至
查 干 芒 和 、 查 干
芒 和 至 公 主 埂 、
公 主 埂 至 蒙 根 塔
拉 段 站 后 工 程
J T Z H - 3 标 段

9 、  宜 万 铁 路 新
开 高 坪 站 工 程
G P S G 标 段

1 0 、  石 嘴 山 至
固 原 城 际 铁 路

（ 吴 忠 至 中 卫 段
） P P P 项 目

1 1 、  新 建 太 原
至 焦 作 铁 路 山 西
段 站 房 、 生 产 生
活 房 屋 及 配 套 工
程 T J Z F - 3 标

1 2 、  云 嘉 新 材
料 厂 房 及 配 套 工
程  1 3 、  富 山
基 地 标 准 化 厂 房

项 目 二 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：YYZQ-3(标段名称：新建延安至榆林铁路站前工程YYZQ-3标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 二 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 北 京 工 程 局
集 团 有 限 公 司

2 质 量

国 家 和 国 家 铁 路
集 团 公 司 现 行 的
质 量 验 收 标 准 和
设 计 要 求 ， 一 次
验 收 合 格 率 达 到

1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

3 工 期 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 杨 旭 初 马 超 社

职 业 资 格
铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 教
授 级 高 工 、 安 全

铁 路 工 程 一 级 注
册 建 造 师 注 册 证
、 高 级 工 程 师 证



生 产 考 核 合 格 证
书

、 安 全 生 产 考 核
合 格 证

证 书 编 号

川
1 5 1 2 0 0 5 2 0 0 8 0

4 5 1 1 、
3 4 0 2 0 0 1 2 0 5 、

川 建 安
B （ 2 0 1 2 ） 3

京
1 6 1 2 0 0 5 2 0 0 8

0 3 0 0 2 、
G 3 4 3 4 0 1 0 2 5 、

京 交 安
B ( 1 2 ) G 0 6

业 绩

1 . 2 0 0 4 . 1 2 -
2 0 0 9 . 1 0  武 汉
至 安 康 铁 路 武 襄
段 增 建 第 二 线 工
程 部 分 站 前 线 下
工 程 站 前 - 2 标 段
；  2 . 2 0 1 0 . 9 -
2 0 1 3 . 2  合 肥 至
福 州 铁 路 客 运 专
线 （ 闽 赣 段 ） 土
建 工 程 H F M G -

8 标 段 ；
3 . 2 0 1 3 . 4 -

2 0 1 8 . 1  重 庆 至
贵 阳 铁 路 扩 能 改
造 工 程 站 前 工 程
Y Q Z Q - 4 标 段 。

1 、 新 建 铁 路 铜
陵 至 九 江 线 工 程
（ 安 徽 段 ） 第 一
合 同 段 任 工 程 部
长  2 、 新 建 京 沪
高 速 铁 路 土 建 工
程 J H T J - 2 标 段
任 项 目 副 经 理
3 、 新 建 长 沙 至
昆 明 铁 路 客 运 专
线 湖 南 段 C K T J -
8 标 任 项 目 经 理
4 、 沈 阳 至 铁 岭
城 际 铁 路 工 程
（ 松 山 路 - 道 义
） 土 建 施 工 第 七
合 同 段 任 项 目 经
理  5 、 新 建 盐 城
至 南 通 铁 路 站 前
工 程 Y T Z Q - 4 标
段 任 项 目 副 经 理

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 梅 州 至
潮 汕 铁 路 站 前 工
程 施 工 总 价 承 包
M S S G - 3 标 ；

2 、 新 建 郑 州 至
济 南 铁 路 郑 州 至
濮 阳 段 站 前 （ 含
部 分 站 后 ） 工 程
施 工 总 价 承 包
Z P Z Q - Ⅵ 标 ；
3 、 新 建 郑 州 至
万 州 铁 路 重 庆 段

站 前 工 程
Z W C Q Z Q - 1 标 段
；  4 、 新 建 成 都
至 贵 阳 铁 路 乐 山
至 贵 阳 段 站 前 工
程 C G Z Q S G - 1 5 标
；  5 、 渝 怀 铁 路
涪 陵 至 梅 江 段
（ 成 都 局 管 内

） 增 建 二 线 工 程
站 前 3 标 段 ；

6 、 新 建 宁 波 穿
山 港 铁 路 站 前 工

1 、 新 建 郑 州 至
周 口 至 阜 阳 铁 路
河 南 段 站 前 工 程
施 工 总 价 承 包
Z F Z Q - 2 标 段

2 、 新 建 商 丘 至
合 肥 至 杭 州 铁 路
站 前 工 程 S H Z Q -
8 标 段  3 、 新 建
蒙 西 至 华 中 地 区
铁 路 煤 运 通 道 土
建 工 程 M H T J -
3 1 标  4 、 新 建
银 西 铁 路 银 川 至
吴 忠 客 专 工 程
Y W Z H - 1 标 段



程 I 标 段 ；  7 、
利 川 站 客 运 设 施
改 造 工 程 ；  8 、
焦 柳 铁 路 塘 豹 至
柳 州 段 电 气 化 改
造 工 程 J L D H -

1 标 段 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否

标段编号：YYZQ-4(标段名称：新建延安至榆林铁路站前工程YYZQ-4标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 八 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 十 五 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 六 局 集 团 有

限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

3 工 期 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 张 守 同 杨 荣 姚 予 东

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 、 安 全
生 产 考 核 合 格 证

书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 、 安 全
生 产 考 核 合 格 证

书

证 书 编 号

津
1 1 2 2 0 0 6 2 0 0 8 0

3 4 0 6 、
4 4 0 8 0 0 0 6 0 0 、

津 建 安
B （ 2 0 0 9 ） 0

沪
1 4 1 2 0 0 6 2 0 0 8

0 4 5 8 0 、
4 4 0 5 0 0 0 3 9 2 、

沪 交 安
B ( 0 5 ) G 0 0

京
1 1 1 2 0 0 6 2 0 0 8

1 0 1 3 1 、
3 4 0 6 0 2 1 3 0 1 9
1 0 7 1 、 京 建 安

B （ 2

业 绩

1 . 2 0 1 3 -
2 0 1 8 重 庆 至 贵 阳
铁 路 扩 能 改 造 工
程 天 坪 隧 道 、 新
凉 风 垭 隧 道 站 前
工 程 Y Q Z Q - 7 标
段  2 . 2 0 1 8 -

2 0 2 1 新 建 杭 州 经
绍 兴 至 台 州 铁 路

站 前 工 程
H S T Z Q - 3 标 段

1 . 1 9 9 6 - 1 9 9 9
宝 成 复 线 阳 平 关

至 上 坝 段
2 . 1 9 9 9 - 2 0 0 1
新 建 铁 路 秦 （ 皇
岛 ） 沈 （ 阳 ） 客

运 专 线 A 5 标
3 . 2 0 0 1 - 2 0 0 5
新 建 铁 路 重 庆 至
怀 化 线 土 建 工 程

第 2 0 标
4 . 2 0 0 5 - 2 0 0 9
新 建 铁 路 温 福 线
（ 福 建 段 ） 站 前
工 程 第 Ⅰ 标 段

5 . 2 0 1 0 - 2 0 1 6
石 门 至 长 沙 铁 路
增 建 第 二 线 工 程
站 前 工 程 S C F X -

1 . 2 0 0 9 . 1 0 -
2 0 1 2 . 1 2  新 建
北 京 至 石 家 庄 铁
路 客 运 专 线 石 家
庄 枢 纽 （ 北 京 局
代 建 部 分 ） 站 场

工 程
2 . 2 0 1 3 . 0 1 -
2 0 1 6 . 0 8  改 建
铁 路 重 庆 至 贵 阳
扩 能 改 造 工 程 引
入 贵 阳 枢 纽 站 前

工 程 2 标
3 . 2 0 1 6 . 0 9 -
2 0 1 8 . 0 1  新 建
衢 州 至 宁 德 铁 路
（ 福 建 段 ） 站 前
工 程 施 工 总 价 承
包 Q N F J Z Q - 1 标



2 标  6 . 2 0 1 6 -
2 0 2 1  新 建 玉 溪
至 磨 憨 铁 路 站 前
工 程 施 工 总 价 承
包 Y M Z Q - 2 0 标

段

4 . 2 0 2 0 . 1 0 -
2 0 2 2 . 0 7  新 建
涪 陵 龙 头 港 铁 路
专 用 线 工 程 （ 一

标 段 ）

5 投 标 人 业 绩

1 、 2 0 1 8 . 2 -
2 0 2 1 . 1 2  新 建
杭 州 经 绍 兴 至 台
州 铁 路 站 前 工 程
H S T Z Q - 3 标  2 、

2 0 1 5 . 1 1 -
2 0 1 9 . 1 1  新 建
商 丘 至 合 肥 至 杭
州 铁 路 站 前 工 程
S H Z Q - 4 标 段
3 、 2 0 1 6 . 3 -

2 0 1 9 . 1 2  新 建
北 京 至 张 家 口 铁
路 站 前 及 “ 三 电

” 迁 改 工 程
J Z S G - 4 标 段

4 、 2 0 1 4 . 1 2 -
2 0 1 9 . 1 2  新 建
黔 江 至 张 家 界 至

常 德 铁 路
Q Z C Z Q - 1 标 段
5 、 2 0 1 7 . 6 -

2 0 2 2 . 6  新 建 郑
州 至 济 南 铁 路 郑
州 至 濮 阳 段 站 前
（ 含 部 分 站 后

） 工 程 施 工 总 价
承 包 Z P Z Q - Ⅱ 标
段  6 、 2 0 1 7 . 1 -
2 0 2 0 . 1 0  郑 州
市 轨 道 交 通 4 号
线 工 程 土 建 施 工
0 3 标 段  7 、
2 0 1 5 . 8 -

2 0 2 1 . 1 1  天 津
地 铁 4 号 线 南 段
工 程 土 建 施 工 第

1 0 合 同 段

1 . 新 建 乌 鲁 木 齐
铁 路 枢 纽 乌 西 至
乌 北 联 络 线 工 程
（ 不 含 先 期 开 工
段 站 前 ） S 2 标 施

工 总 价 承 包
2 . 新 建 杭 州 至 黄
山 铁 路 站 前 及 相
关 工 程 H H Z Q -
8 标 段  3 . 新 建
宁 启 铁 路 南 通 至
启 东 段 工 程 南 通
至 临 江 段 站 前 工
T J S 1 5 0 1 4 8 -

0 1 S G 标 段
4 . 新 建 武 汉 至 十
堰 铁 路 孝 感 至 十
堰 段 H S S G - 6 标
段  5 . 新 建 郑 州
至 万 州 铁 路 河 南
段 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包 Z W Z Q -
7 标 段  6 . 新 建
成 都 至 贵 阳 铁 路
乐 山 至 贵 阳 段 站

前 工 程
C G Z Q S G - 1 3 标
段  7 . 新 建 徐 州
至 淮 安 至 盐 城 铁

路 站 前 工 程
X Y Z Q - Ⅲ 标

8 . 南 疆 铁 路 库 尔
勒 至 喀 什 段 提 速
扩 能 改 造 工 程 施
工 总 价 承 包 S 1 标
9 . 郑 州 市 轨 道 交
通 4 号 线 工 程 土
建 施 工 0 2 标 段
1 0 . 新 疆 大 学 新
校 区 项 目 建 筑 工
程 （ 核 心 区 ） 施
工  1 1 . 新 建 玉
溪 至 磨 憨 铁 路 站
前 工 程 施 工 总 价

承 包 Y M Z Q -
2 0 标 段  1 2 . 新
建 沈 阳 至 白 河 高

1 、 新 建 北 京 至
张 家 口 铁 路 站 前
及 “ 三 电 ” 迁 改
工 程 J Z S G - 2 标
段  2 、 新 建 衢 州
至 宁 德 铁 路 （ 福
建 段 ） 站 前 工 程
施 工 总 价 承 包
Q N F J Z Q - 1 标
3 、 新 建 蒙 西 至
华 中 地 区 铁 路 煤
运 通 道 土 建 工 程
M H T J - 1 7 标 段
4 、 太 原 铁 路 枢
纽 新 建 西 南 环 线
工 程 X N H S - 1

5 、 代 建 京 沈 客
专 星 火 站 枢 纽 站
前 工 程 （ 含 四 电

过 渡
） J S D J S G - 1 标
段  6 、 新 建 商 丘
至 合 肥 至 杭 州 铁
路 （ 安 徽 、 浙 江
段 ） 站 前 工 程 施
工 总 价 承 包 招 标
S H Z Q - 1 6 标 段



速 铁 路 S B J L -
T J - 4 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：YYZQ-5(标段名称：新建延安至榆林铁路站前工程YYZQ-5标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 二 十 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 七 局 集 团 有

限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

3 工 期 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 王 晓 驰 黄 正 强

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

证 书 编 号

陕
1 3 7 2 0 1 4 2 0 1 5 0

6 3 8 6 、
4 4 1 0 0 0 1 4 9 6 、

陕 建 安
B （ 2 0 1 7 ） 9

豫
1 4 1 2 0 0 6 2 0 0 9

0 7 0 9 5 、
G 3 4 0 7 1 2 0 8 0 6
0 8 6 7 、 豫 建 安

B （ 2

业 绩

1 . 2 0 0 4 -
2 0 0 5 新 建 铁 路 重
庆 至 怀 化 线 土 建

工 程 1 1 标 段
2 . 2 0 0 5 -

2 0 0 7 世 行 贷 款 石
家 庄 城 市 交 通 项
目 体 育 北 大 街 道

路 工 程
3 . 2 0 0 7 -

2 0 0 9 新 建 九 江 至
南 昌 城 际 铁 路 站
前 工 程 Z D Z 标 段

4 . 2 0 1 0 -
2 0 1 5 新 建 云 桂 铁
路 引 入 南 宁 枢 纽
站 前 及 部 分 站 后
工 程 S N - 2 标 段

5 . 2 0 1 7 -
2 0 2 0 马 鞍 山 郑 蒲
港 铁 路 专 用 线 工

程

1 . 2 0 0 5 -
2 0 0 8 改 建 铁 路
黔 桂 线 扩 能 改 造
工 程 （ 贵 州 段

） 站 前 工 程 施 工
1 标 段

2 . 2 0 0 8 -
2 0 1 3 新 建 铁 路
朔 州 至 准 格 尔 线
六 狼 山 、 鹰 鹞 山
、 卧 龙 山 隧 道 工
程 Z S K Z - 1 标 段

3 . 2 0 1 3 -
2 0 1 6 新 建 郑 州
至 徐 州 铁 路 客 运
专 线 Z X Z Q - 8 标

段 站 前 工 程
4 . 2 0 1 6 - 2 0 1 9
新 建 郑 州 至 万 州
铁 路 河 南 段 站 前
工 程 Z W Z Q - 3 标

段

5 投 标 人 业 绩
1  新 建 郑 州 至 万
州 铁 路 河 南 段 站

1 、 新 建 武 汉 至
十 堰 铁 路 孝 感 至



前 工 程 施 工 总 价
承 包 Z W Z Q - 4 标
段  2  新 建 成 都
至 贵 阳 铁 路 乐 山
至 贵 阳 站 前 工 程
C G Z Q S G 7 标 段  3
新 建 怀 化 至 邵 阳
至 衡 阳 铁 路 站 前
工 程 H S H Z Q - 4 标
段  4  新 建 瓮 安
至 马 场 坪 铁 路 一
标 段  5  新 建 浩
吉 铁 路 （ 原 新 建
蒙 西 至 华 中 地 区
铁 路 煤 运 通 道 土
建 工 程 ） M H T J -
7 标 段  6  西 安 铁
路 枢 纽 西 安 站 改
扩 建 工 程 迁 建 机
务 段 、 车 辆 段 及
客 整 所 剩 余 工 程
X Z G S - 1 标 段

十 堰 段 H S S G -
3 标 段  2 、 阳 平
关 至 安 康 铁 路 增
建 第 二 线 站 前 工
程 Y A Z Q - 5 标 段
3 、 新 建 蒙 西 至
华 中 地 区 铁 路 煤
运 通 道 M H T J -
1 4 标 段  4 、 新
建 郑 州 至 万 州 铁
路 河 南 段 站 前 工
程 Z W Z Q - 3 标 段
5 、 新 建 北 京 至
张 家 口 铁 路 沙 城
站 还 建 及 北 京 北
动 车 所 站 后 工 程
J Z S G - 1 0 标 段
6 、 新 建 郑 州 至
万 州 铁 路 郑 州 东
动 车 所 及 相 关 工
程 Z W D D C S - 1 标

段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否

标段编号：YYZQ-6(标段名称：新建延安至榆林铁路站前工程YYZQ-6标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 四 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 二 十 四 局 集

团 有 限 公 司
中 国 建 筑 股 份 有

限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

3 工 期 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 王 桂 杰 李 小 飞 宋 乃 虎

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 、 安 全
生 产 考 核 合 格 证

书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

证 书 编 号

鲁
1 3 7 2 0 0 6 2 0 0 8 0

6 2 2 7 、
4 4 0 4 0 1 0 0 4 9 、

鲁 建 安
B ( 2 0 1 8 ) 8

沪
1 3 6 2 0 1 0 2 0 1 1

0 4 1 7 6 、
4 1 0 0 2 4 9 0 3 2 、

沪 建 安
B ( 2 0 2 1 ) 0

京
1 3 1 2 0 1 9 2 0 2 0

0 3 7 7 6 、
( 2 0 1 7 ) 8 1 1 4 7

9 、 京 交 安
B （ 2 0 ） G

业 绩

1 . 2 0 0 2 - 2 0 0 5
赣 州 至 龙 岩 铁 路

第 二 合 同 段
2 . 2 0 0 8 - 2 0 1 4

1 . 1 9 9 9 . 0 8 -
2 0 0 1 . 0 8  外 福
线 电 气 化 技 改 站
前 工 程 第 二 标 段

1 . 2 0 0 6 . 1 1 -
2 0 1 0 . 0 2  随

（ 州 ） 至 岳 （ 阳
） 高 速 公 路 湖 北



新 建 贵 阳 至 广 州
铁 路 G G T J - 0 9 标
段  3 . 2 0 1 5 -

2 0 1 9  阳 平 关 至
安 康 铁 路 增 建 第
二 线 工 程 Y A Z Q -

4 标 段
4 . 2 0 2 2 . 8 -

2 0 2 2 . 1 2  中 国
铁 路 西 安 局 集 团
有 限 公 司 第 三 工
程 指 挥 部 西 成 高
铁 菜 子 坪 一 号 隧
道 进 口 崩 塌 落 石
整 治 等 9 项 工 程

施 工 项 目

2 . 2 0 0 2 . 0 7 -
2 0 0 3 . 1 2 福 州
火 车 站 高 架 候 车

室
3 . 2 0 0 3 . 1 2 -
2 0 0 5 . 0 7 浙 赣
线 电 气 化 提 速 改
造 工 程 （ 浙 江 段
） 第 十 一 标 段
4 . 2 0 0 5 . 0 8 -
2 0 0 8 . 0 7 新 建
铁 路 温 福 线 福 建
段 工 程 第 I I 标 段
5 . 2 0 0 8 . 0 7 -
2 0 1 5 . 0 2 新 建
向 塘 至 莆 田 铁 路
福 州 站 改 扩 建 工

程 综 合 标 段
6 . 2 0 1 5 . 1 0 -
2 0 1 8 . 1 0 新 建
铁 路 京 广 线 高 邑
车 站 河 北 远 鹏 物
流 铁 路 专 用 线 工

程
7 . 2 0 1 8 . 1 1 -
2 0 2 1 . 0 6 新 建
大 理 至 临 沧 铁 路
站 前 工 程 施 工 总
价 承 包 招 标 站 前

六 标

省 南 段 一 期 土 建
工 程

2 . 2 0 1 0 . 1 0 -
2 0 1 2 . 0 9

S 1 2 2 宁 杭 公 路
南 京 段 改 造 项 目

桥 梁 工 程
S 1 2 2 N J - Q L 2 合

同 段
3 . 2 0 1 2 . 1 0 -
2 0 1 6 . 0 7  深 圳
市 城 市 轨 道 交 通
9 号 线 B T 项 目
9 1 0 1 - 0 1 标 段
4 . 2 0 1 6 . 0 8 -
2 0 1 9 . 0 7  济 南
至 青 岛 高 速 公 路
改 扩 建 工 程 项 目

主 体 工 程
5 . 2 0 1 9 . 0 8 -
2 0 2 1 . 0 8  红 岩
村 桥 隧 P P P 项 目

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 张 家 界 至
吉 首 至 怀 化 铁 路

站 前 工 程
Z J H Z Q - 9 标 段

2 . 新 建 鲁 南 高 速
铁 路 临 沂 至 曲 阜
段 L Q T J - 1 标 段
3  . 新 建 黔 江 至
张 家 界 至 常 德 铁

路 站 前 工 程
Q Z C Z Q - 4  4

. 新 建 中 卫 至 兰
州 铁 路 （ 甘 肃 段
） 尖 山 隧 道 工 程
Z L K Z - X Q  标 段
5  . 新 建 连 云 港
至 镇 江 铁 路 站 前
工 程 L Z Z Q - 7 标
段  6  . 新 建 穗 莞
深 城 际 轨 道 交 通
新 塘 至 洪 梅 段 站
前 工 程 S Z H - 5 标
段  7  . 新 建 银 川

1 . 新 建 连 云 港 至
徐 州 铁 路 站 前 工
程 L X Z Q - Ⅲ 标

2 . 新 建 商 丘 至 合
肥 至 杭 州 铁 路

（ 安 徽 、 浙 江 段
） 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包 S H Z Q -

1 7 标 段 工 程
3 . 新 建 福 州 至 平
潭 铁 路 站 前 工 程
F P Z Q - 2 标 段

4 . 新 建 大 理 至 临
沧 铁 路 站 前 工 程
施 工 总 价 承 包 招

标 站 前 六 标
5 . 新 建 赣 州 至 深
圳 铁 路 江 西 段 站
房 和 生 产 生 活 用
房 及 配 套 工 程
G S J X F J - 1 标

6 . 广 州 北 车 辆 段
扩 建 工 程

1 . 新 建 郑 州 至 万
州 铁 路 重 庆 段 站

前 工 程
Z W C Q Z Q - 7 标 段
2 . 新 建 武 汉 至 十
堰 铁 路 孝 感 至 十
堰 段 工 程 H S S G -
2 标 段  3 . 重 庆
市 轨 道 交 通 九 号

线 一 期 工 程
4 . 深 圳 机 场 卫 星
厅 及 其 配 套 工 程



至 西 安 铁 路 （ 陕
西 段 ） 站 房 工 程
施 工 Y X Z F - 1 标
段  8  . 阳 平 关 至
安 康 铁 路 增 建 第
二 线 站 前 工 程

Y A Z Q - 4 标 段  9
. 新 建 邯 济 铁 路
至 胶 济 铁 路 联 络
线 工 程 Z H - 1 标 段
1 0  . 新 建 鲁 南 高
速 铁 路 日 照 至 临
沂 段 及 临 沂 至 曲
阜 段 L N P J - 1 标
段  1 1  . 新 建 潍
坊 至 莱 西 铁 路 工
程 W L T L Z Q S G -

1 标 段

G B S G 2 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：YYZQ-7(标段名称：新建延安至榆林铁路站前工程YYZQ-7标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 隧 道 局 集 团

有 限 公 司
中 建 三 局 集 团 有

限 公 司

中 国 水 利 水 电 第
七 工 程 局 有 限 公

司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

3 工 期 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 陈 大 军 曾 建 国 梁 学 成

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 公 路 工
程 一 级 建 造 师 注
册 证 、 高 级 工 程
师 证 、 安 全 生 产
考 核 合 格 证 书

证 书 编 号

粤
1 1 3 2 0 1 0 2 0 1 1 0

8 4 5 9 、
3 4 2 2 0 2 0 1 0 1 、

粤 建 安
B ( 2 0 2 1 ) 0

鄂
1 1 1 2 0 1 0 2 0 1 0

1 6 9 6 9 、
（ 2 0 1 7 ) 1 1 0 6 0
1 9 、 鄂 建 安 B

( 2 0

川
1 5 1 2 0 1 0 2 0 1 1

0 8 6 3 7 、
D J 2 0 1 3 0 1 2 0 1
2 0 2 5 、 川 建 安

B （ 2

业 绩

1 . 2 0 0 2 年 4 月 -
2 0 0 4 年 1 2 月  国
道 主 干 线 重 庆 至
湛 江 公 路 重 庆 雷
神 店 至 崇 溪 河 高
速 公 路 项 目 土 建
工 程  2 . 2 0 0 6 年

1 . 2 0 0 6 . 0 7 -
2 0 0 7 . 0 8 新 建
铁 路 太 原 至 中 卫
( 银 川 ) 站 前 工 程

Z Q - V  标 段
2 . 2 0 0 7 . 0 9 -
2 0 0 9 . 0 7 新 建

1 、 1 9 9 8 . 0 7 -
2 0 0 3 . 0 7 三 峡
水 利 枢 纽 工 程
2 、 2 0 0 3 . 0 7 -
2 0 0 7 . 0 8 水 牛
家 电 站 厂 区 枢 纽

工 程  3 、



8 月 - 2 0 1 0 年 9 月
国 家 重 点 公 路 杭
州 至 兰 州 线 重 庆
奉 节 至 云 阳 高 速
公 路 土 建 工 程

3 . 2 0 1 5 年 1 0 月 -
2 0 1 9 年 9 月  新
建 蒙 西 至 华 中 地
区 铁 路 煤 运 通 道
土 建 工 程 M H T J -

9 标 段

铁 路 哈 尔 滨 至 大
连 客 运 专 线 土 建
工 程  T J - 2 标
3 . 2 0 0 9 . 0 8 -
2 0 1 0 . 0 4 新 建
赣 州 至 韶 关 铁 路
站 前 工 程 Z Q -

2 标 段
4 . 2 0 1 0 . 0 5 -
2 0 1 5 . 0 8 新 建
沈 阳 至 丹 东 铁 路

客 运 专 线
S D T J - 3 标 段
5 . 2 0 1 5 . 0 9 -
2 0 1 9 . 0 9 徐 州
轨 道 交 通 1 号 线
1 期 工 程 0 6 标 段
6 . 2 0 1 9 . 1 0 -
2 0 2 0 . 1 2 新 建
赤 峰 至 京 沈 高 铁
喀 左 站 铁 路 站 前
工 程 C F S G - 1 标
7 . 2 0 2 1 . 0 1 -
2 0 2 2 . 0 9 都 江
堰 至 四 姑 娘 山 山
地 轨 道 交 通 扶 贫
项 目 站 前 工 程 土
建 3 标 ( D S Z Q -

3 标 )
8 . 2 0 2 2 . 1 1 -
2 0 2 3 . 0 3 新 建
柳 州 至 广 州 铁 路
柳 州 至 梧 州 段
L W Z Q - 6 标 段 二

工 区

2 0 0 7 . 0 8 -
2 0 1 0 . 1 0 包 西
铁 路 通 道 包 头 至
大 保 当 段 （ 包 头
至 省 界 ） 施 工 总
承 包 B S S G - 4 标

段  4 、
2 0 1 1 . 1 0 -

2 0 1 2 . 0 4 四 川
大 渡 河 黄 金 坪 水
电 站 引 水 发 电 系
统 工 程 （ Ⅱ 标 ）
5 、 2 0 1 2 . 0 4 -
2 0 1 4 . 1 2 新 建
沪 昆 铁 路 客 运 专
线 长 沙 至 昆 明 段
（ 贵 州 ） 站 前 工
程 施 工 总 价 承 包
C K G Z T J - 1 标 段
6 、 2 0 1 4 . 1 2 -
2 0 1 7 . 0 6 新 建
深 圳 至 茂 名 铁 路
江 门 至 茂 名 段

D K 1 3 3 + 2 2 3 ～ D
K 3 8 8 + 8 6 8 . 2 9
站 前 工 程 施 工 总

价 承 包 招 标
（ J M Z Q - 5 ） 标

段  7 、
2 0 1 7 . 0 6 -

2 0 1 9 . 1 2 新 建
北 京 至 张 家 口 铁
路 站 前 及 “ 三 电
” 迁 改 工 程 施 工
总 价 承 包 J Z S G -

8 标 段  8 、
2 0 1 9 . 1 2 -

2 0 2 3 . 0 3 成 都
轨 道 交 通 1 9 号 线
二 期 工 程 土 建

1 标 段

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 杭 州 至 黄
山 铁 路 先 期 段 站
前 及 相 关 工 程
H H X Q Z Q - 1 标

2 . 新 建 蒙 西 至 华
中 地 区 铁 路 煤 运
通 道 土 建 工 程
M H T J - 9 标 段

3 . 新 建 济 南 至 青
岛 高 速 铁 路 先 期
开 工 段 （ 青 阳 隧
道 ） 站 前 工 程

1  新 建 武 汉 至 十
堰 铁 路 孝 感 至 十
堰 段 项 目 H S S G -
2 标 段  2  成 都
轨 道 交 通 6 号 线
三 期 工 程 土 建
3 标  3  新 建 川
南 城 际 铁 路 内 江
至 自 贡 至 泸 州 线
泸 州 站 站 房 及 相
关 工 程 C N Z F -
3 标  4  新 建 赤

1 、 新 建 北 京 至
张 家 口 铁 路 站 前
及 “ 三 电 ” 迁 改
工 程 施 工 总 价 承
包 J Z S G - 8 标 段
2 、 成 都 轨 道 交
通 1 8 号 线 工 程 土
建 5 标 段  3 、 悦
城 一 期 建 设 项 目
2 标 段 施 工 总 承
包  4 、 成 都 地 铁
5 号 线 一 、 二 期



J Q G T S G - 1 标 段
4 . 新 建 商 丘 至 合
肥 至 杭 州 铁 路

（ 安 徽 、 浙 江 段
） 站 前 工 程
S H Z Q - 5 标 段

5 . 新 建 北 京 至 沈
阳 铁 路 客 运 专 线
北 京 段 站 前 工 程
（ 不 含 动 车 运 用
所 ） J S J J S G -
1 3 标 段  6 . 新 建
赤 峰 至 京 沈 高 铁
喀 左 站 铁 路 站 前
工 程 C F S G - 2 标
段  7 . 新 建 崇 礼
铁 路 工 程 先 期 开
工 段 C L S G - 1 标
段  8 . 沈 阳 地 铁
十 号 线 桑 林 子 车
辆 段 土 建 工 程 施
工  9 . 合 肥 市 轨
道 交 通 3 号 线 翡
翠 湖 停 车 场 土 建

T J 1 9 标

峰 至 京 沈 高 铁 喀
左 站 铁 路 站 前 工
程 C F S G - 1 标 段

工 程 1 1 0 k V 主 变
电 所 系 统 集 成 与
施 工 总 承 包 A 标
5 、 洛 阳 市 轨 道
交 通 1 号 线 工 程
L Y G D 1 - C L J D -
0 2 标 段 （ 停 车 场
施 工 ）  6 、 河 北
丰 宁 抽 水 蓄 能 电
站 地 下 厂 房 及 尾
水 系 统 土 建 及 金
属 结 构 安 装 工 程

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：YYZQ-8(标段名称：新建延安至榆林铁路站前工程YYZQ-8标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 二 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 电 气 化 局 集

团 有 限 公 司
中 交 路 桥 建 设 有

限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

3 工 期 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 江 良 雄 雷 栋 记 徐 国 宪

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 注
册 建 造 师 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 、 安 全
生 产 考 核 合 格 证

书

证 书 编 号

晋
1 1 4 2 0 0 6 2 0 0 8 0

0 9 6 8 、
4 4 0 2 0 0 2 6 7 1 、

晋 建 安
B （ 2 0 0 9 ） 2

京
1 1 1 2 0 0 9 2 0 0 9

1 5 1 9 0 、
G 3 4 0 8 0 0 1 5 6 1

、 京 建 安
B （ 2 0 0 9 ）

京
1 1 1 2 0 0 6 2 0 1 1

1 7 8 3 9 、
8 1 8 0 3 1 4 、 京

建 安
B （ 2 0 1 5 ） 0 1 0



9

业 绩

1 . 2 0 0 5 . 0 9 -
2 0 0 7 . 1 0  达 州
至 成 都 线 扩 能 改
造 工 程 三 汇 镇 至
遂 宁 段 站 前 工 程
Z Q S G - 7 标 段
2 . 2 0 0 7 . 1 1 -
2 0 1 3 . 0 8  厦 深
铁 路 （ 广 东 段

） 站 前 重 点 工 程
X S G Z Q - 3 标 段
3 . 2 0 1 3 . 0 9 -
2 0 1 8 . 1 2  新 建
成 都 至 蒲 江 铁 路
站 前 工 程 C P Z Q -

3 标 段

1 . 1 9 9 8 -
2 0 0 2 包 西 线 神
木 北 至 延 安 北 段
新 建 铁 路 工 程

2 4 标 段
2 . 2 0 0 3 -

2 0 0 5 改 建 铁 路
武 九 线 ( 郑 州 局
管 段 ) 扩 能 提 速
工 程 站 前 Ⅲ 标

3 . 2 0 0 5 -
2 0 0 6 西 安 铁 路
枢 纽 新 建 北 环 线
工 程 综 合 2 标 段

4 . 2 0 0 6 -
2 0 1 1 新 建 铁 路
郑 州 至 西 安 客 运
专 线 引 入 西 安 枢
纽 新 建 客 运 北 环
线 及 跨 线 联 络 线
站 前 工 程 标 段 三
（ Z X Z Q 1 3 ） 合
同 段 （ 营 业 线 施
工 ）  5 . 2 0 1 1 -
2 0 1 5 哈 尔 滨 市
轨 道 交 通 3 号 线
一 期 工 程 一 标 段

1 . 2 0 0 9 . 7 -
2 0 1 3 . 1 2 新 建
兰 州 至 重 庆 铁 路
兰 州 东 至 夏 官 营
、 广 元 至 重 庆 段
L Y S - 1 1 标 段
2 . 2 0 1 3 . 1 2 -
2 0 1 6 . 4 鹤 岗 至
大 连 高 速 公 路 小
沟 岭 至 抚 松 段 路
基 、 路 面 、 桥 梁

、 隧 道 工 程
H D 0 1 - Z T 0 3 合

同 段
3 . 2 0 1 6 . 4 -

2 0 2 0 . 4 贵 州 省
新 建 地 方 铁 路 瓮
安 至 马 场 坪 线 工

程 施 工 3 标

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 济 南 至
青 岛 高 速 铁 路

（ 不 含 先 期 开 工
段 ） 站 前 工 程
J Q G T S G - 1 0 标
2 、 新 建 朝 阳 至
秦 沈 高 铁 凌 海 南
站 铁 路 联 络 线 站
前 工 程 C L T J -
3 标 段  3 、 新 建
太 原 至 焦 作 铁 路
山 西 段 站 前 工 程
T J Z Q - 4 标 段

4 、 新 建 成 都 至
贵 阳 铁 路 乐 山 至
贵 阳 段 站 前 工 程
C G Z Q S G - 1 1 标 段
5 、 渝 怀 铁 路 涪
陵 至 怀 化 段 增 建
第 二 线 秀 山 至 梅
江 至 同 田 湾 段 站
前 工 程 G T Y H Z Q -
Ⅳ 标  6 、 新 建 北
京 至 雄 安 新 区 城
际 铁 路 雄 安 站 站

1 . 新 建 商 丘 至 合
肥 至 杭 州 铁 路

（ 安 徽 、 浙 江 段
） 站 前 工 程 施 工

总 承 包 招 标
S H Z Q - 3 标 段

2 . 新 建 徐 州 至 淮
安 至 盐 城 铁 路 宿
迁 等 5 站 站 房 及
相 关 工 程 X Y F J -

I I 标 段

1 . 新 建 郑 州 至 万
州 铁 路 湖 北 段 站
前 工 程 Z W Z Q -
4 标 段  2 . 新 建
蒙 西 至 华 中 地 区
铁 路 煤 运 通 道 土
建 工 程 M H T J -

2 2 标 段  3 . 广 西
巴 马 国 际 颐 和 康

养 城 总 承 包



房 及 相 关 工 程 主
体 结 构 工 程
J X Z F - 1 标 段

7 、 新 建 湖 州 至
杭 州 西 至 杭 黄 高
铁 连 接 线 站 后 房
屋 及 相 关 工 程 施
工 H H L J X Z F - 5 标
8 、 北 京 铁 路 枢
纽 丰 台 站 改 建 工
程 站 区 站 后 工 程
Z H S G - 1 标 段

9 、 新 建 牡 丹 江
至 佳 木 斯 铁 路 站
前 工 程 施 工 总 价
承 包 M J Z Q S G 3 标

段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：YYZQ-9(标段名称：新建延安至榆林铁路站前工程YYZQ-9标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 三 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 十 局 集 团 有

限 公 司

中 国 建 筑 股 份 有
限 公 司  中 国 建
筑 第 二 工 程 局 有
限 公 司  联 合 体

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

3 工 期 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 刘 继 国 从 世 周 姜 会 浩

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 、 安 全
生 产 考 核 合 格 证

书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

证 书 编 号

晋
1 1 4 2 0 1 0 2 0 1 1 0

4 3 0 8 、
G J 1 3 0 4 6 、 晋 建

安
B （ 2 0 1 1 ） 2 0 0 1

鲁
1 3 7 2 0 0 7 2 0 0 8

0 7 5 8 7 、
G 3 4 1 0 0 0 0 0 0 3

3 、 鲁 建 安
B （ 2 0 0 9

京
1 3 7 2 0 0 5 2 0 0 8

0 6 4 0 8 、
（ 2 0 1 6 ） 1 1 0 1

6 、 京 交 安
B ( 1 6 ) G 0

业 绩

1 . 2 0 0 4 . 6 -
2 0 1 0 . 3 新 建 铁
路 宜 昌 至 万 州 线
土 建 工 程 第 7 标
段  2 . 2 0 1 0 . 4 -
2 0 1 6 . 1 石 门 至
长 沙 铁 路 增 建 第

1 . 2 0 0 5 . 1 0 -
2 0 0 8 . 9 新 建 铁
路 甬 台 温 线 站 前
工 程 第 Ⅳ 标 段 ；
2 . 2 0 0 8 . 9 -

2 0 1 3 . 9 新 建 向
塘 至 莆 田 铁 路 工

1 . 2 0 0 7 . 0 6 -
2 0 1 1 . 0 1 新 建
铁 路 哈 尔 滨 至 大
连 客 运 专 线 土 建
工 程 T J - 2 标 段
第 三 项 目 经 理 部
2 . 2 0 1 1 . 0 2 -



二 线 工 程 站 前 工
程 S C F X - 3 标 段
3 . 2 0 1 6 . 8 -

2 0 2 0 . 6 新 建 铁
路 赤 峰 至 喀 左 客
运 专 线 站 前 工 程

- 6 标

程 三 江 镇 至 福 州
段 X P F J - 2 标 段

；
3 . 2 0 1 3 . 1 1 -
2 0 1 7 . 1 1 新 建
龙 口 至 烟 台 铁 路
工 程 站 前 工 程
Z Q - I I I 标 段 ；
4 . 2 0 1 7 . 1 2 -
2 0 2 1 . 1 2 新 建
广 州 大 田 铁 路 物
流 基 地 （ 广 州 铁
路 集 装 箱 中 心 站
） 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包 工 程

（ D T S G 1 ） 标 段
。

2 0 1 5 . 1 0 新 建
沈 阳 至 丹 东 客 运
专 线 S D T J - 3 标

段 项 目
3 . 2 0 1 5 . 1 2 -
2 0 1 7 . 0 6 京 新
高 速 公 路 临 河 至
白 疙 瘩 段 阿 拉 善
盟 境 内 ) 工 程 第
L B A M  S G - 1 标

段 二 工 区
4 . 2 0 1 7 . 0 7 -

2 0 2 0 . 1 0
G 4 2 1 6 成 都 至 丽
江 高 速 公 路 云 南
省 华 坪 至 丽 江 段
工 程 第 9 合 同 段
5 . 2 0 2 0 . 1 1 -
2 0 2 1 . 1 2 南 通
至 无 锡 高 速 公 路
海 门 至 通 州 段

（ 南 通 绕 城 高 速
公 路 ） 股 权 投 资
暨 施 工 总 承 包 项
目 T X G S - L J 2 标

段

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 北 京 至 张
家 口 铁 路 站 前 工
程 J Z S G - 6 标 段
2 . 新 建 铁 路 南 昌
至 赣 州 客 运 专 线
站 前 9 标  3 . 新 建
杭 州 至 黄 山 铁 路
客 运 专 线 站 前
Ⅵ 标 江 珠 隧 道

4 . 新 建 北 京 至 张
家 口 铁 路 站 前 工
程 J Z S G - 6 标 段
新 保 安 高 架 特 大
桥  5 . 阳 平 关 至
安 康 铁 路 增 建 第
二 线 工 程 Y A Z Q -
1 标 段  6 . 阳 泉 综
合 交 通 客 运 枢 纽
工 程 阳 泉 东 站 站
房 、 铁 路 信 号 楼
和 生 活 房 屋 工 程
7 . 新 建 杭 州 经 绍
兴 至 台 州 铁 路 站
房 及 相 关 工 程
H S T F J - 1 标 段

1 、 新 建 济 南 至
莱 芜 高 速 铁 路 工
程 （ 不 含 先 期 开
工 段 ） 站 前 工 程
施 工 J L Z Q T J -
1 标 段 ；  2 、 新
建 济 南 至 青 岛 高
速 铁 路 站 前 工 程
（ 不 含 先 期 开 工
段 ） J Q G T S G -
2 标 段 ；  3 、 新
建 徐 州 至 淮 安 至
盐 城 铁 路 站 前 工
程 施 工 总 价 承 包
X Y Z Q - Ⅶ 标 ；
4 、 新 建 大 理 至
临 沧 铁 路 站 前 工
程 D L Z Q - 4 标 段
；  5 、 新 建 太 原
至 焦 作 铁 路 山 西
段 站 前 工 程 第
T J Z Q - 2 标 ；

6 、 新 建 济 南 至
青 岛 高 速 铁 路 胶
州 北 站 相 关 工 程
Z H - 1 标 段 ；

7 、 新 建 青 岛 至

1 . 新 建 郑 州 至 万
州 铁 路 重 庆 段 站

前 工 程
Z W C Q Z Q - 7 标 段
重 庆 市 轨 道 交 通
九 号 线 一 期 工 程
2 . 青 岛 市 地 铁

8 号 线 工 程
P P P 项 目 （ B 1 包
） 土 建 0 3 工 区 、

0 7 - 2 工 区



连 云 港 铁 路 工 程
洋 河 口 （ 含 ） 至
胶 南 （ 含 ） 段 站
前 工 程 Z Q - 1 标

段 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：YYZQ-10(标段名称：新建延安至榆林铁路站前工程YYZQ-10标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 五 局 集 团 有

限 公 司

中 国 铁 建 大 桥 工
程 局 集 团 有 限 公

司

中 铁 八 局 集 团 有
限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

3 工 期 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 马 瑶 林 于 家 宝 黄 学 兵

职 业 资 格

铁 路 工 程 、 公 路
工 程 一 级 建 造 师
注 册 证 、 高 级 工
程 师 证 、 安 全 生
产 考 核 合 格 证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

证 书 编 号

贵
1 4 3 2 0 0 6 2 0 0 8 0

3 0 7 5 、
3 4 0 5 0 1 1 0 6 4 、

黔 建 安 B
( 2 0 1 7 )

津
1 2 2 2 0 0 6 2 0 0 7

0 0 5 5 1 、
4 4 0 3 1 3 0 2 5 3 、

津 建 安
B （ 2 0 1 6 ） 0

川
1 5 2 2 0 1 9 2 0 2 0

0 0 6 7 0 、
3 4 0 8 1 2 2 0 1 5 1
1 0 0 7 、 川 建 安

B （ 2

业 绩

1 . 2 0 1 1 . 0 1 -
2 0 1 3 . 0 7  贵 州
省 大 兴 （ 湘 黔 界
） 至 思 南 高 速 土
建 工 程 D S T J -

1 1 标
2 . 2 0 1 7 . 0 6 -
2 0 2 0 . 1 1  青 岛
市 地 铁 8 号 线 工

程 P P P 项 目
（ B 2 包 ） 车 辆 段

工 区

1 . 2 0 0 5 . 8 -
2 0 0 9 . 9  改 建
铁 路 襄 渝 线 安 康
至 重 庆 段 ( 成 都
局 管 内 ) 增 建 二
线 站 前 工 程 施 工
Z H - 7 标 工 程
2 . 2 0 1 0 . 9 -

2 0 1 5 . 1 2  金 华
至 温 州 铁 路 扩 能
改 造 工 程 站 前 工
程 J W S G - V 标
3 . 2 0 1 7 . 1 0 -
2 0 2 1 . 1 0  新 建
张 家 界 至 吉 首 至
怀 化 铁 路 站 前 工
程 施 工 总 价 承 包
招 标 Z J H Z Q -

1 0 标 段

1 . 2 0 0 5 . 7 -
2 0 0 8 . 1 0 新 建
铁 路 武 汉 至 广 州
客 运 专 线 项 目 武
汉 工 程 试 验 段
2 . 2 0 0 9 . 9 -
2 0 1 5 . 1 2 新 建
兰 渝 铁 路 引 入 重
庆 枢 纽 及 广 元 地
区 相 关 工 程 站 前
工 程 代 建 施 工

2 标 段
3 . 2 0 1 6 . 1 1 -
2 0 1 9 . 1 1 重 庆
港 江 津 港 区 珞 璜
作 业 区 改 扩 建 工
程 铁 路 专 用 线 改

造 工 程
4 . 2 0 2 0 . 8 -

2 0 2 2 . 1 新 建 安



宁 工 业 园 区 大 龙
山 铁 路 专 用 线 工
程 （ 区 间 + 大 龙

山 场 ）

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 郑 州 至
万 州 铁 路 湖 北 段
站 前 工 程 Z W Z Q -
1 0 标  2 、 广 州 铁
路 枢 纽 东 北 货 车
外 绕 线 W R S G -
1 标  3 、 新 建 成
都 至 贵 阳 铁 路 乐
山 至 贵 阳 段 站 前
工 程 C G Z Q S G -
9 标 段  4 、 新 建
北 京 至 张 家 口 铁
路 站 前 及 “ 三 电
” 迁 改 工 程 施 工
总 价 承 包 J Z S G -
3 标  5 、 新 建 哈
尔 滨 至 牡 丹 江 铁
路 客 运 专 线 站 前
工 程 S G - 5 标 段

1 ． 新 建 安 顺 至
六 盘 水 铁 路 站 前
工 程 A L T J - 2 标
段  2 ． 新 建 张 家
界 至 吉 首 至 怀 化
铁 路 站 前 工 程 施
工 总 价 承 包 招 标
Z J H Z Q - 1 0 标 段
3 ． 新 建 杭 州 经
绍 兴 至 台 州 铁 路

站 前 工 程
H S T Z Q - 2 标 段
4 ． 新 建 怀 化 至
邵 阳 至 衡 阳 铁 路

站 前 工 程
H S H Z Q - 1 标 段
5 ． 榆 林 地 区 机
辆 一 体 化 建 设 工
程 Y J S G 标 段

6 ． 咸 铜 铁 路 、
梅 七 铁 路 电 气 化

改 造 工 程
X M Z Q S G 标

7 ． 新 建 中 卫 至
兰 州 铁 路 （ 宁 夏
段 ） 工 程 Z L Z Q -

3 标 段

1 . 新 建 商 丘 至 合
肥 至 杭 州 铁 路

（ 安 徽 、 浙 江 段
） 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包 招 标
S H Z Q - 1 0 标 段

2 . 新 建 川 南 城 际
铁 路 内 江 至 自 贡
至 泸 州 线 站 前 工
程 C N - 3 标 段

3 . 新 建 川 南 城 际
铁 路 内 江 至 自 贡
至 泸 州 线 轨 道 工
程 C N G D - 1 标

4 . 新 建 大 理 至 瑞
丽 铁 路 大 理 至 保
山 段 站 前 工 程 第
一 标 段  5 . 改 建
铁 路 重 庆 至 怀 化
线 涪 陵 至 梅 江 段
（ 成 都 局 管 内

） 增 建 二 线 站 前
工 程 先 期 开 工 段

站 前 2 标 段
6 . 渝 怀 铁 路 涪 陵
至 梅 江 段 增 建 第
二 线 工 程 鱼 嘴 站
商 品 车 物 流 基 地

Y Z S G 标 段
7 . 新 建 郑 州 至 万
州 铁 路 重 庆 段 站
房 工 程 、 客 服 信
息 系 统 集 成 工 程

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：YYZQ-11(标段名称：新建延安至榆林铁路站前工程YYZQ-11标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 一 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 十 七 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 二 十 一 局 集

团 有 限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

3 工 期 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天



4
项 目 负 责

人

姓 名 孙 庚 华 王 建 生 李 世 才

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 证 、 正 高 级
工 程 师 证 、 安 全
生 产 考 核 合 格 证

书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 铁
道 工 程 高 级 工 程
师 证 、 建 安 B 类
安 全 生 产 考 核 合

格 证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 正
高 级 工 程 师 （ 建
筑 工 程 专 业 ） 、
安 全 生 产 考 核 合

格 证 书

证 书 编 号

鄂
1 4 2 2 0 0 6 2 0 0 8 0

4 5 7 5 、
4 4 0 1 0 0 3 6 0 7 、

鄂 建 安
B （ 2 0 1 6 ） 3

晋
1 1 4 2 0 0 6 2 0 0 8

0 1 6 7 0 、
4 4 0 7 0 7 0 5 1 1 、

晋 建 安
B （ 2 0 0 8 ） 2

甘
1 6 1 2 0 0 6 2 0 0 8

0 2 8 9 2 、
4 1 0 0 2 1 8 7 6 4 、

甘 建 安
B ( 2 0 1 2 ） 0

业 绩

1 . 2 0 0 3 年 0 3 月 -
2 0 0 5 年 1 0 月  改
建 铁 路 武 九 线

( 郑 州 局 管 段 ) 扩
能 提 速 工 程 站 前

V I I I 标
2 . 2 0 0 5 年 1 1 月 -
2 0 0 9 年 0 5 月  阿
荣 旗 — 北 海 线 陕
西 境 小 河 至 安 康
高 速 公 路 南 段 路
基 桥 隧 施 工 工 程
3 . 2 0 1 0 年 0 9 月 -
2 0 1 3 年 1 0 月  贵
州 省 惠 水 至 兴 仁
高 速 公 路 土 建 工
程  4 . 2 0 1 3 年
1 1 月 - 2 0 1 5 年
1 2 月  河 北 省 承
德 至 张 家 口 高 速
公 路 承 德 段 丰 宁
互 通 至 承 张 界 主

体 土 建 工 程
5 . 2 0 1 6 年 1 0 月 -
2 0 2 0 年 0 5 月  成
昆 铁 路 米 易 至 攀
枝 花 段 扩 能 改 造
工 程 站 前 工 程
M P Z Q - 4 标 段

6 . 2 0 2 1 年 0 3 月 -
2 0 2 2 年 0 9 月  湖
南 华 电 平 江 一 期
2 × 1 0 0 0 M W 项 目
铁 路 专 用 线 工 程

1 . 1 9 9 7 . 1 0 -
2 0 0 1 . 0 3  朔 黄
铁 路 神 池 南 至 肃
宁 北 第 五 合 同 段
2 . 2 0 0 1 . 0 4 -
2 0 0 3 . 1 1  京 秦
铁 路 提 速 改 造 工

程 A 4 标 段
3 . 2 0 0 3 . 1 2 -
2 0 0 5 . 0 7  兰 新
铁 路 兰 州 西 至 武
威 南 段 增 建 第 二
线 工 程 A 7 标 段
4 . 2 0 0 5 . 0 8 -
2 0 0 9 . 1 0  改 建
铁 路 襄 渝 线 安 康
至 重 庆 段 （ 成 都
局 管 内 ） 增 建 二
线 站  前 工 程 施
工 Z H - 1 0 标 工 程
5 . 2 0 1 0 . 1 0 -
2 0 1 3 . 1 2  新 建
邯 郸 ( 邢 台 ) 至 黄
骅 港 铁 路 工 程 施

工 1 标 段
6 . 2 0 1 4 . 0 7 -
2 0 1 6 . 0 7  成 都
枢 纽 城 厢 车 站 新
建 快 运 和 特 货 作

业 区 工 程
7 . 2 0 1 6 . 0 7 -
2 0 2 1 . 1 2  新 建
玉 溪 至 磨 憨 铁 路
站 前 工 程 Y M Z Q -

4 标 段

1 . 2 0 1 1 . 1 0 -
2 0 1 6 . 1 1  新 建
兰 州 至 重 庆 铁 路
兰 州 东 至 夏 官 营
、 广 元 至 重 庆 段
土 建 工 程 及 兰 州
东 至 重 庆 段 铺 架
工 程 L Y S - 7 标 段
2 . 2 0 1 6 . 1 1 -
2 0 2 1 . 1 2  济 南
市 轨 道 交 通 R 2 线
一 期 工 程 土 建 施

工 三 标 段

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 杭 州 经 绍
兴 至 台 州 铁 路 站
前 工 程 H S T Z Q -
5 标 段  2 . 新 建 太
原 至 焦 作 铁 路 山
西 段 站 前 工 程

1 、 新 建 玉 溪 至
磨 憨 铁 路 站 前 工
程 施 工 总 价 承 包
Y M Z Q - 4 标 段

2 、 新 建 弥 勒 至
蒙 自 铁 路 站 前 工

1 . 新 建 商 丘 至 合
肥 至 杭 州 铁 路

（ 安 徽 、 浙 江 段
） 站 前 工 程
S H Z Q - 2 标 段

2 . 新 建 银 西 铁 路



T J Z Q - 1 0 标 段
3 . 新 建 安 顺 至 六
盘 水 铁 路 站 前 工
程 A L T J - 4 标 段
4 . 新 建 安 庆 至 九
江 铁 路 ( 湖 北 段
) A J Z Q - 2 标 段

5 . 新 建 成 都 至 蒲
江 铁 路 站 后 四 电
系 统 集 成 工 程

C P S D 标 段  6 . 新
建 武 汉 至 十 堰 铁
路 孝 感 至 十 堰 段
站 后 “ 四 电 ” 系
统 集 成 及 相 关 工
程 施 工 总 价 承 包
H S S D S G - 1 标

7 . 西 安 铁 路 枢 纽
西 安 站 改 扩 建 工
程 灞 桥 站 至 西 安
站 增 建 三 四 线 及
相 关 工 程 、 新 丰
镇 至 窑 村 间 扩 能
工 程 X Z G S - 3 标

段

程 M M Z Q - 2 标 段
3 、 新 建 安 庆 至
九 江 铁 路 （ 安 徽
段 ） 站 前 工 程 施

工 总 价 承 包
A J S G - 1 标 段

4 、 新 建 连 云 港
至 镇 江 铁 路
L Z Z Q - 6 标 段

5 、 泗 安 至 杭 州
铁 路 电 气 化 改 造
工 程  6 、 城 厢 站
新 增 国 际 集 装 箱
功 能 区 工 程 1 标
段  7 、 新 建 郑 州
至 万 州 铁 路 重 庆
段 先 期 开 工 站 前
工 程 Z W C Q Z Q -

8 标 段

银 川 至 吴 忠 客 专
工 程 Y W Z Q - 4 标
段  3 . 新 建 川 藏
铁 路 拉 萨 至 林 芝
段 拉 萨 地 区 相 关

代 建 工 程
L L D J S G Z Q 标

4 . 新 建 黔 江 至 张
家 界 至 常 德 铁 路

站 前 工 程
Q Z C Z Q - 9 标 段

5 . 新 建 玉 溪 至 磨
憨 铁 路 站 前 工 程
施 工 总 价 承 包 招

标 （ Y M Z Q -
1 0 ） 标 段  6 . 新
建 济 南 至 青 岛 高

速 铁 路 工 程
J Q G T S G - 8 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

三、公示日期：自 2023年10月27日至 2023年10月30日止。

     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法
实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期
间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人
或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标
人提出。

四、联系方式：

    招 标 人： 西成铁路客运专线陕西有限责任公司
    地址： 陕西省西安市建工路9号
    联 系 人： 李向阳
    联系电话： 029-84088976
    传真/邮箱： bjtulanjian@163.com
  招标人或招标代理机构（章）

     

  主要负责人或授权的项目负责人（签名）
     



  日期: 2023年10月27日  


