
  新建郑州南站及相关工程施工总价承包招标  中标候选人公示

  招标编号：  371T0SG202300200

      新建郑州南站及相关工程施工总价承包招标   的招标评标工作已经结束，评标委员会经评审
推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：NZSG-01(标段名称：施工1标)

    第一名：中铁七局集团有限公司 中铁七局集团电务工程有限公司 中铁七局集团郑州工程有限

公司 联合体 经评审的投标报价(元)/费率：2167403980

    第二名：中铁四局集团有限公司 中铁四局集团电气化工程有限公司 联合体 经评审的投标报价

(元)/费率：2167432437

    第三名：中铁二十局集团有限公司 中铁二十局集团电气化工程有限公司 中铁二十局集团第四

工程有限公司 联合体 经评审的投标报价(元)/费率：2167479723

2、标段编号：NZSG-02(标段名称：施工2标)

    第一名：中铁四局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1941745848

    第二名：中铁七局集团有限公司 中铁七局集团郑州工程有限公司 联合体 经评审的投标报价

(元)/费率：1941801617

    第三名：中铁二十一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1941845077

3、标段编号：NZSG-03(标段名称：施工3标)

    第一名：中铁大桥局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1737789418

    第二名：中铁十六局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1737758430

    第三名：中国铁建大桥工程局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1737763403

4、标段编号：NZSG-04(标段名称：施工4标)

    第一名：中铁十六局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1617421602

    第二名：中铁十八局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1617304835

    第三名：中铁大桥局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1617402067

5、标段编号：NZSG-05(标段名称：施工5标)

    第一名：郑州中原铁道工程有限责任公司 中铁十局集团有限公司 联合体 经评审的投标报价

(元)/费率：1498992487



    第二名：中国铁建大桥工程局集团有限公司 中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司 联合

体 经评审的投标报价(元)/费率：1499068754

    第三名：中铁四局集团有限公司 中铁四局集团电气化工程有限公司 联合体 经评审的投标报价

(元)/费率：1499062314

6、标段编号：NZSG-06(标段名称：施工6标)

    第一名：中铁武汉电气化局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：549171981

    第二名：中铁电气化局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：549177126

    第三名：中铁十一局集团电务工程有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：549173566

7、标段编号：NZSG-07(标段名称：施工7标)

    第一名：通号工程局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：446252068

    第二名：中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：446244534

    第三名：中铁武汉电气化局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：446231422

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：NZSG-01(标段名称：施工1标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称

中 铁 七 局 集 团 有
限 公 司  中 铁 七
局 集 团 电 务 工 程
有 限 公 司  中 铁
七 局 集 团 郑 州 工
程 有 限 公 司  联

合 体

中 铁 四 局 集 团 有
限 公 司  中 铁 四
局 集 团 电 气 化 工
程 有 限 公 司  联

合 体

中 铁 二 十 局 集 团
有 限 公 司  中 铁
二 十 局 集 团 电 气
化 工 程 有 限 公 司
中 铁 二 十 局 集 团
第 四 工 程 有 限 公

司  联 合 体

2 质 量

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
达 到 1 0 0 % ， 主 体
工 程 质 量 零 缺 陷
， 无 重 大 及 以 上

质 量 事 故 。
（ 2 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
工 程 质 量 满 足 使

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

（ 2 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

（ 2 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的



用 要 求 ； 在 正 常
使 用 和 保 养 的 前
提 下 ， 确 保 主 体
结 构 1 0 0 年 的 使

用 期 要 求 。
（ 3 ） 开 通 验 收

速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计
速 度 。 （ 4 ） 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ， 遏 制 质 量

问 题 。

工 程 质 量 满 足 使
用 要 求 ； 在 正 常
使 用 和 保 养 的 前
提 下 ， 确 保 主 体
结 构 1 0 0 年 的 使

用 期 要 求 。
（ 3 ） 开 通 验 收

速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计
速 度 。 （ 4 ） 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ， 遏 制 质 量

问 题 。

工 程 质 量 满 足 使
用 要 求 ； 在 正 常
使 用 和 保 养 的 前
提 下 ， 确 保 主 体
结 构 1 0 0 年 的 使

用 期 要 求 。
（ 3 ） 开 通 验 收

速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计
速 度 。 （ 4 ） 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ， 遏 制 质 量

问 题 。
3 工 期 1 4 6 1 日 历 天 1 4 6 1 日 历 天 1 4 6 1 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 黄 正 强 何 佳 明 任 霄

职 业 资 格

高 级 工 程 师 、 一
级 建 造 师 注 册 证
书 、 安 全 生 产 考

核 合 格 证 书

高 级 工 程 师 、 一
级 建 造 师 注 册 证
书 、 安 全 生 产 考

核 合 格 证 书

正 高 级 工 程 师 、
一 级 建 造 师 注 册
证 书 、 安 全 生 产
考 核 合 格 证 书

证 书 编 号

G 3 4 0 7 1 2 0 8 0 6 0
8 6 7 、 豫

1 4 1 2 0 0 6 2 0 0 9 0
7 0 9 5

G 0 4 2 0 1 4 0 0 8 、
皖

1 3 4 2 0 0 6 2 0 0 8
0 2 7 3 7

4 4 1 0 0 0 1 8 6 6 、
陕

1 6 1 2 0 0 6 2 0 0 8
0 2 7 6 0

业 绩

1 、 孟 平 铁 路 孟
庙 至 平 顶 山 西 段
增 建 第 二 线 工 程
（ 武 汉 局 管 段
） 站 前 工 程

M P S G - 1 标 段 2 、
新 建 中 卫 至 兰 州
铁 路 （ 甘 肃 段

） 工 程 第 二 批 施
工 总 价 承 包

Z L K Z - Z Q S G 5 标
段

1 、 改 建 铁 路 杭
州 铁 路 枢 纽 杭 州
东 站 扩 建 工 程
Ⅰ 标 段 2 、 新 建
瑞 昌 至 九 江 铁 路
站 前 工 程 R J Z Q -
2 标 段 3 、 新 建 张
家 界 至 吉 首 至 怀
化 铁 路 站 前 工 程
施 工 总 价 承 包
Z J H Z Q - 2 标 段

1 、 西 安 铁 路 枢
纽 西 安 站 改 扩 建
工 程 迁 建 机 务 段
、 车 辆 段 及 客 整

所 剩 余 工 程
X Z G S - 1 标 段

2 、 佳 木 斯 至 鹤
岗 铁 路 改 造 工 程
J H S G Z Q 标 段

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 太 原 至
焦 作 铁 路 河 南 段
站 前 工 程 T J S G -
I I 标 段 2 、 新 建
郑 州 至 万 州 铁 路
河 南 段 站 前 工 程
Z W Z Q - 3 标 段 3 、
新 建 武 汉 至 十 堰
铁 路 孝 感 至 十 堰
段 H S S G - 3 标 土
建 工 程 4 、 新 建
郑 州 至 万 州 铁 路
河 南 段 、 新 建 郑
州 至 周 口 至 阜 阳
铁 路 河 南 段 站 房
及 相 关 工 程 施 工
总 价 承 包 Z W Z F -

1 标 段

1 、 新 建 张 家 界
至 吉 首 至 怀 化 铁
路 站 前 工 程 施 工

总 价 承 包
Z J H Z Q - 2 标 段
2 、 新 建 盐 城 至
南 通 铁 路 站 前 工
程 Y T Z Q - 1 标 段
3 、 杭 深 铁 路 苍
南 站 改 扩 建 工 程
T Z J 1 8 1 0 9 4 -

0 2 S G 标 段 4 、 新
建 商 合 杭 铁 路 合
肥 南 动 车 运 用 所
站 后 工 程 ( 不 含
“ 四 电 ” 工 程
) 合 肥 南 动 车 所
S H D C S - 1 标

1 、 新 建 郑 州 至
万 州 铁 路 河 南 段
站 前 工 程 施 工 总
价 承 包 Z W Z Q -

4 标 段 2 、 西 安 铁
路 枢 纽 西 安 站 改
扩 建 工 程 迁 建 机
务 段 、 车 辆 段 及
客 整 所 剩 余 工 程
X Z G S - 1 标 段

3 、 佳 木 斯 至 鹤
岗 铁 路 改 造 工 程
J H S G Z Q 标 段

4 、 西 安 铁 路 枢
纽 西 安 站 改 扩 建
工 程 迁 建 机 务 段
、 车 辆 段 及 客 整

所 剩 余 工 程
X Z G S - 1 标 段



6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：NZSG-02(标段名称：施工2标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 四 局 集 团 有

限 公 司

中 铁 七 局 集 团 有
限 公 司  中 铁 七
局 集 团 郑 州 工 程
有 限 公 司  联 合

体

中 铁 二 十 一 局 集
团 有 限 公 司

2 质 量

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
达 到 1 0 0 % ， 主 体
工 程 质 量 零 缺 陷
， 无 重 大 及 以 上

质 量 事 故 。
（ 2 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
工 程 质 量 满 足 使
用 要 求 ； 在 正 常
使 用 和 保 养 的 前
提 下 ， 确 保 主 体
结 构 1 0 0 年 的 使

用 期 要 求 。
（ 3 ） 开 通 验 收

速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计
速 度 。 （ 4 ） 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ， 遏 制 质 量

问 题 。

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

（ 2 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
工 程 质 量 满 足 使
用 要 求 ； 在 正 常
使 用 和 保 养 的 前
提 下 ， 确 保 主 体
结 构 1 0 0 年 的 使

用 期 要 求 。
（ 3 ） 开 通 验 收

速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计
速 度 。 （ 4 ） 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ， 遏 制 质 量

问 题 。

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

（ 2 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
工 程 质 量 满 足 使
用 要 求 ； 在 正 常
使 用 和 保 养 的 前
提 下 ， 确 保 主 体
结 构 1 0 0 年 的 使

用 期 要 求 。
（ 3 ） 开 通 验 收

速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计
速 度 。 （ 4 ） 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ， 遏 制 质 量

问 题 。
3 工 期 1 0 9 6 日 历 天 1 0 9 6 日 历 天 1 0 9 6 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 何 佳 明 黄 正 强

职 业 资 格

高 级 工 程 师 、 一
级 建 造 师 注 册 证
书 、 安 全 生 产 考

核 合 格 证 书

高 级 工 程 师 、 一
级 建 造 师 注 册 证
书 、 安 全 生 产 考

核 合 格 证 书

阎 福 全 、 高 级 工
程 师 、 一 级 建 造
师 注 册 证 书 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

证 书 编 号 G 0 4 2 0 1 4 0 0 8 、 G 3 4 0 7 1 2 0 8 0 6 4 1 0 0 2 1 8 7 4 0 、



皖
1 3 4 2 0 0 6 2 0 0 8 0

2 7 3 7

0 8 6 7 、 豫
1 4 1 2 0 0 6 2 0 0 9

0 7 0 9 5

甘
1 6 2 2 0 0 6 2 0 1 1

0 1 3 6 7

业 绩

1 、 改 建 铁 路 杭
州 铁 路 枢 纽 杭 州
东 站 扩 建 工 程
Ⅰ 标 段 2 、 新 建
瑞 昌 至 九 江 铁 路
站 前 工 程 R J Z Q -
2 标 段 3 、 新 建 张
家 界 至 吉 首 至 怀
化 铁 路 站 前 工 程
施 工 总 价 承 包
Z J H Z Q - 2 标 段

1 、 孟 平 铁 路 孟
庙 至 平 顶 山 西 段
增 建 第 二 线 工 程
（ 武 汉 局 管 段
） 站 前 工 程
M P S G - 1 标 段

2 、 新 建 中 卫 至
兰 州 铁 路 （ 甘 肃
段 ） 工 程 第 二 批
施 工 总 价 承 包

Z L K Z - Z Q S G 5 标
段

1 、 新 建 宝 鸡 至
兰 州 铁 路 客 运 专
线 兰 州 枢 纽 工 程
B L - L Z S N - 1 标
段 2 、 新 建 银 西
铁 路 银 川 至 吴 忠
客 专 工 程 Y W Z Q -

4 标 段

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 张 家 界
至 吉 首 至 怀 化 铁
路 站 前 工 程 施 工

总 价 承 包
Z J H Z Q - 2 标 段
2 、 新 建 盐 城 至
南 通 铁 路 站 前 工
程 Y T Z Q - 1 标 段
3 、 杭 深 铁 路 苍
南 站 改 扩 建 工 程
T Z J 1 8 1 0 9 4 -

0 2 S G 标 段

1 、 新 建 太 原 至
焦 作 铁 路 河 南 段
站 前 工 程 T J S G -
I I 标 段 2 、 新 建
郑 州 至 万 州 铁 路
河 南 段 站 前 工 程
Z W Z Q - 3 标 段

3 、 新 建 武 汉 至
十 堰 铁 路 孝 感 至
十 堰 段 H S S G -

3 标 土 建 工 程 4 、
新 建 敦 化 至 白 河
铁 路 工 程 站 前 工
程 施 工 ( 不 含 白
河 地 区 相 关 工 程
) 施 工 总 价 承 包

D B S G - 1 标

1 、 新 建 银 西 铁
路 银 川 至 吴 忠 客
专 工 程 Y W Z Q -

4 标 段 2 、 新 建 兴
国 至 泉 州 铁 路 兴
国 至 宁 化 段 站 前
工 程 X Q X N - 1 标

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：NZSG-03(标段名称：施工3标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 大 桥 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 十 六 局 集 团

有 限 公 司

中 国 铁 建 大 桥 工
程 局 集 团 有 限 公

司

2 质 量

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格



达 到 1 0 0 % ， 主 体
工 程 质 量 零 缺 陷
， 无 重 大 及 以 上

质 量 事 故 。
（ 2 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
工 程 质 量 满 足 使
用 要 求 ； 在 正 常
使 用 和 保 养 的 前
提 下 ， 确 保 主 体
结 构 1 0 0 年 的 使

用 期 要 求 。
（ 3 ） 开 通 验 收

速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计
速 度 。 （ 4 ） 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ， 遏 制 质 量

问 题 。

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

（ 2 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
工 程 质 量 满 足 使
用 要 求 ； 在 正 常
使 用 和 保 养 的 前
提 下 ， 确 保 主 体
结 构 1 0 0 年 的 使

用 期 要 求 。
（ 3 ） 开 通 验 收

速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计
速 度 。 （ 4 ） 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ， 遏 制 质 量

问 题 。

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

（ 2 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
工 程 质 量 满 足 使
用 要 求 ； 在 正 常
使 用 和 保 养 的 前
提 下 ， 确 保 主 体
结 构 1 0 0 年 的 使

用 期 要 求 。
（ 3 ） 开 通 验 收

速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计
速 度 。 （ 4 ） 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ， 遏 制 质 量

问 题 。
3 工 期 1 0 9 6 日 历 天 1 0 9 6 日 历 天 1 0 9 6 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 赵 发 亮 李 征 林 海 东

职 业 资 格

高 级 工 程 师 、 一
级 建 造 师 注 册 证
书 、 安 全 生 产 考

核 合 格 证 书

高 级 工 程 师 、 一
级 建 造 师 注 册 证
书 、 安 全 生 产 考

核 合 格 证 书

高 级 工 程 师 、 一
级 建 造 师 注 册 证
书 、 安 全 生 产 考

核 合 格 证 书

证 书 编 号

3 4 2 1 0 1 0 0 8 1 、
鄂

1 4 2 2 0 0 7 2 0 0 9 0
6 1 1 1

4 4 0 6 4 1 2 0 7 9 、
京

1 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2
2 1 2 0 2

4 4 0 3 0 0 1 8 6 8 、
津

1 2 3 2 0 1 5 2 0 1 6
0 7 1 9 4

业 绩

1 、 新 建 武 汉 至
十 堰 铁 路 孝 感 至
十 堰 段 H S S G -

8 标 段 2 、 新 建 郑
州 至 济 南 铁 路 郑

州 至 濮 阳 段
Z P Z Q - Ⅶ 3 、 新
建 津 潍 高 铁 济 南
联 络 线 土 建 工 程
J B T J - 2  标 段

1 、 广 西 沿 海 铁
路 钦 州 北 至 防 城
港 段 扩 能 改 造 工
程 Q F - 2 标 2 、 新
建 北 京 至 沈 阳 铁
路 客 运 专 线 辽 宁

段 站 前 工 程
J S L N T J - 7 标 段
3 、 宜 万 铁 路 新
开 高 坪 站 工 程
G P S G 标 段

1 、 新 建 贵 阳 至
广 州 铁 路 站 前 工
程 G G T J - 8 标 段
2 、 新 建 铁 路 沈
阳 至 丹 东 铁 路 客

运 专 线 工 程
S D T J - 2 标 段

3 、 新 建 商 丘 至
合 肥 至 杭 州 铁 路
（ 安 徽 、 浙 江 段
） 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包 招 标
S H Z Q - 1 4 标 段

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 郑 州 至
济 南 铁 路 郑 州 至
濮 阳 段 站 前 (  (
含 部 分 站 后 )  )
工 程 施 工 总 价 承
包  Z P Z Q - Ⅶ  标
段 2 、 新 建 北 京
至 张 家 口 铁 路 站
前 及 “ 三 电 ” 改

1 、 新 建 南 昌 至
赣 州 铁 路 客 运 专
线 C G Z Q - 8 标 站
前 工 程 施 工 总 价
承 包 2 、 新 建 北
京 至 沈 阳 铁 路 客
运 专 线 辽 宁 段 站

前 工 程 施 工
J S L N T J - 7 标 段

1 、 新 建 张 家 界
至 吉 首 至 怀 化 铁
路 站 前 工 程 施 工

总 价 承 包
Z J H Z Q - 1 0 标 段
2 、 高 台 山 至 阜
新 至 锦 州 铁 路 新
邱 至 义 县 段 扩 能
改 造 工 程 （ 站 前



迁 工 程 施 工 总 价
承 包 J Z S G - 5 标
3 、 新 建 武 汉 至
十 堰 铁 路 孝 感 至
十 堰 段 H S S G -

8 标 段

3 、 新 建 黄 冈 至
黄 梅 铁 路 站 前 工
程 H H Z Q - 1 标

4 、 宜 万 铁 路 新
开 高 坪 站 工 程
G P S G 标 段

部 分 ） 施 工 1 标
段 3 、 新 建 中 卫
至 兰 州 铁 路 （ 宁

夏 段 ） 工 程
Z L Z Q - 3 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：NZSG-04(标段名称：施工4标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 六 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 十 八 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 大 桥 局 集 团

有 限 公 司

2 质 量

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
达 到 1 0 0 % ， 主 体
工 程 质 量 零 缺 陷
， 无 重 大 及 以 上

质 量 事 故
； （ 2 ） 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 等 工 程 结 构
的 工 程 质 量 满 足
使 用 要 求 ； 在 正
常 使 用 和 保 养 的
前 提 下 ， 确 保 主
体 结 构 1 0 0 年 的

使 用 期 要 求
； （ 3 ） 开 通 验
收 速 度 不 低 于

1 . 1 倍 线 路 设 计
速 度 ； （ 4 ） 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ， 遏 制 质 量

问 题 。

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

； （ 2 ） 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 等 工 程 结 构
的 工 程 质 量 满 足
使 用 要 求 ； 在 正
常 使 用 和 保 养 的
前 提 下 ， 确 保 主
体 结 构 1 0 0 年 的

使 用 期 要 求
； （ 3 ） 开 通 验
收 速 度 不 低 于

1 . 1 倍 线 路 设 计
速 度 ； （ 4 ） 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ， 遏 制 质 量

问 题 。

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

； （ 2 ） 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 等 工 程 结 构
的 工 程 质 量 满 足
使 用 要 求 ； 在 正
常 使 用 和 保 养 的
前 提 下 ， 确 保 主
体 结 构 1 0 0 年 的

使 用 期 要 求
； （ 3 ） 开 通 验
收 速 度 不 低 于

1 . 1 倍 线 路 设 计
速 度 ； （ 4 ） 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ， 遏 制 质 量

问 题 。
3 工 期 1 0 9 6 日 历 天 1 0 9 6 日 历 天 1 0 9 6 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 李 征 赵 宝 军 赵 发 亮

职 业 资 格
高 级 工 程 师 、 一
级 建 造 师 注 册 证
书 、 安 全 生 产 考

高 级 工 程 师 、 一
级 建 造 师 注 册 证
书 、 安 全 生 产 考

高 级 工 程 师 、 一
级 建 造 师 注 册 证
书 、 安 全 生 产 考



核 合 格 证 书 核 合 格 证 书 核 合 格 证 书

证 书 编 号

4 4 0 6 4 1 2 0 7 9 、
京

1 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 2
1 2 0 2

4 4 0 8 0 0 2 4 9 2 、
津

1 1 2 2 0 1 4 2 0 1 5
0 9 9 3 0

3 4 2 1 0 1 0 0 8 1 、
鄂

1 4 2 2 0 0 7 2 0 0 9
0 6 1 1 1

业 绩

1 、 广 西 沿 海 铁
路 钦 州 北 至 防 城
港 段 扩 能 改 造 工
程 Q F - 2 标 2 、 新
建 北 京 至 沈 阳 铁
路 客 运 专 线 辽 宁

段 站 前 工 程
J S L N T J - 7 标 段
3 、 宜 万 铁 路 新
开 高 坪 站 工 程
G P S G 标 段

1 、 襄 渝 线 安 康
至 重 庆 增 建 第 二
线 工 程 安 康 至 梁
家 坝 段 站 前 、 部

分 站 后 工 程
X Y N S - 0 2 标 段
2 、 新 建 兰 新 铁
路 第 二 双 线 兰 州
至 西 宁 段 站 前 工
程 L X S - 2 标 段
3 、 新 建 商 丘 至
合 肥 至 杭 州 铁 路
（ 安 徽 、 浙 江 段
） 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包 招 标
S H Z Q - 4 标

1 、 新 建 武 汉 至
十 堰 铁 路 孝 感 至
十 堰 段 H S S G -

8 标 段 2 、 新 建 郑
州 至 济 南 铁 路 郑

州 至 濮 阳 段
Z P Z Q - Ⅶ 3 、 新
建 津 潍 高 铁 济 南
联 络 线 土 建 工 程
J B T J - 2  标 段

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 南 昌 至
赣 州 铁 路 客 运 专
线 C G Z Q - 8 标 站
前 工 程 施 工 总 价
承 包 2 、 新 建 黄
冈 至 黄 梅 铁 路 站
前 工 程 H H Z Q -

1 标 3 、 宜 万 铁 路
新 开 高 坪 站 工 程
G P S G 标 段 4 、 符
夹 铁 路 符 离 集 至
新 河 段 扩 能 工 程
先 期 开 工 段 站 前
工 程 F J Z Q - 1 标

段

1 、 新 建 北 京 至
张 家 口 铁 路 站 前
及 “ 三 电 ” 迁 改
工 程 施 工 总 价 承
包 J Z S G - 4 标 段
2 、 新 建 郑 州 至
万 州 铁 路 张 良 镇
跨 南 水 北 调 干 渠
特 大 桥 施 工 总 价
承 包 Z W Z Q - 5 标
段 3 、 新 建 福 州
至 平 潭 铁 路 站 前
工 程 F P Z Q - 1 标

段

1 、 新 建 郑 州 至
济 南 铁 路 郑 州 至
濮 阳 段 站 前 (  (
含 部 分 站 后 )  )
工 程 施 工 总 价 承
包  Z P Z Q - Ⅶ

标 段 2 、 新 建 北
京 至 张 家 口 铁 路
站 前 及 “ 三 电

” 改 迁 工 程 施 工
总 价 承 包 J Z S G -
5 标 3 、 新 建 武 汉
至 十 堰 铁 路 孝 感
至 十 堰 段 H S S G -
8 标 段 4 、 新 建 连
镇 铁 路 五 峰 山 长

江 特 大 桥

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：NZSG-05(标段名称：施工5标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称

郑 州 中 原 铁 道 工
程 有 限 责 任 公 司
中 铁 十 局 集 团 有
限 公 司  联 合 体

中 国 铁 建 大 桥 工
程 局 集 团 有 限 公
司  中 铁 建 大 桥
工 程 局 集 团 电 气
化 工 程 有 限 公 司

联 合 体

中 铁 四 局 集 团 有
限 公 司  中 铁 四
局 集 团 电 气 化 工
程 有 限 公 司  联

合 体

2 质 量
（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行



的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
达 到 1 0 0 % ， 主 体
工 程 质 量 零 缺 陷
， 无 重 大 及 以 上

质 量 事 故
； （ 2 ） 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 等 工 程 结 构
的 工 程 质 量 满 足
使 用 要 求 ； 在 正
常 使 用 和 保 养 的
前 提 下 ， 确 保 主
体 结 构 1 0 0 年 的

使 用 期 要 求
； （ 3 ） 开 通 验
收 速 度 不 低 于

1 . 1 倍 线 路 设 计
速 度 ； （ 4 ） 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ， 遏 制 质 量

问 题 。

的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

； （ 2 ） 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 等 工 程 结 构
的 工 程 质 量 满 足
使 用 要 求 ； 在 正
常 使 用 和 保 养 的
前 提 下 ， 确 保 主
体 结 构 1 0 0 年 的

使 用 期 要 求
； （ 3 ） 开 通 验
收 速 度 不 低 于

1 . 1 倍 线 路 设 计
速 度 ； （ 4 ） 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ， 遏 制 质 量

问 题 。

的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

； （ 2 ） 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 等 工 程 结 构
的 工 程 质 量 满 足
使 用 要 求 ； 在 正
常 使 用 和 保 养 的
前 提 下 ， 确 保 主
体 结 构 1 0 0 年 的

使 用 期 要 求
； （ 3 ） 开 通 验
收 速 度 不 低 于

1 . 1 倍 线 路 设 计
速 度 ； （ 4 ） 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ， 遏 制 质 量

问 题 。
3 工 期 1 0 9 6 日 历 天 1 0 9 6 日 历 天 1 0 9 6 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 邵 小 民 林 海 东 何 佳 明

职 业 资 格

高 级 工 程 师 、 一
级 建 造 师 注 册 证
书 、 安 全 生 产 考

核 合 格 证 书

高 级 工 程 师 、 一
级 建 造 师 注 册 证
书 、 安 全 生 产 考

核 合 格 证 书

高 级 工 程 师 、 一
级 建 造 师 注 册 证
书 、 安 全 生 产 考

核 合 格 证 书

证 书 编 号

8 1 0 0 1 5 0 0 4 5 、
豫

1 4 1 2 0 0 6 2 0 0 8 0
4 4 4 4

4 4 0 3 0 0 1 8 6 8 、
津

1 2 3 2 0 1 5 2 0 1 6
0 7 1 9 4

G 0 4 2 0 1 4 0 0 8 、
皖

1 3 4 2 0 0 6 2 0 0 8
0 2 7 3 7

业 绩

1 、 安 阳 西 站 扩
能 改 造 工 程 2 、
华 阳 孟 津 电 厂 铁
路 专 用 线 工 程
3 、 郑 州 新 区 前
程 路 穿 越 陇 海 铁
路 立 交 桥 工 程
4 、 神 华 国 能 焦
作 电 厂 有 限 公 司
2 × 6 6 0 M W 机 组
铁 路 专 用 线 工 程

1 、 新 建 贵 阳 至
广 州 铁 路 站 前 工
程 G G T J - 8 标 段
2 、 新 建 铁 路 沈
阳 至 丹 东 铁 路 客

运 专 线 工 程
S D T J - 2 标 段

3 、 新 建 商 丘 至
合 肥 至 杭 州 铁 路
（ 安 徽 、 浙 江 段
） 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包 招 标
S H Z Q - 1 4 标 段

1 、 改 建 铁 路 杭
州 铁 路 枢 纽 杭 州
东 站 扩 建 工 程
Ⅰ 标 段 2 、 新 建
瑞 昌 至 九 江 铁 路
站 前 工 程 R J Z Q -
2 标 段 3 、 新 建 张
家 界 至 吉 首 至 怀
化 铁 路 站 前 工 程
施 工 总 价 承 包
Z J H Z Q - 2 标 段



5 投 标 人 业 绩

1 、 滑 县 专 用 铁
路 项 目 滑 县 南 站
改 扩 建 工 程 2 、
滑 县 专 用 铁 路

P P P 项 目 （ 区 间
及 滑 县 站 ） 3 、
华 汪 热 力 铁 路 专
用 线 工 程 （ 土 建
部 分 ） 4 、 安 李
线 综 合 扩 能 改 造
水 冶 站 改 扩 建 工

程

1 、 新 建 张 家 界
至 吉 首 至 怀 化 铁
路 站 前 工 程 施 工

总 价 承 包
Z J H Z Q - 1 0 标 段
2 、 高 台 山 至 阜
新 至 锦 州 铁 路 新
邱 至 义 县 段 扩 能
改 造 工 程 （ 站 前
部 分 ） 施 工 1 标
段 3 、 新 建 中 卫
至 兰 州 铁 路 （ 宁

夏 段 ） 工 程
Z L Z Q - 3 标 段

1 、 新 建 张 家 界
至 吉 首 至 怀 化 铁
路 站 前 工 程 施 工

总 价 承 包
Z J H Z Q - 2 标 段
2 、 新 建 盐 城 至
南 通 铁 路 站 前 工
程 Y T Z Q - 1 标 段
3 、 杭 深 铁 路 苍
南 站 改 扩 建 工 程
T Z J 1 8 1 0 9 4 -

0 2 S G 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：NZSG-06(标段名称：施工6标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 武 汉 电 气 化
局 集 团 有 限 公 司

中 铁 电 气 化 局 集
团 有 限 公 司

中 铁 十 一 局 集 团
电 务 工 程 有 限 公

司

2 质 量

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
达 到 1 0 0 % ， 主 体
工 程 质 量 零 缺 陷
， 无 重 大 及 以 上

质 量 事 故
； （ 2 ） 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 等 工 程 结 构
的 工 程 质 量 满 足
使 用 要 求 ； 在 正
常 使 用 和 保 养 的
前 提 下 ， 确 保 主
体 结 构 1 0 0 年 的

使 用 期 要 求
； （ 3 ） 开 通 验
收 速 度 不 低 于

1 . 1 倍 线 路 设 计
速 度 ； （ 4 ） 杜

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

； （ 2 ） 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 等 工 程 结 构
的 工 程 质 量 满 足
使 用 要 求 ； 在 正
常 使 用 和 保 养 的
前 提 下 ， 确 保 主
体 结 构 1 0 0 年 的

使 用 期 要 求
； （ 3 ） 开 通 验
收 速 度 不 低 于

1 . 1 倍 线 路 设 计

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

； （ 2 ） 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 等 工 程 结 构
的 工 程 质 量 满 足
使 用 要 求 ； 在 正
常 使 用 和 保 养 的
前 提 下 ， 确 保 主
体 结 构 1 0 0 年 的

使 用 期 要 求
； （ 3 ） 开 通 验
收 速 度 不 低 于

1 . 1 倍 线 路 设 计



绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ， 遏 制 质 量

问 题 。

速 度 ； （ 4 ） 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ， 遏 制 质 量

问 题 。

速 度 ； （ 4 ） 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ， 遏 制 质 量

问 题 。
3 工 期 1 4 6 1 日 历 天 1 4 6 1 日 历 天 1 4 6 1 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 尚 永 峰 朱 寅 沛 王 子 堂

职 业 资 格

高 级 工 程 师 、 一
级 建 造 师 注 册 证
书 、 安 全 生 产 考

核 合 格 证 书

高 级 工 程 师 、 一
级 建 造 师 注 册 证
书 、 安 全 生 产 考

核 合 格 证 书

高 级 工 程 师 、 一
级 建 造 师 注 册 证
书 、 安 全 生 产 考

核 合 格 证 书

证 书 编 号

G 3 4 2 7 0 4 1 0 9 0
、 鄂

1 4 2 2 0 2 2 2 0 2 3 0
1 0 5 2

3 4 0 8 1 6 2 0 2 2 4
、 京

1 1 1 2 0 1 9 2 0 2 0
0 7 1 7 6

4 4 0 1 0 0 1 2 2 3 、
鄂

1 4 2 2 0 1 6 2 0 1 7
2 5 1 7 9

业 绩

1 、 贵 阳 枢 纽 贵
阳 南 编 组 站 扩 建
及 枢 纽 客 车 外 绕
线 工 程 施 工 总 承
包 2 、 新 建 黄 冈
至 黄 梅 铁 路 站 后
四 电 及 相 关 工 程
“ 强 电 集 成 ” 标
（ H H Q D ） 标 段
3 、 新 建 梅 州 至
潮 汕 铁 路 “ 四 电
” 系 统 集 成 施 工
总 价 承 包 工 程

1 、 南 昌 枢 纽 京
九 铁 路 电 气 化 改

造 引 入 工 程
X X S 标 段 施 工 总
价 承 包 2 、 新 建
天 津 至 秦 皇 岛 铁
路 客 运 专 线 通 信
、 信 号 、 牵 引 供
电 及 电 力 供 电 系
统 集 成 3 、 四 平
至 齐 齐 哈 尔 铁 路
郑 家 屯 至 榆 树 屯
站 （ 哈 局 管 内

） 电 气 化 改 造 工
程

1 、 西 延 铁 路 钟
家 村 至 延 安 北 段
扩 能 改 造 工 程
2 、 新 建 南 京 至
安 庆 铁 路 四 电 集
成 及 相 关 工 程
3 、 德 州 站 站 房
改 造 工 程 施 工 全
一 标 段 施 工 总 价
承 包 4 、 新 建 黄
冈 至 黄 梅 铁 路 站
前 工 程 H H Z Q -

4 标

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 连 云 港
至 镇 江 铁 路 站 后
“ 四 电 ” 及 相 关
工 程 2 、 新 建 潍
坊 至 莱 西 铁 路

“ 四 电 ” 系 统 集
成 及 相 关 工 程 施
工 总 价 承 包 3 、
焦 柳 铁 路 怀 化 至
柳 州 段 电 气 化 改
造 工 程 （ 广 铁 局
管 段 ） 施 工 总 价
承 包 （ G T H L D H -

2 标 段 ）

1 、 新 建 郑 州 至
万 州 铁 路 河 南 段
、 新 建 郑 州 至 周
口 至 阜 阳 铁 路 河
南 段 “ 四 电 ” 系
统 集 成 及 相 关 工
程 施 工 总 价 承 包
Z W S D 标 段 2 、 新
建 武 汉 至 十 堰 铁
路 孝 感 至 十 堰 段
站 后 “ 四 电 ” 系
统 集 成 及 相 关 工
程 施 工 总 价 承 包
H S S D S G - 2 标
3 、 咸 铜 铁 路 、
梅 七 铁 路 电 气 化

改 造 工 程
X M Z H S G 标 段

1 、 新 建 张 家 口
至 呼 和 浩 特 铁 路
站 后 工 程 施 工 总
承 包 招 标 Z H S D -
1 标 段 2 、 新 建 成
都 至 蒲 江 铁 路 站
后 四 电 系 统 集 成
工 程 C P S D 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：NZSG-07(标段名称：施工7标)



序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
通 号 工 程 局 集 团

有 限 公 司

中 国 铁 路 通 信 信
号 上 海 工 程 局 集

团 有 限 公 司

中 铁 武 汉 电 气 化
局 集 团 有 限 公 司

2 质 量

1 ） 满 足 国 家 和
国 铁 集 团 现 行 的
设 计 、 施 工 、 验
收 等 采 用 的 规 范
标 准 和 设 计 要 求
， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 ， 无
重 大 及 以 上 质 量
事 故 ； （ 2 ） 在
合 理 使 用 和 正 常
维 护 条 件 下 ， 路
基 、 桥 梁 等 工 程
结 构 的 工 程 质 量
满 足 使 用 要 求

； 在 正 常 使 用 和
保 养 的 前 提 下

， 确 保 主 体 结 构
1 0 0 年 的 使 用 期
要 求 ； （ 3 ） 开
通 验 收 速 度 不 低
于 1 . 1 倍 线 路 设

计 速 度
； （ 4 ） 杜 绝 工
程 质 量 等 级 事 故
， 遏 制 质 量 问 题

。

1 ） 满 足 国 家 和
国 铁 集 团 现 行 的
设 计 、 施 工 、 验
收 等 采 用 的 规 范
标 准 和 设 计 要 求
， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

； （ 2 ） 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 等 工 程 结 构
的 工 程 质 量 满 足
使 用 要 求 ； 在 正
常 使 用 和 保 养 的
前 提 下 ， 确 保 主
体 结 构 1 0 0 年 的

使 用 期 要 求
； （ 3 ） 开 通 验
收 速 度 不 低 于

1 . 1 倍 线 路 设 计
速 度 ； （ 4 ） 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ， 遏 制 质 量

问 题 。

1 ） 满 足 国 家 和
国 铁 集 团 现 行 的
设 计 、 施 工 、 验
收 等 采 用 的 规 范
标 准 和 设 计 要 求
， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

； （ 2 ） 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 等 工 程 结 构
的 工 程 质 量 满 足
使 用 要 求 ； 在 正
常 使 用 和 保 养 的
前 提 下 ， 确 保 主
体 结 构 1 0 0 年 的

使 用 期 要 求
； （ 3 ） 开 通 验
收 速 度 不 低 于

1 . 1 倍 线 路 设 计
速 度 ； （ 4 ） 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ， 遏 制 质 量

问 题 。
3 工 期 1 4 6 1 日 历 天 1 4 6 1 日 历 天 1 4 6 1 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 裴 本 资 尚 永 峰

职 业 资 格

高 级 工 程 师 、 一
级 建 造 师 注 册 证
书 、 安 全 生 产 考

核 合 格 证 书

袁 武 、 高 级 工 程
师 、 一 级 建 造 师
注 册 证 书 、 安 全
生 产 考 核 合 格 证

书

高 级 工 程 师 、 一
级 建 造 师 注 册 证
书 、 安 全 生 产 考

核 合 格 证 书

证 书 编 号

8 4 1 2 0 0 3 2 1 3 1
、 京

1 1 1 2 0 1 6 2 0 1 6 3
7 6 6 5

8 4 1 3 8 0 4 0 0 1 7
3 、 沪

1 3 1 2 0 1 5 2 0 1 6
0 3 4 0 2

G 3 4 2 7 0 4 1 0 9 0
、 鄂

1 4 2 2 0 2 2 2 0 2 3
0 1 0 5 2

业 绩

1 、 新 建 哈 尔 滨
至 大 连 客 运 专 线
通 信 、 信 号 、 电
力 及 牵 引 供 电 系
统 集 成 S D J C -
1 标 段 施 工 总 承

1 、 淮 南 线 桥 头
集 站 、 巢 湖 西 站
信 号 大 修 工 程
2 、 新 建 京 沪 高
速 铁 路 、 南 京 南
站 及 相 关 工 程 、

1 、 贵 阳 枢 纽 贵
阳 南 编 组 站 扩 建
及 枢 纽 客 车 外 绕
线 工 程 施 工 总 承
包 2 、 新 建 黄 冈
至 黄 梅 铁 路 站 后



包 2 、 新 建 郑 州
至 济 南 铁 路 郑 州
至 濮 阳 段 站 后
“ 四 电 ” 工 程
3 、 新 建 宝 鸡 至
兰 州 铁 路 客 运 专
线 站 后 “ 四 电 及
客 服 ” 系 统 集 成
B L S - S D - S X 标 段

合 蚌 引 入 “ 四 电
” 系 统 集 成 项 目
J H S D - 1 标 段 施
工 总 价 承 包 3 、
成 昆 铁 路 米 易 至
攀 枝 花 段 扩 能 改
造 工 程 站 后 四 电
系 统 集 成 工 程

四 电 及 相 关 工 程
“ 强 电 集 成 ” 标
（ H H Q D ） 标 段
3 、 新 建 梅 州 至
潮 汕 铁 路 “ 四 电
” 系 统 集 成 施 工
总 价 承 包 工 程

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 大 同 至
张 家 口 高 速 铁 路
“ 四 电 ” 系 统 集
成 及 相 关 工 程
2 、 新 建 郑 州 至
万 州 铁 路 河 南 段
“ 四 电 ” 系 统 集
成 及 相 关 工 程
3 、 茶 山 至 平 湖
站 信 号 改 造 及 配
套 工 程 施 工 4 、
新 建 浦 城 至 梅 州
铁 路 建 宁 至 冠 豸
山 段 “ 四 电 ” 系
统 集 成 及 相 关 工
程 5 、 新 建 阿 勒
泰 至 富 蕴 至 准 东
铁 路 站 后 “ 三 电
” 系 统 集 成 相 关
工 程 （ S 4 标 ）

1 、 新 建 南 昌 至
赣 州 铁 路 客 运 专
线 “ 四 电 ” ( 含
防 灾 ) 系 统 集 成
及 相 关 工 程 施 工
总 价 承 包 2 、 南
疆 铁 路 库 尔 勒 至
喀 什 段 提 速 扩 能
改 造 工 程 S 1 标
3 、 新 建 徐 州 至
淮 安 至 盐 城 铁 路
信 息 系 统 及 相 关
工 程 施 工 总 价 承
包 4 、 成 昆 铁 路
米 易 至 攀 枝 花 段
扩 能 改 造 工 程 站
后 四 电 系 统 集 成
工 程 M P R D 标 段
施 工 总 价 承 包

1 、 新 建 连 云 港
至 镇 江 铁 路 站 后
“ 四 电 ” 及 相 关
工 程 2 、 新 建 潍
坊 至 莱 西 铁 路

“ 四 电 ” 系 统 集
成 及 相 关 工 程 施
工 总 价 承 包 3 、
焦 柳 铁 路 怀 化 至
柳 州 段 电 气 化 改
造 工 程 （ 广 铁 局
管 段 ） 施 工 总 价

承 包
（ G T H L D H - 2 标
段 ） 4 、 新 建 潍
坊 至 莱 西 铁 路 站
房 及 相 关 工 程 施
工 总 价 承 包 工 程

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

三、公示日期：自 2023年12月25日至 2023年12月28日止。

     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法
实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期
间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人
或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标
人提出。

四、联系方式：

    招 标 人： 中国铁路郑州局集团有限公司郑州南站工程建设指挥部
    地址： 河南省郑州市二七区西中和路6号
    联 系 人： 张磊
    联系电话： 0371-68361697
    传真/邮箱： 0371-68361607
  招标人或招标代理机构（章）

     



  主要负责人或授权的项目负责人（签名）

     

  日期: 2023年12月25日  
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