

招标

资格预审公告

1. 招标条件

北京市疫苗检验中心建设工程项目已由北京市发展和改革委员会以京发改（审）（2022）279号批准建设，建设单位为北京市药品检验研究院，建设地点为中关村生命科学园北京市药品检验研究院院内西北角，建设资金来自政府投资（地方），出资比例为100%。

该整体工程建设所需的北京市疫苗检验中心建设工程项目（疫苗检验中心等3项）-变配电工程已具备招标条件，招标人为北京建工集团有限责任公司，招标代理机构为北京北咨招标有限公司，现进行公开招标，特邀请有意向的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。

2. 工程概况与招标范围

2.1 本专业分包工程名称北京市疫苗检验中心建设工程项目（疫苗检验中心等3项）-变配电工程

2.2 本专业分包工程的建设规模16144平方米 合同估算价607.14（万元）

2.3 本专业分包工程的建设地点北京市昌平区科学园路25号

2.4 本专业分包工程的工期要求109日历天

2.5 本专业分包工程的招标范围包含但不限于图纸范围内变配电室内高低压柜、变压器、接地系统、计量及保护系统、母线、基础槽钢、标准化材料设备、分界室、一期变配电室改造、室内外高压电缆、室外排管、管井等以及变配电工程整体调试、验收等内容。

2.6 其他本工程最高电压等级10千伏。

3. 申请人资格要求

3.1 本专业分包工程资格预审要求申请人具备输变电工程专业承包三级[新]及以上资质，近/年/业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，其中，申请人拟派项目经理须具备机电工程专业注册建造师二级及以上（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。

3.2 本专业分包工程资格预审不接受（接受或不接受）联合体资格预审申请。采用联合体申请资格预审的，应满足下列要求：

（1）联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在本专业分包工程中参加资格预审。

3.3 其他要求无

4. 申请人信誉要求

4.1 失信被执行人

本专业分包工程资格预审对失信被执行人采用否决性（限制性/否决性）惩戒方式。

4.2 其他信誉要求

（1）警示为施工安全风险企业本专业分包工程资格预审对警示为施工安全风险企业采用（采用/不采用）否决性惩戒。



(2) 其他要求 无

5. 资格预审方法

本专业分包工程资格预审评审方法采用有限数量制。当通过详细审查的申请人多于 7 家时，通过资格预审的申请人限定为 7 家。

6. 资格预审文件的获取

凡有意参与且资质条件符合本章第3.1款规定的，请于 2024 年 01 月 19 日 15 时 00 分至 2024 年 01 月 24 日 15 时 00 分，通过远程或者到招标投标交易场所使用企业CA电子锁登录电子化平台（网址：<https://ggzyfw.beijing.gov.cn>）下载资格预审文件。资格预审文件获取的具体时间以电子化平台通知时间为准。

7. 资格预审申请文件的递交

凡下载资格预审文件者，方可通过远程或者到招标投标交易场所使用企业CA电子锁登录电子化平台（网址：<https://ggzyfw.beijing.gov.cn>）上传资格预审申请文件，上传成功后平台自动生成的回执时间即为递交成功时间，申请人应保留上传成功回执。本专业分包工程递交资格预审申请文件截止时间（申请截止时间，下同）为 2024 年 01 月 30 日 15 时 00 分。

电子化平台中无资格预审申请文件，且不能出示成功递交回执的；或回执载明的传输时间超出资格预审文件规定资格预审申请文件递交截止时间的，招标人不予受理。

8. 发布公告的媒介

本专业分包工程资格预审公告已在北京市公共资源交易服务平台（全国公共资源交易平台（北京市），网址：<https://ggzyfw.beijing.gov.cn>）上发布，并同时在中国招标投标公共服务平台，网址：<http://www.cebpubservice.com>（发布公告的媒介名称）上发布。

9. 联系方式

招标人：北京建工集团有限责任公司
地址：北京市西城区广莲路1号
联系人：武刚
电话：010-63928921
传真：010-63928740
电子邮件：bjjgscb@163.com

招标代理机构：北京北咨招标有限公司
地址：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林9号院华腾世纪总部公园F座11层
联系人：王波
电话：17610397880
传真：/
电子邮件：756104670@qq.com

招标人或其委托招标代理机构：（盖企业CA电子印章）

法定代表人或其委托代理人：（盖个人CA电子印章）

日期：2024 年 01 月 19 日