
  浩吉铁路襄州北站扩能改造工程、浩吉铁路与沪昆铁路新余地区北东联络线工程施

工监理  中标候选人公示

  招标编号：  MHCT0JL202400100

      浩吉铁路襄州北站扩能改造工程、浩吉铁路与沪昆铁路新余地区北东联络线工程施工监理  
的招标评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选
人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：HJJL-11(标段名称：浩吉铁路襄州北站扩能改造工程施工监理)

    第一名：北京中铁诚业工程建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)：7550000

    第二名：中铁路安工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：7577200

    第三名：河南长城铁路工程建设咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：7563000

2、标段编号：HJJL-12(标段名称：浩吉铁路与沪昆铁路新余地区北东联络线工程施工监理)

    第一名：西安铁一院工程咨询管理有限公司 经评审的投标报价(元)：3360000

    第二名：国铁工程监理(北京)有限公司 经评审的投标报价(元)：3383000

    第三名：郑州中原铁道建设工程监理有限公司 浙江明康工程咨询有限公司 联合体 经评审的投

标报价(元)：3380000

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：HJJL-11(标段名称：浩吉铁路襄州北站扩能改造工程施工监理)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
北 京 中 铁 诚 业 工
程 建 设 监 理 有 限

公 司

中 铁 路 安 工 程 咨
询 有 限 公 司

河 南 长 城 铁 路 工
程 建 设 咨 询 有 限

公 司

2 质 量

检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 合 格 率
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
1 0 0 % 。 杜 绝 工 程
质 量 特 别 重 大 事
故 ； 遏 制 工 程 质
量 重 大 事 故 和 较
大 事 故 ； 减 少 工
程 质 量 一 般 事 故

。

检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 合 格 率
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格
率 1 0 0 % 。 杜 绝
工 程 质 量 特 别 重
大 事 故 ； 遏 制 工
程 质 量 重 大 事 故
和 较 大 事 故 ； 减
少 工 程 质 量 一 般

事 故 。

检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 合 格 率
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格
率 1 0 0 % 。 杜 绝
工 程 质 量 特 别 重
大 事 故 ； 遏 制 工
程 质 量 重 大 事 故
和 较 大 事 故 ； 减
少 工 程 质 量 一 般

事 故 。
3 工 期 3 6 5 日 历 天 3 6 5 日 历 天 3 6 5 日 历 天



4
项 目 负 责

人

姓 名 王 炳 红 李 明 李 锋

职 业 资 格
国 家 注 册 监 理 工

程 师
国 家 注 册 监 理 工

程 师
国 家 注 册 监 理 工

程 师
证 书 编 号 0 0 4 5 1 2 7 0 0 0 4 8 2 7 7 7 0 0 2 4 0 6 0 7

业 绩

1 . 2 0 1 5 . 1 1 -
2 0 1 8 . 1 2 新 建 商
丘 至 合 肥 至 杭 州
铁 路 （ 安 徽 、 浙
江 段 ） S H J L -
5 标 段 副 总 监 理

工 程 师 ；
2 . 2 0 1 9 . 1 -

2 0 2 3 . 1 0 新 建 南
昌 经 景 德 镇 至 黄
山 铁 路 （ 安 徽 段

） 工 程 监 理
C H J L - 1 标 总 监

理 工 程 师 。

1 . 2 0 1 4 . 6 -
2 0 1 7 . 1 1 新 建
石 家 庄 至 济 南 铁
路 客 运 专 线 工 程
监 理 S J J L - 3 标
段 监 理 组 长 ；
2 . 2 0 1 8 . 1 -

2 0 2 0 . 9 焦 柳 铁
路 塘 豹 至 柳 州 段
电 气 化 改 造 工 程
监 理 J L J L - 1 标
段 监 理 组 长 ；
3 . 2 0 2 0 . 1 0 -
2 0 2 3 . 9 新 建 广
州 （ 新 塘 ） 至 汕
尾 铁 路 工 程 施 工
监 理 G S J L 5 标 段
副 总 监 理 工 程 师

。

1 . 2 0 1 3 . 1 -
2 0 1 8 . 1 重 庆 至
贵 阳 铁 路 扩 能 改
造 工 程 Y Q J L -
5 标 段 监 理 副 总
监 理 工 程 师 ；
2 . 2 0 1 8 . 9 -
2 0 2 1 . 1 1 新 建
赣 州 至 深 圳 铁 路
塘 厦 （ 不 含 ） 至
深 圳 北 段 工 程 监
理 G S J L - 6 标 副
总 监 理 工 程 师 ；
3 . 2 0 2 1 . 1 2 -
2 0 2 4 . 2 新 建 兰
州 至 张 掖 三 四 线
铁 路 中 川 机 场 至
武 威 段 （ 不 含 新
乌 鞘 岭 隧 道 ） 站
前 工 程 及 中 川 地
区 站 后 工 程 施 工
监 理 招 标 L Z X -
Z W - Z Q J L 3 标 段
副 总 监 理 工 程 师

。

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 北 京 至 张
家 口 铁 路 工 程 施
工 监 理 J Z J L -

3 标 段 ；  2 . 新 建
商 丘 至 合 肥 至 杭
州 铁 路 （ 河 南 段
） S H H J L - 1 标 段
；  3 . 新 建 铁 路
南 昌 至 赣 州 客 运
专 线 C G J L - 3 标
；  4 . 新 建 福 州
至 厦 门 铁 路 工 程
F X J L - 3 标 。

1 . 广 清 城 际 轨 道
交 通 广 州 北 至 清

远 段 监 理 ；
2 . 渝 怀 铁 路 梅 江
至 怀 化 段 增 建 第
二 线 引 入 怀 化 枢
纽 站 前 工 程 施 工

监 理
G T Y H Z Q J L - V 标
段 ；  3 . 渝 怀 铁
路 增 建 第 二 线 秀
山 至 同 田 湾 段 站
后 四 电 集 成 及 相
关 工 程 施 工 监 理
G T Y H Z H J L -

Ⅶ 标 段 ；  4 . 焦
柳 铁 路 塘 豹 至 柳
州 段 电 气 化 改 造
工 程 J L J L - 1 标
段 ；  5 . 京 通 铁
路 昌 平 至 隆 化 段
电 气 化 改 造 工 程
J T D H G Z - J L 标
段 监 理 ；  6 . 新
建 杭 州 经 绍 兴 至

1 . 南 京 西 坝 港 区
专 用 线 扩 能 改 造
工 程 ；  2 . 新 建
北 京 至 唐 山 铁 路
引 入 京 哈 线 燕 郊
站 和 唐 山 枢 纽 站
前 工 程 J T J L 标
段 ；  3 . 新 建 江
苏 南 沿 江 城 际 铁

路 工 程 监 理
N Y J J L - 5 标 段
；  4 . 新 建 赣 州
至 深 圳 铁 路 塘 厦
（ 不 含 ） 至 深 圳
北 段 工 程 监 理
G S J L - 6 标 ；

5 . 新 建 太 原 至 焦
作 铁 路 山 西 段 施
工 监 理 T J J L -
9 标 段 ；  6 . 新
建 赣 州 至 深 圳 铁
路 赣 粤 省 界 至 塘
厦 段 （ 不 含 先 期
开 工 段 ） 工 程 监
理 G S J L - 2 标 ；



台 州 铁 路
H S T J L - 5 标 段
施 工 监 理 ；

7 . 新 建 广 州 （ 新
塘 ） 至 汕 尾 铁 路
工 程 施 工 监 理
G S J L 5 标 段 ；

8 . 新 建 江 苏 南 沿
江 城 际 铁 路 工 程
监 理 N Y J J L -
1 标 段 ；  9 . 新
建 常 德 经 益 阳 至
长 沙 铁 路 工 程 施
工 监 理 C Y C J L -

4 标 段 。

7 . 郑 州 至 万 州 铁
路 河 南 段 施 工 监
理 Z W J L - 1 标 段
；  8 . 新 建 哈 尔
滨 至 牡 丹 江 铁 路
客 运 专 线 监 理
8 标 段 ；  9 . 牡
丹 江 至 佳 木 斯 铁
路 工 程 1 标 段 监
理 ；  1 0 . 新 建
南 昌 至 赣 州 铁 路
客 专 线 监 理 2 标

段 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
/ / /

标段编号：HJJL-12(标段名称：浩吉铁路与沪昆铁路新余地区北东联络线工程施工监理)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
西 安 铁 一 院 工 程
咨 询 管 理 有 限 公

司

国 铁 工 程 监 理
( 北 京 ) 有 限 公 司

郑 州 中 原 铁 道 建
设 工 程 监 理 有 限
公 司  浙 江 明 康
工 程 咨 询 有 限 公

司  联 合 体

2 质 量

检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 合 格 率
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
1 0 0 % 。 杜 绝 工 程
质 量 特 别 重 大 事
故 ； 遏 制 工 程 质
量 重 大 事 故 和 较
大 事 故 ； 减 少 工
程 质 量 一 般 事 故

。

检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 合 格 率
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格
率 1 0 0 % 。 杜 绝
工 程 质 量 特 别 重
大 事 故 ； 遏 制 工
程 质 量 重 大 事 故
和 较 大 事 故 ； 减
少 工 程 质 量 一 般

事 故 。

检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 合 格 率
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格
率 1 0 0 % 。 杜 绝
工 程 质 量 特 别 重
大 事 故 ； 遏 制 工
程 质 量 重 大 事 故
和 较 大 事 故 ； 减
少 工 程 质 量 一 般

事 故 。
3 工 期 4 5 7 日 历 天 4 5 7 日 历 天 4 5 7 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 李 伟 王 保 书 刘 双 礼

职 业 资 格
国 家 注 册 监 理 工

程 师
国 家 注 册 监 理 工

程 师
国 家 注 册 监 理 工

程 师
证 书 编 号 0 0 4 8 0 8 8 4 0 0 3 3 5 8 7 8 0 0 4 6 6 8 5 8

业 绩

1 . 2 0 1 4 . 0 6 -
2 0 1 6 . 1 2 新 建 铁
路 云 桂 线 （ 云 南
段 ） 施 工 监 理

Y G J - 3 标 段 监 理
组 长 ；

2 . 2 0 1 7 . 0 4 -
2 0 2 2 . 1 2 新 建 兴
国 至 泉 州 铁 路 宁
化 至 泉 州 段 工 程
X Q N Q J L - 6 标 监

1 . 2 0 1 3 . 3 -
2 0 1 4 . 7 青 龙 湖
湖 水 北 库 一 期 项
目 监 理 组 长 ；
2 . 2 0 1 5 . 5 -

2 0 1 6 . 3 符 夹 铁
路 符 离 集 至 新 河
段 扩 能 工 程 符 离
集 至 岱 河 段 站 前
工 程 副 总 监 理 工

程 师 ；

1 . 2 0 1 0 . 1 0 -
2 0 1 2 . 1 2 新 建
拉 日 铁 路 工 程 监
理 员 / 监 理 工 程

师 ；
2 . 2 0 1 3 . 0 1 -
2 0 1 6 . 0 3 新 建
兰 州 至 重 庆 铁 路
兰 州 东 至 下 官 营
、 广 元 至 重 庆 段
土 建 工 程 和 兰 州



理 组 长 ；
3 . 2 0 2 3 . 0 1 -

2 0 2 4 . 0 3 新 建 西
安 至 重 庆 高 速 铁
路 安 康 至 重 庆 段
（ 陕 西 境 内 ) 工
程 监 理 K Y J L -
1 标 段 副 总 监 理

工 程 师 。

3 . 2 0 1 6 . 1 1 -
2 0 2 0 . 1 2 新 建
黄 骅 南 至 大 家 洼
铁 路 站 前 工 程 副
总 监 理 工 程 师
/ 安 全 负 责 人 ；
4 . 2 0 2 1 . 3 -

2 0 2 2 . 9 北 京 圣
地 苑 宾 馆 改 造 工
程 总 监 理 工 程 师

；
5 . 2 0 2 2 . 1 2 -
2 0 2 3 . 1 2 凤 翔
快 速 路 ( 规 划 北
外 环 - 江 阴 界 ) 工
程 涉 铁 安 全 监 理
安 全 监 理 工 程 师

；
6 . 2 0 2 3 . 1 2 -
2 0 2 4 . 6 新 建 京
滨 高 铁 项 目 安 全

总 监 。

东 至 重 庆 铺 架 工
程 L Y J L - 8 标 段
监 理 工 程 师 ；
3 . 2 0 1 6 . 0 4 -
2 0 1 7 . 1 2 郑 万
铁 路 河 南 段

Z W J L - 4 标 段 监
理 组 长 ；

4 . 2 0 1 8 . 0 1 -
2 0 2 0 . 1 2 哈 牡
铁 路 电 气 化 改 造
工 程 副 总 监 理 工

程 师 ；
5 . 2 0 2 0 . 1 2 -
2 0 2 1 . 0 3 粤 西
天 燃 气 主 干 管 网
茂 名 - 阳 江 干 输
气 管 道 下 穿 深 湛
铁 路 （ K 里 程
3 1 7 + 8 9 3 ） 工
程 总 监 理 工 程 师

；
6 . 2 0 2 2 . 0 1 -
2 0 2 3 . 0 6 郑 州
市 经 开 第 二 十 二
大 街 （ 经 北 四 路
- 商 都 路 ） 下 穿
陇 海 铁 路 涉 铁 工
程 总 监 理 工 程 师

。

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 兴 国 至 泉
州 铁 路 宁 化 至 泉

州 段 工 程
X Q N Q J L - 6 标 ；
2 . 新 建 浦 城 至 梅
州 铁 路 建 宁 至 冠
豸 山 段 全 线 站 前
站 后 工 程 监 理
P M J L - 5 标 ；

3 . 新 建 张 家 界 至
吉 首 至 怀 化 铁 路
工 程 施 工 监 理

Z J H J L - 6 标 段 。

1 . 新 建 北 京 至 沈
阳 铁 路 客 运 专 线
星 火 动 车 运 用 所
及 相 关 站 前 工 程
；  2 . 新 建 黄 骅
南 至 大 家 洼 铁 路

站 前 工 程 ；
3 . 淮 北 市 梅 苑 路
、 龙 山 北 路 、 古
城 东 路 、 渠 沟 东
路 、 学 院 西 路 、
开 渠 西 路 与 符 夹
铁 路 交 叉 工 程 ；
4 . 青 阜 线 西 潘 楼
站 改 造 工 程 ；

5 . 孙 疃 码 头 配 套
铁 路 专 用 线 工 程

。

1 . 新 建 郑 州 至 万
州 铁 路 河 南 段 施
工 监 理 Z W J L -
4 标 段 ；  2 . 新
建 武 汉 至 十 堰 铁
路 孝 感 至 十 堰 段
站 房 、 “ 四 电

” 及 相 关 工 程 ；
3 . 新 建 连 云 港 至
镇 江 铁 路 工 程 ；
4 . 新 建 武 汉 至 十
堰 铁 路 孝 感 至 十

堰 段 H S J L -
1 0 标 段 ；  5 . 新
建 湖 州 至 杭 州 西
至 杭 黄 高 铁 连 接

线 施 工 监 理
H H L J X J L - 3 标
段 ；  6 . 新 建 杭
州 经 绍 兴 至 台 州
铁 路  H S T J L - 1
标 段 施 工 监 理 ；
7 . 杭 州 至 临 安 城



际 铁 路 工 程 土 建
施 工 S G H L - 6 标
段 科 技 城 站 — 南
峰 村 站 高 架 区 间
试 验 段 工 程 （ 施

工 监 理 ） ；
8 . 杭 州 至 绍 兴 城
际 铁 路 工 程 万 绣
路 车 辆 基 地 施 工

监 理 （ J L -
8 ） ；  9 . 台 州
市 域 铁 路 S 1 线 一
期 工 程 土 建 施 工
监 理 ；  1 0 . 杭
州 市 笕 桥 镇 弄 口
社 区 经 济 联 合 社
商 业 综 合 用 房 工

程 监 理 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
/ / /

三、公示日期：自 2024年08月16日至 2024年08月19日止。

     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法
实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期
间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人
或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标
人提出。

四、联系方式：

    招 标 人：浩吉铁路股份有限公司
    地址：北京市丰台区华源一里18号楼
    联 系 人：黄锡磊
    联系电话：13121960676
    传真/邮箱：010-51877200

     

  招标人或招标代理机构（章）

     

  主要负责人或授权的项目负责人（签名）

     

  日期: 2024年08月15日  


