

中标候选人公示附件



招标项目编号：DLF1A240042

招标项目名称：三营门220kV输变电工程围堰导流（监理）

一、通过资格预审的申请人名单	
序号	通过资格预审的申请人
1	北京锐诚工程管理有限公司
2	上海会龙工程管理咨询有限公司
3	北京市中冠水利工程监理有限公司
4	杭州明聚水利工程有限公司
5	北京中水利源工程咨询有限公司
6	上海华城工程建设管理有限公司
7	北京华朔工程管理有限公司

二、开标记录

序号	投标人	投标总报价(元)	总监理工程师	服务期
1	上海会龙工程管理咨询有限公司	225000	赵洪伟	共计 90 日历天；自2024年9月30日始，至2024年12月29日止。
2	北京锐诚工程管理有限公司	225400	万保建	(1) 施工阶段监理服务期：90 日历天；计划开始日期：2024 年 09 月 30 日；计划完成日期：2024 年 12 月 29 日。(2) 相关服务期：保修期服务期限：自实际竣工日期起 24 个月。其他相关服务期：/。
3	杭州明聚水利工程有限公司	224550.00	刘杰	(1) 施工阶段监理服务期：90 日历天；计划开始日期：2024 年 09 月 30 日；计划完成日期：2024 年 12 月 29 日。(2) 相关服务期：保修期服务期限：自实际竣工日期起 24 个月。其他相关服务期：/。
4	北京市中冠水利工程监理有限公司	225350.00	赵福红	(1) 施工阶段监理服务期：90 日历天；计划开始日期：2024 年 09 月 30 日；计划完成日期：2024 年 12 月 29 日。(2) 相关服务期：保修期服务期限：自实际竣工日期起 24 个月。其他相关服务期：/。
5	上海华城工程建设管理有限公司	225000	王勤	共计 90 日历天；自2024年9月30日始，至2024年12月29日止。(1) 保修期服务期限自实际竣工日期起24个月；(2) 其他相关服务期限/。
6	北京华朔工程管理有限公司	225433	陈强	(1) 施工阶段监理服务期：90 日历天；计划开始日期：2024 年 09 月 30 日；计划完成日期：2024 年 12 月 29 日。(2) 相关服务期：保修期服务期限：自实际竣工日期起 24 个月。其他相关服务期：/。
7	北京中水利源工程咨询有限公司	220374	陈思	(1) 施工阶段监理服务期：90 日历天；计划开始日期：2024 年 09 月 30 日；计划完成日期：2024 年 12 月 29 日。(2) 相关服务期：保修期服务期限：自实际竣工日期起 24 个月。其他相关服务期：/。

三、投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因

序号	投标人名称	废标原因
1	上海会龙工程管理咨询有限公司	投标人开标记录报价与投标函报价不一致，并无相关说明。

四、评标专家对各投标人投标文件的评分

评标委员会成员 投标人名称	专家1	专家2	专家3	专家4	专家5
上海华城工程建设管理有限公司	89.99	97.09	93.99	93.79	94.49
北京中水利源工程咨询有限公司	84.87	95.37	88.87	88.37	87.87
杭州明聚水利工程有限公司	76.93	92.83	85.93	86.03	82.93
北京锐诚工程管理有限公司	73.94	90.74	81.94	82.94	79.94
北京华朔工程管理有限公司	74.93	77.53	79.93	83.93	75.93
北京市中冠水利工程监理有限公司	71.95	89.55	76.45	80.95	72.95

五、评标委员会推荐的中标候选人名单及排序

第一名	上海华城工程建设管理有限公司
第二名	北京中水利源工程咨询有限公司
第三名	杭州明聚水利工程有限公司

六、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

序号	中标候选人名称	响应招标文件要求的资格能力条件
1	上海华城工程建设管理有限公司	完全响应
2	北京中水利源工程咨询有限公司	完全响应
3	杭州明聚水利工程咨询有限公司	完全响应

七、提出异议的渠道和方式

异议文件加盖投标人CA电子印章，通过电子化平台（<https://ggzyfw.beijing.gov.cn/>）在线提交或将加盖投标人公章的书面文件发送至邮箱bjzwjgc@163.com，或现场递交至招标代理机构（地址：北京市丰台区新时代国际中心A座15层，联系人：张工 13801008365）