

中标候选人公示附件



招标项目编号：FSH0X240233
招标项目名称：北京市丰台区卢沟桥街道大瓦窑馨城项目二期DWY-L44地块F1住宅混合公建用地（A1#商业等25项）电梯采购及安装

一、通过资格预审的申请人名单

序号	通过资格预审的申请人
1	北京金捷嘉业机电设备有限公司
2	北京柯万机电设备有限公司
3	北京市京承电梯有限公司
4	深圳外日达电梯工程有限公司
5	北京通力亿鑫电梯科技有限公司
6	长城电梯集团北京机电工程有限公司
7	北京四季海星电梯工程有限公司

二、开标记录

序号	投标人名称	是否递交投标文件	投标保证金(元)	投标保证金递交情况	交货期(天)	交货地点	备注
1	北京金捷嘉业机电设备有限公司	已递交	9095700	-	设备供货周期: 288日历天; 设备安装工期: 288日历天	丰台区卢沟桥街道大瓦窑馨城项目	-
2	北京柯万机电设备有限公司	已递交	8779600	-	设备供货周期: 288日历天; 设备安装工期: 288日历天	丰台区卢沟桥街道大瓦窑馨城项目	-
3	北京四季海星电梯工程有限公司	已递交	8881575	-	设备供货周期: 288日历天; 设备安装工期: 288日历天	丰台区卢沟桥街道大瓦窑馨城项目	-
4	北京通力亿鑫电梯科技有限公司	已递交	9041785	-	设备供货周期: 288日历天; 设备安装工期: 288日历天	丰台区卢沟桥街道大瓦窑馨城项目	-

三、投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因

序号	投标人名称	废标原因

四、评标专家对各投标人投标文件的评分

评标委员会成员 投标人名称	专家1	专家2	专家3	专家4	专家5
北京四季海星电梯工程有限公司	92	93.5	93	92	95.5
北京柯万机电设备有限公司	84	85	86.2	82	83.5
北京通力亿鑫电梯科技有限公司	80	81	80.9	79	81.5
北京金捷嘉业机电设备有限公司	79	80	79.5	77	81.5

五、评标委员会推荐的中标候选人名单及排序

第一名	北京四季海星电梯工程有限公司
第二名	北京柯万机电设备有限公司
第三名	北京通力亿鑫电梯科技有限公司

六、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

序号	中标候选人名称	响应招标文件要求的资格能力条件
1	北京四季海星电梯工程有限公司	响应
2	北京柯万机电设备有限公司	响应
3	北京通力亿鑫电梯科技有限公司	响应

七、提出异议的渠道和方式

平台上传书面异议，并联系招标代理13439512252