
  新建宜昌至涪陵高速铁路重庆段站前工程施工招标  中标候选人公示

  招标编号：  TDSG202400900

      新建宜昌至涪陵高速铁路重庆段站前工程施工招标   的招标评标工作已经结束，评标委员会
经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：YFCQZQ-1(标段名称：新建宜昌至涪陵高速铁路重庆段站前1标)

    第一名：中铁十四局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2654533973

    第二名：中铁七局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2654612470

    第三名：中铁六局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2654581450

2、标段编号：YFCQZQ-2(标段名称：新建宜昌至涪陵高速铁路重庆段站前2标)

    第一名：中铁五局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2299004454

    第二名：中铁隧道局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2299020691

    第三名：中铁四局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2298878513

3、标段编号：YFCQZQ-3(标段名称：新建宜昌至涪陵高速铁路重庆段站前3标)

    第一名：中铁十一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2801540042

    第二名：中铁十二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2801548036

    第三名：中铁二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2801476169

4、标段编号：YFCQZQ-4(标段名称：新建宜昌至涪陵高速铁路重庆段站前4标)

    第一名：中铁三局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2636825098

    第二名：中铁二十五局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2636830825

    第三名：中铁二十局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2636674315

5、标段编号：YFCQZQ-5(标段名称：新建宜昌至涪陵高速铁路重庆段站前5标)

    第一名：中铁十七局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2498657545

    第二名：中铁二十二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2498769074

    第三名：中铁十九局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2498732339

6、标段编号：YFCQZQ-6(标段名称：新建宜昌至涪陵高速铁路重庆段站前6标)

    第一名：中铁大桥局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2545206764

    第二名：中铁广州工程局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2545239636



    第三名：中交第二航务工程局有限公司 经评审的投标报价(元)：2545434138

7、标段编号：YFCQZQ-7(标段名称：新建宜昌至涪陵高速铁路重庆段站前7标)

    第一名：中国铁建大桥工程局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2779311545

    第二名：中铁八局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2779481948

    第三名：中铁二十四局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2779364454

8、标段编号：YFCQZQ-8(标段名称：新建宜昌至涪陵高速铁路重庆段站前8标)

    第一名：中铁一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2758475729

    第二名：中铁十局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2758485874

    第三名：中铁十八局集团有限公司 中铁十八局集团第二工程有限公司 联合体 经评审的投标报

价(元)：2758501155

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：YFCQZQ-1(标段名称：新建宜昌至涪陵高速铁路重庆段站前1标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 四 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 七 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 六 局 集 团 有

限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 ， 无
重 大 及 以 上 质 量

事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

3 工 期 2 1 9 1 2 1 9 1 2 1 9 1

4
项 目 负 责

人

姓 名 任 福 国 王 峰 李 龙 善

职 业 资 格

铁 路 一 级 建 造 师
注 册 证 书 （ 鲁

1 3 7 2 0 0 7 2 0 0 8 0
6 3 5 2 ， 铁 路 工 程
， 一 级 ） ， 职 称

证
（ 4 4 0 4 0 1 9 9 5 8
， 铁 道 工 程 ， 正

高 级 ）

铁 路 工 程 一 级 注
册 建 造 师 资 格

证 书 ：
2 0 2 2 1 2 0 3 4 4 1
0 0 0 0 0 0 3 6 2

一 级 建 造 师 注 册
证 （ 铁 路 工  程

、 京
1 1 4 2 0 1 3 2 0 1 4
0 3 1 9 8 、  一 级
） 职 称 证 （ 隧 道
与 地 下 工  程 、

高 级 、
3 4 0 6 0 2 1 1 0 0 1



6 0 8 2 ）

证 书 编 号
鲁

1 3 7 2 0 0 7 2 0 0 8 0
6 3 5 2

2 0 2 2 1 2 0 3 4 4 1
0 0 0 0 0 0 3 6 2

京
1 1 4 2 0 1 3 2 0 1 4

0 3 1 9 8

业 绩

1  1 9 9 6 - 1 9 9 8
塔 里 木 石 化 铁 路
专 用 线  助 理 工
程 师  2  1 9 9 9 -
2 0 0 2  新 建 铁 路
秦 （ 皇 岛 ） 沈

（ 阳 ） 客 运 专 线
A 9 标  技 术 副 队
长  3  2 0 0 3 -

2 0 0 5  胶 济 铁 路
电 气 化 工 程 Z H -
9 标 段 （ 铁 路 营
业 线 施 工 ）  队
长  4  2 0 0 7 -

2 0 1 0  包 西 铁 路
通 道 省 界 （ 陕 西
） 至 张 桥 段 站 前
及 部 分 站 后 工 程
项 目 副 经 理  5

2 0 1 0 - 2 0 1 3  新
建 邯 郸 （ 邢 台

） 至 黄 骅 港 铁 路
工 程 第 Ⅱ 标 段
( 设 计 时 速

1 2 0 k m / h )  项 目
副 经 理  6

2 0 1 3 - 2 0 1 4  神
华 准 能 大 准 线 十
九 沟 东 至 九 苏 木
段 增 建 第 二 线 九
苏 木 站 改 建 工 程
（ 铁 路 营 业 线 施
工 ）  项 目 副 经
理  7  2 0 1 4 -

2 0 1 6  曹 妃 甸 港
区 铁 路 扩 能 工 程
C K N S - 2 标 段

（ 铁 路 营 业 线 施
工 ， 设 计 时 速

1 2 0 k m / h ）  项
目 副 经 理  8

2 0 1 7 - 2 0 2 2  新
建 北 京 至 唐 山 铁
路 宝 坻 至 唐 山 段
站 前 工 程 J T Z Q -
6 标 段 ( 设 计 时 速
3 5 0 k m / h )  项 目

副 经 理

改 建 铁 路 黔 桂 线
扩 能 改 造 工 程

（ 贵 州 段 ） 站 前
工 程 1 标 段 （ 营
业 线 施 工 ） ； 新
建 福 州 江 阴 港 铁
路 支 线 工 程 ； 阳
平 关 至 安 康 铁 路
增 建 第 二 线 工 程
Y A Z Q - 5 标 段

（ 营 业 线 施 工 、
高 风 险 隧 道

） ； 新 建 菏 泽 至
兰 考 铁 路 河 南 段
站 前 工 程 施 工 总
价 承 包 H L S G -
I 标 段 （ 营 业 线

施 工 ）

新 建 铁 路 张 家 口
至 唐 山 铁 路
Z T S G - 1 标 段

（ 含 铁 路 营 业 线
施 工 、 高 风 险 隧
道 施 工 ） ； 新 建
蒙 西 至 华 中 地 区
铁 路 煤 运 通 道 土
建 工 程 M H T J -

1 7 标 段 （ 含 铁 路
营 业 线 施 工 、 高
风 险 隧 道 施 工

） ； 北 京 铁 路 枢
纽 丰 台 站 改 建 工
程 站 区 站 前 工 程
Z Q S G - 1 标 （ 含
铁 路 营 业 线 施 工
） ； 中 铁 六 局 西
南 区 域 管 控 稽 查

队

5 投 标 人 业 绩
1 、 新 建 张 家 界
至 吉 首 至 怀 化 铁

业 绩 1 ： 新 建 郑
州 至 万 州 铁 路 河

1 、 新 建 商 丘 至
合 肥 至 杭 州 铁 路



路 站 前 工 程
Z J H Z Q - 9 标 段
； 2 、 新 建 贵 阳
至 南 宁 铁 路 广 西

段 站 前 工 程
G N Z Q - 4 标 段

； 3 、 成 昆 铁 路
峨 眉 至 米 易 段 扩
能 工 程 站 前 工 程
E M Z Q - 1 6 标 段
； 4 、 新 建 成 都
至 兰 州 铁 路 成 都
至 川 主 寺 段 站 前
工 程 C L Z Q - 1 1 标
； 5 、 新 建 黔 江
至 张 家 界 至 常 德
铁 路 站 前 工 程
Q Z C Z Q - 4 标 段
； 6 、 新 建 邯 济
铁 路 至 胶 济 铁 路
联 络 线 工 程 Z H -

1 标 段

南 段 站 前 工 程
Z W Z Q - 3 标 段

； 业 绩 2 ： 新 建
菏 泽 至 兰 考 铁 路
河 南 段 站 前 工 程
施 工 总 价 承 包 H L
S G - I 标 段  ； 业
绩 3 ： 新 建 武 汉
至 十 堰 铁 路 孝 感
至 十 堰 段 H S S G -
3 标 土 建 工 程

； 业 绩
4 ： G 8 0 1 2 弥 勒
至 楚 雄 高 速 公 路
玉 溪 至 楚 雄 段 工

程 P P P 项 目
T J - 4 标

（ 安 徽 、 浙 江 段
） 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包 招 标
S H Z Q - 1 6 标 段
； 2 、 太 原 铁 路
枢 纽 新 建 西 南 环
线 工 程 X N H S -

1 ； 3 、 新 建 衢 州
至 宁 德 铁 路 （ 福
建 段 ） 站 前 工 程
施 工 总 价 承 包 Q N

F J Z Q - 1 标

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：YFCQZQ-2(标段名称：新建宜昌至涪陵高速铁路重庆段站前2标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 五 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 隧 道 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 四 局 集 团 有

限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 % , 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 ， 无
重 大 及 以 上 质 量

事 故 。

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

3 工 期 2 1 9 1 2 1 9 1 2 1 9 1

4
项 目 负 责

人

姓 名 马 瑶 林 张 涛 段 杨

职 业 资 格
一 级 建 造 师 证

； 职 称 证 （ 铁 路
工 程 、 一 级 ； 土

注 册 建 造 师 证
（ 铁 路 工 程 、 壹
级 ） 安 全 生 产 考

一 级 建 造 师 注 册
证 书 （ 铁 路 工 程
、 一 级 ）  职 称



木 工 程 、 高 级 ）

核 合 格 证 （ B 类
）  职 称 证 （ 铁
道 工 程 、 高 级 工

程 师 ）

证 （ 铁 道 工 程 、
高 级 ）

证 书 编 号
贵

1 4 3 2 0 0 6 2 0 0 8 0
3 0 7 5

粤
1 5 0 2 0 1 5 2 0 1 5

1 3 7 9 0

皖
1 3 2 2 0 2 0 2 0 2 1

0 4 8 9 1

业 绩

1  1 9 9 4 . 0 7 -
1 9 9 6 . 1 2  南 昆
铁 路  见 习 生 、
助 理 工 程 师  2
1 9 9 7 . 0 1 -

1 9 9 9 . 0 7  西 康
铁 路 1 1 标 段  主

管 工 程 师  3
1 9 9 9 . 0 8 -

2 0 0 1 . 1 0  新 建
铁 路 秦 （ 皇 岛

） 沈 （ 阳 ） 客 运
专 线 A - 1 4 合 同 段
工 程 副 部 长  4
2 0 0 1 . 1 1 -

2 0 0 3 . 0 7  宝 兰
二 线 宝 天 段 第 九
标 段  工 程 部 长
5  2 0 0 4 . 0 6 -
2 0 1 0 . 0 3  新 建
铁 路 宜 昌 至 万 州
线 1 0 标 （ 高 风 险
隧 道 业 绩  项 目

副 经 理  6
2 0 1 1 . 0 1 -

2 0 1 3 . 0 2  贵 州
省 大 兴 （ 湘 黔 界
） 至 思 南 高 速 土
建 工 程 D S T J -
1 1 标  项 目 经 理
7  2 0 1 3 . 0 3 -
2 0 1 5 . 0 7  新 建
西 安 至 成 都 客 运
专 线 西 安 至 江 油
段 （ 四 川 境 内
） 站 前 工 程
X C Z Q - 4 标 段

（ 高 风 险 隧 道 业
绩 ）  项 目 副 经

理  8
2 0 1 5 . 1 1 -

2 0 2 0 . 0 9  新 建
衢 州 至 宁 德 铁 路
（ 福 建 段 ） 站 前
工 程 Q N F J Z Q -
5 标 段 （ 铁 路 营

1  2 0 0 6 . 7 -
2 0 0 7 . 1 2  温 福
线 （ 福 建 段 ） 站
前 工 程 Ⅲ 标  助
理 工 程 师  2
2 0 0 7 . 1 2 -

2 0 0 8 . 1 2  太 原
至 中 卫 （ 银 川

） 线 绥 德 至 靖 边
段 S J S - V 标  隧
道 工 程 师  3
2 0 0 8 . 1 2 -

2 0 1 0 . 1 0  新 建
铁 路 重 庆 至 利 川
线 土 建 施 工 4 标
段  计 划 合 同 部

部 长  4
2 0 1 0 . 1 0 -

2 0 1 2 . 1 2  金 华
至 温 州 铁 路 扩 能
改 造 工 程 站 前 工
程 J W S G - Ⅳ 标 段
（ 铁 路 营 业 线 施
工 管 理 经 验 ）

计 划 合 同 部 部 长
5  2 0 1 2 . 1 2 -
2 0 1 7 . 4  重 庆
至 贵 阳 铁 路 扩 能
改 造 工 程 Y Q Z Q -
6 标 段 （ 高 风 险
隧 道 管 理 业 绩 ）
计 划 合 同 部 部 长
6  2 0 1 7 . 4 -

2 0 2 1 . 1 1  新 建
格 尔 木 至 库 尔 勒
铁 路 新 疆 段 站 前
工 程 S 6 标 段  项

目 副 经 理  7
2 0 2 1 . 1 1 至 今
中 铁 隧 道 局 集 团
有 限 公 司 铁 路 专

班  副 组 长

京 九 铁 路 阜 阳 车
站 改 造 及 货 车 外
绕 线 工 程 ； 京 包
铁 路 集 宁 至 包 头
段 增 建 第 二 双 线
八 苏 木  隧 道 工
程 ； 合 肥 铁 路 枢
纽 新 建 合 肥 北 城
至 合 肥 站 工 程 H F

S N - 1 标 段



业 线 施 工 管 理 经
验 ）  项 目 副 经

理  9
2 0 2 1 . 0 1 -

2 0 2 3 . 1 0  中 铁
五 局 集 团 有 限 公
司 生 产 管 理 部
副 部 长  1 0
2 0 2 3 . 1 1 -

2 0 2 4 . 0 3  新 建
延 安 至 榆 林 铁 路
站 前 工 程 Y Y Z Q -
1 0 标 段  项 目 经

理  1 1
2 0 2 4 . 0 4 - 今  中
铁 五 局 集 团 有 限
公 司 第 一 工 程 分
公 司  副 总 经 理

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 郑 州 至
万 州 铁 路 湖 北 段
站 前 工 程 Z W Z Q -
1 0 标 ； 2 、 新 建
成 都 至 自 贡 高 速

铁 路 ( 不 含
D K 2 4 + 0 5 5 ～ D K
3 9 + 4 0 6 ) 站 前 工
程 C Z Z Q - 6 标 段
； 3 、 新 建 银 川
至 西 安 铁 路 ( 陕
西 段 ） 站 前 工 程
Y X Z Q - 1 标 ； 4 、
新 建 成 都 至 贵 阳
铁 路 乐 山 至 贵 阳

段 站 前 工 程
C G Z Q S G - 9 标 段

新 建 赤 峰 至 京 沈
高 铁 喀 左 站 铁 路
站 前 工 程 C F S G -
2 标 段 ； 新 建 兰
州 至 张 掖 三 四 线
铁 路 中 川 机 场 至
武 威 段 （ 不 含 新
乌 鞘  岭 隧 道

） 站 前 工 程 及 中
川 地 区 站 后 工 程
L Z X - Z W - Z Q 4 标
段  ； 新 建 衢 州
至 宁 德 铁 路 （ 福
建 段 ） 站 前 工 程
Q N F J Z Q - 2 标 段
； 新 建 南 昌 至 赣
州 铁 路 客 运 专 线
兴 国 隧 道 及 相 关
工 程 C G - X J 标 段

项 目 1 — — 新 建
合 肥 至 安 庆 铁 路
站 前 工 程 施 工
H A Z Q - 1 标 段

； 项 目 2 — — 新
建 福 州 至 厦 门 铁
路 站 前 工 程 F X -
8 标 段 ； 项 目

3 — — 新 建 银 川
至 西 安 铁 路 （ 陕
西 段 ） 站 前 工 程
Y X Z Q - 4 标  段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：YFCQZQ-3(标段名称：新建宜昌至涪陵高速铁路重庆段站前3标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 一 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 十 二 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 二 局 集 团 有

限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分



项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 ， 无
重 大 及 以 上 质 量

事 故

项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

3 工 期 2 1 9 1 2 1 9 1 2 1 9 1

4
项 目 负 责

人

姓 名 许 洪 均 董 寿 强 李 爱 民

职 业 资 格

一 级 建 造 师 注 册
证 （ 鄂

1 4 2 2 0 2 1 2 0 2 2 0
2 0 0 3 、 铁 路 工 程
、 一 级 ）  安 全
生 产 考 核 合 格 证

书 （ 鄂 建 安
B ( 2 0 2 2 ) 0 0 0 4 4
9 7 、 / 、 B 类 ）

职 称 证
（ 4 4 0 1 0 0 1 5 1 9
、 土 木 工 程 、 高

级 ）

注 册 建 造 师 证
（ 铁 路 工 程 、 一
级 ）  职 称 证

（ 土 木 工 程 、 高
级 ）

职 称 证 书
（ 3 4 0 2 0 0 2 6 2 3
、 铁 道 工 程 、 高
级 ） 、 一 级 建 造
师 注 册 证 （ 川

1 5 1 2 0 1 5 2 0 1 5
1 9 6 4 3 、 铁 路 工
程 、 一 级 ） 、 一
级 建 造 师 执 业 资

格 证
（ 0 3 4 8 6 7 0 、
铁 路 工 程 、 一 级

）

证 书 编 号
鄂

1 4 2 2 0 2 1 2 0 2 2 0
2 0 0 3

晋
1 1 4 2 0 1 4 2 0 1 5

0 4 7 2 9

川
1 5 1 2 0 1 5 2 0 1 5

1 9 6 4 3

业 绩

1  2 0 0 0 - 2 0 0 1
菏 日 复 线  助 理

工 程 师  2
2 0 0 1 - 2 0 0 2  西
南 铁 路 襄 渝 线 襄
樊 至 达 县 段 扩 能
工 程 电 力 Ⅰ 标
路 基 工 程 师  3

2 0 0 2 - 2 0 0 4  京
秦 客 运 通 道 提 速
改 造 工 程  技 术
主 管  4  2 0 0 5 -
2 0 0 9  新 建 铁 路
武 汉 至 广 州 客 运
专 线 重 点 隧 道

S D I V 标 （ 高 风 险
隧 道 ）  工 程 部
部 长  5  2 0 0 9 -
2 0 1 6  新 建 武 汉
至 孝 感 城 际 铁 路
工 程 H X S G - 3 标
段  项 目 副 经 理
6  2 0 1 7 - 2 0 2 0
新 建 汉 宜 线 大 福
至 仙 桃 城 区 支 线
铁 路 工 程 Ⅰ 标

西 宁 站 改 造 及 相
关 工 程

Q Z X N Z G - 3 标 段
； 新 建 北 京 至 沈
阳 铁 路 客 运 专 线
辽 宁 段 站 前 工 程
J S L N T J - 2 标 段
（ 高 风 险 隧 道 施
工 ） ； 新 建 弥 勒
至 蒙 自 铁 路 站 前
工 程 M M Z Q - 3 标
（ 高 风 险 隧 道 施
工 ） ； 利 用 海 南
西 环 高 铁 和 货 线
三 亚 至 乐 东 （ 岭
头 ） 段 开 行 公 交
化 旅 游 化 列 车 改
造 工 程 （ 不 含 先
行 开 工 段 ） 站 前
工 程 （ S L Z Q -

3 标 ）

株 六 铁 路 复 线
（ 娄 底 至 大 龙 段
） 8 标 段 （ 铁 路

营 业 线 工 程
） ； 新 建 铁 路 重
庆 至 怀 化 段 土 建
工 程 第 1 0 标 段
； 新 建 铁 路 宜 昌
至 万 州 线 土 建 工
程 1 7 标 （ 含 高 风
险 隧 道 ） ； 广 西
沿 海 铁 路 钦 州 北
至 北 海 段 扩 能 改
造 工 程 站 前 及 部
分 站 后 工 程 Q B 标
段 （ 含 铁 路 营 业
线 工 程 ） ； 新 建
铁 路 西 安 至 成 都
客 运 专 线 西 安 至
江 油 段  （ 四 川
省 境 内 ） 站 前 工
程 X C Z Q - 5 标

（ 含 铁 路 营 业 线
施 工 ）



（ 铁 路 营 业 线 ）
项 目 副 经 理

5 投 标 人 业 绩

新 建 郑 州 至 万 州
铁 路 湖 北 段 站 前
工 程 Z W Z Q - 5 标
段  ； 新 建 郑 州
至 万 州 铁 路 重 庆

段 站 前 工 程
Z W C Q Z Q - 9 标

； 新 建 成 都 至 贵
阳 铁 路 乐 山 至 贵
阳 段 站 前 工 程

C G Z Q S G - 1 6 标 段
； 新 建 安 庆 至 九
江 铁 路 湖 北 段 站
前 工 程 A J Z Q -
2 标 段 ； 新 建 南
昌 至 赣 州 铁 路 客
运 专 线 站 前 工 程
C G Z Q - 3 标 段

； 成 昆 铁 路 米 易
至 攀 枝 花 段 扩 能
改 造 工 程 站 前 工
程 M P Z Q - 4 标 段

1 、 新 建 贵 阳 至
南 宁 铁 路 广 西 段
站 前 工 程 G N Z Q -
3 标 段 ； 2 、 新 建
大 理 至 临 沧 铁 路
站 前 工 程 D L Z Q -
3 标 段 ； 3 、 新 建
江 苏 南 沿 江 城 际
铁 路 站 前 工 程
N Y J Z Q - 6 标

； 4 、 新 建 杭 州
至 温 州 铁 路 杭 州
至 义 乌 段 站 前 及
相 关 工 程 H W Z Q -

8  标 段

1 、 新 建 贵 阳 至
南 宁 铁 路 广 西 段
站 前 工 程 施 工 总
价 承 包 G N Z Q -
5 标 段  ； 2 、 新
建 广 州 （ 新 塘

） 至 汕 尾 铁 路 站
前 工 程 施 工 总 价
承 包 G S S G  4 标
段  ； 3 、 新 建 郑
州 至 万 州 铁 路 重
庆 段 站 前 工 程

Z W C Q Z Q - 1 标 段
； 4 、 新 建 郑 州
至 济 南 铁 路 郑 州
至 濮 阳 段 站 前
（ 含 部 分 站 后
） 工 程 Z P Z Q -

Ⅵ 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：YFCQZQ-4(标段名称：新建宜昌至涪陵高速铁路重庆段站前4标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 三 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 二 十 五 局 集

团 有 限 公 司
中 铁 二 十 局 集 团

有 限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 ， 无
重 大 及 以 上 质 量

事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

3 工 期 2 1 9 1 2 1 9 1 2 1 9 1

4
项 目 负 责

人

姓 名 王 建 亮 薛 红 博 吕 海 荣

职 业 资 格 一 级 建 造 师 注 册 职 称 证 （ 铁 道 工 一 级 建 造 师 注 册



证 ： 铁 路 工 程 、
一 级  晋

1 1 4 2 0 0 6 2 0 0 8 0
1 6 9 2 ；  职 称 证
： 铁 道 工 程 、 教
授 级 高 级 工 程 师

、 C J 1 2 0 0 8

程 、 高 级 ） 建 造
师 注 册 证 （ 铁 路
工 程 、 一 级 ）

证 书 （ 铁 路 工 程
/ 市 政 公 用 工 程

、 一 级 ）

证 书 编 号
晋

1 1 4 2 0 0 6 2 0 0 8 0
1 6 9 2

粤
1 4 4 2 0 1 9 2 0 2 0

0 4 1 8 7

陕
1 3 7 2 0 1 7 2 0 1 8

2 0 0 4 1

业 绩

1  2 0 0 3 - 2 0 0 5
宣 杭 铁 路 增 建 第
二 线 工 程 第 一 标
段  项 目 副 经 理
2  2 0 0 6 - 2 0 1 0
新 建 铁 路 郑 州 至
西 安 客 运 专 线 渑
池 至 灵 宝 段 站 前
工 程 施 工 总 承 包
第 Z Q 2 标 段  项 目

副 经 理  3
2 0 1 0 - 2 0 1 4  广
西 沿 海 铁 路 钦 州
至 防 城 港 段 扩 能
改 造 工 程 Q F - 1 标
（ 铁 路 营 业 线 施
工 业 绩 ）  项 目

副 经 理  4
2 0 1 4 - 2 0 1 9  阳
平 关 至 安 康 铁 路
增 建 第 二 线 工 程
Y A Z Q - 1 标 段

（ 铁 路 营 业 线 施
工 业 绩 、 其 中 蒋
家 山 隧 道 为 高 风
险 隧 道 ）  项 目

副 经 理  5
2 0 1 9 - 2 0 2 3  新
建 弥 勒 至 蒙 自 铁

路 站 前 工 程
M M Z Q - 4 标  项 目

副 经 理  6
2 0 2 3 - 至 今  中
铁 三 局 集 团 有 限
公 司 工 程 管 理 部

副 部 长

新 建 铁 路 大 同 至
西 安 客 运 专 线 站
前 工 程 施 工 总 价
承 包 1 标 段 （ 高
风 险 隧 道 施 工 经
验 ） ； 湘 桂 铁 路
柳 州 枢 纽 扩 能 改
造 工 程 施 工 总 价

承 包 招 标
L Z S N S G 标 段

( 铁 路 营 业 线 施
工 经 验 ) ； 广 西
分 公 司 工 程 管 理

部

新 建 玉 林 至 铁 山
港 铁 路 工 程 Y T 标
段 站 前 及 站 后 工
程 ； 新 建 成 都 至
贵 阳 铁 路 乐 山 至
贵 阳 段 站 前 工 程
C G Z Q S G 7 标 段
（ 高 风 险 隧 道

） ； 佳 木 斯 至 鹤
岗 铁 路 改 造 工 程
J H S G Z Q 标 段
( 营 业 线 施 工 )

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 北 京 至 张
家 口 铁 路 站 前 工
程 J Z S G - 6 标 段
； 2 . 新 建 贵 阳 至
南 宁 铁 路 贵 州 段
G N Z Q - 3 标 段

； 3 . 新 建 江 苏 南
沿 江 城 际 铁 路

序 号 1 ： 新 建 赣
州 至 深 圳 铁 路 赣
粤 省 界 至 塘 厦 段
( 不 含 先 期 开 工
段 ) 站 前 工 程
G S S G - 4 标 段

； 序 号 2 ： 新 建
梅 州 至 龙 川 铁 路

新 建 崇 礼 铁 路 站
前 工 程 C L S G -
2 标 段 ； 新 建 郑
州 至 万 州 铁 路 河
南 段 站 前 工 程 施

工 总 价 承 包
Z W Z Q - 4 标 段

； 新 建 成 都 至 贵



N Y J Z Q - 8 标
； 4 . 新 建 北 京 至
张 家 口 铁 路 站 前
工 程 J Z S G - 6 标
段 新 保 安 高 架 特
大 桥  ； 5 . 新 建
常 德 经 益 阳 至 长
沙 铁 路 站 前 工 程
C Y C Z Q - 1 标 沅 江
特 大 桥 ； 6 . 新 建
贵 阳 至 南 宁 铁 路
贵 州 段 G N Z Q -
3 标 段 洗 马 滩 特
大 桥 ； 7 . 新 建 兰
州 至 张 掖 三 四 线
铁 路 中 川 机 场 至
武 威 段 新 乌 鞘 岭
隧 道 站 前 工 程

L Z X - Z W - X Q 2 标
段

站 前 工 程 M L S G -
4 标 段 ； 序 号

3 ： 新 建 成 都 至
兰 州 铁 路 成 都 至
川 主 寺 段 站 前 工
程 施 工 总 价 承 包
C L Z Q - 1 3 标 段
； 序 号 4 ： 焦 柳
铁 路 塘 豹 至 柳 州
段 电 气 化 改 造 工
程 J L D H - 2 标 段
； 序 号 5 ： 渝 怀
铁 路 梅 江 至 怀 化
段 增 建 第 二 线 引
入 怀 化 枢 纽 站 前

工 程
G T Y H Z Q － Ⅷ 标

阳 铁 路 乐 山 至 贵
阳 段 站 前 工 程
C G Z Q S G 7 标 段
； 贵 州 省 新 建 地
方 铁 路 瓮 安 至 马
场 坪 线 工 程 一

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：YFCQZQ-5(标段名称：新建宜昌至涪陵高速铁路重庆段站前5标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 七 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 二 十 二 局 集

团 有 限 公 司
中 铁 十 九 局 集 团

有 限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 ， 无
重 大 及 以 上 质 量

事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

3 工 期 2 1 9 1 2 1 9 1 2 1 9 1

4
项 目 负 责

人

姓 名 靳 江 海 丁 立 明 徐 世 权

职 业 资 格

职 称 证
( 4 4 0 7 0 0 1 3 6 8
、 桥 梁 工 程 、 高
级 ) ； 建 造 师 注

册 证 ( 晋

职 称 证
（ 4 1 0 0 2 2 0 0 2 0
7 、 工 程 管 理 、
高 级 ） 注 册 建 造

师 证 （ 京

注 册 建 造 师 证 书
( 铁 路 工 程 、 一

级 )



1 1 4 2 0 0 6 2 0 0 8 0
1 6 5 5 、 铁 路 工 程

、 一 级 )

1 1 1 2 0 1 0 2 0 1 1
1 7 7 0 0  、 铁 路
工 程 / 公 路 工 程

、 一 级 ）

证 书 编 号
晋

1 1 4 2 0 0 6 2 0 0 8 0
1 6 5 5

京
1 1 1 2 0 1 0 2 0 1 1

1 7 7 0 0

京
1 3 6 2 0 1 3 2 0 1 4

0 6 9 6 6

业 绩

1  1 9 9 7 - 1 9 9 8
漳 泉 肖 铁 路 站 前
工 程 第 五 标 段

桥 梁 专 业 工 程 师
2  1 9 9 8 - 2 0 0 0
株 州 至 六 盘 水 铁
路 复 线 及 电 气 化
工 程 娄 大 段 第 二
合 同 段  桥 梁 专
业 工 程 师  3

2 0 0 0 - 2 0 0 1  宝
兰 线 天 兰 段 增 建
二 线 站 前 工 程 第
1 5 标 段  桥 梁 专

业 工 程 师  4
2 0 0 2 - 2 0 0 5  青
藏 铁 路 二 期 工 程
格 拉 段 1 7 标 段

工 程 部 副 部 长  5
2 0 0 5 . 0 9 -

2 0 1 0 . 0 4  新 建
铁 路 福 厦 线 站 前
重 点 工 程 Z D - 1 标
段  项 目 副 经 理
6  2 0 1 0 . 1 0 -
2 0 1 3 . 1 2  新 建
邯 郸 （ 邢 台 ） 至
黄 骅 港 铁 路 工 程
第 I 合 同 段 （ 铁
路 营 业 线 施 工 ）
项 目 总 工 （ 技 术

负 责 人 ）  7
2 0 1 5 . 1 1 -

2 0 1 9 . 1 2  新 建
大 同 至 张 家 口 铁
路 山 西 省 境 内 站

前 工 程 施 工
D Z Z Q - 1 标 段 ( 铁
路 营 业 线 施 工 ）

项 目 经 理

秦 沈 客 运 专 线
B 2 6 标 段 ； 兰 新
线 兰 武 段 增 建 第
二 线 乌 鞘 岭 隧 道
工 程 ； 黔 桂 线 扩
能 改 造 工 程 第
4 标 段 ； 新 建 哈
尔 滨 至 齐 齐 哈 尔
铁 路 客 运 专 线 土
建 ( 站 前 ) 工 程
H Q T J - 1 标 段

（ 具 有 铁 路 营 业
线 施 工 管 理 经 验
） ； 新 建 哈 尔 滨
至 牡 丹 江 客 运 专
线 站 前 工 程 S G -
8 标 段 （ 具 有 铁
路 营 业 线 施 工 管
理 经 验 ） ； 新 建
济 南 至 莱 芜 高 速
铁 路 工 程 （ 不 含
先 期 开 工 段 ） 站

前 工 程 施 工
J L Z Q T J - 5 标 段

改 建 铁 路 武 九 线
（ 郑 州 局 管 段

） 扩 能 提 速 站 前
4 标 段 工 程 ； 青
藏 铁 路 西 宁 至 格
尔 木 段 增 建 二 线
H G Z H Q 2 标 段 工
程 ； 新 建 铁 路 天
水 至 平 凉 线 T P -
T J 2 标 段 工 程
（ 高 风 险 隧 道

） ； 新 建 商 丘 至
合 肥 至 杭 州 铁 路
（ 安 徽 、 浙 江 段
） S H Z Q - 7 标 段
站 前 工 程 （ 营 业
线 ） ； 新 建 成 都
至 自 贡 高 速 铁 路
D K 2 4 + 0 5 5 ～ D K

3 9  + 4 0 6 段
（ 不 含 天 府 站 站
房 及 客 运 设 施 、
站 台  4 5 0 米 桥
建 合 一 车 场 范 围

线 下 工 程
） C Z Z Q - 7 标 段
站 前 工 程 （ 高 风

险 隧 道 ）

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 安 庆 至
九 江 铁 路 （ 安 徽
段 ） 站 前 工 程 施
工 总 价 承 包 A J

S G - 1 标 段
； 2 、 新 建 大 同
至 张 家 口 高 速 铁

1 . 北 京 至 沈 阳 铁
路 客 运 专 线 北 京
段 站 前 工 程 （ 不
含 动 车 运 用 所

） 施 工
J S J J S G - 9 标 段
； 2 、 新 建 济 南

新 建 成 都 至 贵 阳
铁 路 乐 山 至 贵 阳

段 站 前
C G Z Q S G 1 2 标 段
工 程 ； 新 建 北 京
至 雄 安 城 际 铁 路
工 程 J X S G - 4 标



路 山 西 省 境 内 站
前 工 程 施 工 D Z Z
Q - 1 标 段  ； 3 、
新 建 兴 国 至 泉 州
铁 路 宁 化 至 泉 州

段 站 前 工 程
X Q N Q - 4 标 段

； 4 、 新 建 南 昌
至 赣 州 铁 路 客 运
专 线 站 前 工 程
C G Z Q - 6 标 段

； 5 、 新 建 玉 溪
至 磨 憨 铁 路 站 前
工 程 施 工 总 价 承
包 Y M Z Q - 4 标 段
； 6 、 新 建 弥 勒
至 蒙 自 铁 路 站 前
工 程 M M Z Q - 2 标

段

至 莱 芜 高 速 铁 路
工 程  （ 不 含 先
期 开 工 段 ） 站 前

工 程 施 工
J L Z Q T J - 5 标 段
； 3 . 新 建 玉 溪 至
磨 憨 铁 路 站 前 工
程 Y M Z Q - 1 8 标

段

段 工 程 ； 新 建 银
川 至 西 安 铁 路

（ 陕 西 段 ） 站 前
Y X Z Q - 2 标 段 工
程 ； 新 建 郑 州 至
济 南 铁 路 郑 州 至
濮 阳 段 站 前 （ 含

部 分 站 后
） Z P Z Q  I V 标
段 工 程  ； 新 建
成 都 至 自 贡 高 速

铁 路
D K 2 4 + 0 5 5 ～ D K
3 9 + 4 0 6 段 （ 不
含 天 府  站 站 房
及 客 运 设 施 、 站
台 4 5 0 米 桥 建 合
一 车 场 范 围 线 下
工 程 ）  C Z Z Q -
7 标 段 站 前 工 程

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：YFCQZQ-6(标段名称：新建宜昌至涪陵高速铁路重庆段站前6标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 大 桥 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 广 州 工 程 局
集 团 有 限 公 司

中 交 第 二 航 务 工
程 局 有 限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 ， 无
重 大 及 以 上 质 量

事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

3 工 期 2 1 9 1 2 1 9 1 2 1 9 1

4
项 目 负 责

人

姓 名 上 官 科 峰 党 渭 强 李 丰 生

职 业 资 格

1 . 建 造 师 注 册 证
， 证 书 编 号 ： 鄂
1 5 0 2 0 0 9 2 0 0 9 0
3 9 4 8 ， 专 业 类 别
： 公 路 工 程 、 铁

证 书 编 号 ： 粤
1 4 4 2 0 1 7 2 0 1 9
0 0 3 8 4  专 业 类
别 ： 铁 路 工 程

等 级 ： 一 级 注 册

一 级 建 造 师 注 册
证 （ 铁 路 工 程

/ 公 路 工 程 / 市 政
公 用 工 程 、 一 级

）



路 工 程 ， 等 级
： 一 级  2 . 职 称
证 ， 证 书 编 号

： 3 4 2 1 0 5 0 1 1 7
， 专 业 类 别 ： 道
路 与 桥 梁 ， 等 级

： 高 级

建 造 师

证 书 编 号
鄂

1 5 0 2 0 0 9 2 0 0 9 0
3 9 4 8

粤
1 4 4 2 0 1 7 2 0 1 9

0 0 3 8 4

鄂
1 4 2 2 0 1 9 2 0 2 0

0 1 4 1 8

业 绩

1  2 0 0 3 - 2 0 0 5
宜 万 铁 路 万 州 长
江 大 桥  工 程 技
术 部 部 长  2

2 0 0 6 - 2 0 0 9  西
部 开 发 省 际 公 路
通 道 重 庆 绕 城 高
速 公 路 东 段 E 7 合
同 段  项 目 副 经
理  3  2 0 0 9 -

2 0 1 1  重 庆 市 北
碚 朝 阳 复 建 桥
总 工 程 师  4

2 0 1 3 - 2 0 1 5  国
家 高 速 公 路 网

G 8 5 渝 昆 高 速 麻
柳 湾 至 昭 通 段 高
速 公 路 投 资 人 暨
合 作 承 包 建 设 者
招 标 第 A 合 作 承
包 建 设 标 段 A 1 工
区  项 目 副 经 理
5  2 0 1 5 - 2 0 1 9
金 沙 江 向 家 坝 水
电 站 翻 坝 转 运 横
江 大 桥 建 设 及 川
云 铁 路 桥 维 修 工
程  项 目 经 理  6
2 0 1 9 - 2 0 2 1  新
机 场 高 速 公 路 底
层 快 速 通 道  项

目 经 理

1  2 0 0 7 . 0 7 -
2 0 0 8 . 0 8  武 汉
天 兴 洲 长 江 大 桥
正 桥 1 标 （ 时 速
3 5 0 k m / h ， 主
跨 5 0 4 m 斜 拉 桥
）  见 习 生  2
2 0 0 8 . 0 9 -

2 0 0 9 . 0 9  新 建
武 汉 至 宜 昌 铁 路
工 程 先 期 开 工 段
H Y Z Q - 1 标 段
技 术 员  3
2 0 0 9 . 1 0 -

2 0 1 3 . 0 2  新 建
贵 广 （ 南 广 ） 铁
路 广 州 枢 纽 及 相
关 工 程 站 前 工 程
G T G G - 2 标 段

（ 铁 路 营 业 线 施
工 ）  安 质 部 长
4  2 0 1 3 . 0 3 -
2 0 1 9 . 0 5  穗 莞
深 城 际 轨 道 交 通
项 目 工 程 施 工 总
承 包 S Z H - 1 标 段
（ 预 应 力 混 凝 土
连 续 梁 的 施 工

， 铁 路 无 砟 轨 道
施 工 ， 铁 路 双 块
式 轨 枕 预 制 的 施
工 ）  项 目 副 经

理  5
2 0 1 9 . 0 6 -

2 0 2 0 . 0 5  贵 州
省 瓮 安 至 开 阳 高
速 公 路 P P P 项 目
（ 主 桥 开 州 湖 悬

索 桥 是
3 × 3 0 m （ 连 续
箱 梁 ） + 中 跨
1 1 0 0 m （ 悬 索
） + 开 阳 岸

新 建 上 海 至 杭 州
铁 路 客 运 专 线 站
前 工 程 H H Z  Q -
3 标 段 ； 新 建 成
都 至 重 庆 铁 路 客
运 专 线 工 程 施 工
总 价 承 包 招 标
C Y S G - 3 标 ； 新
建 郑 州 至 万 州 铁
路 河 南 段 站 前 工
程 施 工 总 价 承 包
Z W Z Q - 1 标 段

（ 3 5 0 k m / h , 铁
路 营 业 线 施 工 ）



2 × 3 0 m （ 简 支
T 梁 ） ）  项 目 副

经 理  6
2 0 2 0 . 0 6 -

2 0 2 4 . 0 9  新 建
南 宁 至 玉 林 铁 路
工 程 总 价 承 包
N R Z 2 标 （ 时 速
3 5 0 k m / h , 主 跨
3 3 0 m 斜 拉 桥 施
工 ）  项 目 经 理
7  2 0 2 4 . 1 0 - 至
今  中 铁 广 州 工
程 局 集 团 有 限 公
司  工 程 管 理 部

副 部 长

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 安 庆 至
九 江 铁 路 （ 湖 北
段 ） A J Z Q - 3 标
段  ； 2 、 新 建 商
合 杭 铁 路 芜 湖 长
江 公 铁 大 桥 及 相
关 工 程 S H Z Q -

1 标 段 ； 3 、 新 建
杭 州 经 绍 兴 至 台
州 铁 路 站 前 工 程
H S T Z Q - 6 标  ；

1 、 新 建 盐 城 至
南 通 铁 路 站 前 工
程 Y T Z Q - 2 标

； 、 新 建 广 州 南
沙 港 铁 路 站 前 工
程 N S G Z Q - 6 标
段  ； 、 贵 州 省
遵 义 至 余 庆 高 速
公 路 P P P 项 目 施
工 项 目 T J - Ⅶ 标

段  。

1 、 新 建 福 州 至
厦 门 铁 路 站 前 工

程 F X - 6 标
； 2 、 宁 波 至 东
莞 国 家 高 速 公 路
福 建 省 沙 埕 湾 跨
海 公 路 通 道 路 基
土 建 工 程 施 工

A 3 合 同 段
； 3 、 新 建 盐 城
至 南 通 铁 路 站 前
工 程 Y T Z Q - 6 标

段  ；

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 。 无 。 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：YFCQZQ-7(标段名称：新建宜昌至涪陵高速铁路重庆段站前7标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 国 铁 建 大 桥 工
程 局 集 团 有 限 公

司

中 铁 八 局 集 团 有
限 公 司

中 铁 二 十 四 局 集
团 有 限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 ， 无

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工



重 大 及 以 上 质 量
事 故

程 质 量 零 缺 陷
， 无 重 大 及 以 上

质 量 事 故

程 质 量 零 缺 陷
， 无 重 大 及 以 上

质 量 事 故
3 工 期 2 1 9 1 2 1 9 1 2 1 9 1

4
项 目 负 责

人

姓 名 崔 晨 光 李 扬 猛 吴 浩

职 业 资 格

一 级 建 造 师 注 册
证 书  （ 津

1 2 1 2 0 1 5 2 0 1 5 1
1 9 3 1 、 铁 路 工 程
、 一 级 ）  高 级

工 程 师 证
（ 4 4 0 3 0 0 0 8 1 5
、 桥 梁 工 程 、 高

级 ）

建 造 师 注 册 证
（ 铁 路 工 程 、 一
级 ） ； 职 称 证

（ 铁 道 工 程 、 高
级 ）

隧 道 与 地 下 工 程
高 级 工 程 师 证

： 4 1 0 0 2 4 9 0 6 6
铁 路 工 程 一 级 建

造 师 证 ： 沪
1 3 6 2 0 1 6 2 0 1 6

1 3 1 2 8

证 书 编 号
津

1 2 1 2 0 1 5 2 0 1 5 1
1 9 3 1

川
1 5 0 2 0 1 8 2 0 1 9

0 0 8 9 0

沪
1 3 6 2 0 1 6 2 0 1 6

1 3 1 2 8

业 绩

1  2 0 0 4 . 0 6 -
2 0 1 0 . 0 9  新 建
铁 路 宜 万 线 3 8 合
同 段  项 目 副 经

理  2
2 0 1 0 . 0 9 -

2 0 1 6 . 1 2  沪 昆
铁 路 客 运 专 线 长
沙 至 昆 明 段 （ 贵
州 ） 站 前 工 程

C K G Z T J － 1 1 标
段  项 目 副 经 理
3  2 0 1 7 . 1 1 -
2 0 2 1 . 1 1  新 建
赣 州 至 深 圳 铁 路
客 运 专 线 ( 江 西
段 )  G S J X Z Q -
2 标 站 前 工 程

（ 铁 路 营 业 线 施
工 ）  项 目 副 经

理

达 成 铁 路 扩 能 改
造 遂 宁 站 （ 不 含
） 至 石 板 滩 站

（ 不 含 ） 新 建 双
线 段 站 前 工 程

； 新 建 长 沙 至 昆
明 铁 路 客 运 专 线
引 入 贵 阳 枢 纽 工
程 站 前 工 程 （ 铁
路 营 业 线 施 工

） ； 改 建 铁 路 重
庆 至 怀 化 线 涪 陵
至 梅 江 段 （ 成 都
局 管 内 ） 增 建 二
线 站 前 工 程 先 期
开 工 段 站 前 2 标
段 （ 铁 路 营 业 线

施 工 ）

新 建 南 京 至 杭 州
铁 路 客 运 专 线 站
前 及 相 关 工 程
N H Z Q - 4 标 段

（ 铁 路 营 业 线 施
工 ） ； 新 建 九 景
衢 铁 路 浙 江 段 站

前 工 程
J Q Z J Z Q - 1 标 段
（ 高 风 险 隧 道

） ； 新 建 重 庆 东
环 铁 路 枢 纽 东 环
线 站 前 工 程 D H Z
Q - 6 标 （ 铁 路 营

业 线 施 工 ）

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 赣 州 至
深 圳 铁 路 客 运 专

线 （ 江 西 段
） G S J X Z Q - 2 标
站 前 工 程  ； 2 、
新 建 张 家 界 至 吉
首 至 怀 化 铁 路 站
前 工 程 施 工 总 价
承 包 Z J H Z  Q -

1 0 标 段 ； 3 . 新 建
杭 州 经 绍 兴 至 台
州 铁 路 站 前 工 程
H S T Z Q - 2 标 段

； 4 . 新 建 安 顺 至
六 盘 水 铁 路 站 前
工 程 A L T J - 2 标

新 建 南 昌 经 景 德
镇 至 黄 山 铁 路 站

前 工 程
C J H Z Q A H - 2 标
段 ； 新 建 成 都 至
自 贡 高 速 铁 路

（ 不 含
K 2 4 + 0 5 5 ~ D K 3
9 + 4 0 6 ） 站 前 工
程 施 工 总 价 承 包
招 标 C Z Z Q - 2 标
段  ； 新 建 商 丘
至 合 肥 至 杭 州 铁
路 （ 安 徽 、 浙 江
段 ） 站 前 工 程 施
工 总 价 承 包 招 标

新 建 大 理 至 临 沧
铁 路 站 前 工 程 施
工 总 价 承 包 招 标
站 前 六 标 ； 新 建
重 庆 铁 路 枢 纽 东
环 线 站 前 工 程
D H Z Q - 9 标 ； 新
建 盐 城 至 南 通 铁

路 站 前 工 程
Y T Z Q - 7 标 段

； 余 杭 区 崇 贤 至
老 余 杭 连 接 线

（ 高 架 ） 下 穿 宁
杭 高 铁 桥 孔 工 程



段

S H Z Q - 1 0 标 段
； 改 建 铁 路 重 庆
至 怀 化 线 涪 陵 至
梅 江 段 （ 成 都 局
管 内 ） 增 建 二

线 站 前 工 程 先 期
开 工 段 站 前 2 标

段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：YFCQZQ-8(标段名称：新建宜昌至涪陵高速铁路重庆段站前8标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 一 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 十 局 集 团 有

限 公 司

中 铁 十 八 局 集 团
有 限 公 司  中 铁
十 八 局 集 团 第 二
工 程 有 限 公 司

联 合 体

2 质 量

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 ， 无
重 大 及 以 上 质 量

事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

3 工 期 2 1 9 1 2 1 9 1 2 1 9 1

4
项 目 负 责

人

姓 名 张 朗 郭 斌 张 守 同

职 业 资 格

铁 路 工 程 专 业 一
级 建 造 师 注 册 证

： 陕
1 6 1 2 0 1 7 2 0 1 8 1
8 2 3 2 ；  铁 路 工
程 专 业 一 级 建 造
师 执 业 资 格 证

： J C 0 0 3 4 9 8 1 4
；  土 木 工 程 专
业 高 级 工 程 师 证
： G 3 4 0 1 0 4 1 8 3

0 ；

建 造 师 注 册 证
： 鲁

1 3 7 2 0 1 8 2 0 1 9
0 4 4 3 6  （ 铁 路
工 程  一 级 ） 执

业 资 格 证
： 2 0 1 8 0 9 0 3 4 3
7 0 0 0 0 0 4 8  职

称 证
： 2 0 2 0 0 2 4 0 7 5
（ 铁 道 工 程  高

级 ）

① 注 册 建 造 师 证
书  专 业 类 别
： 铁 路 工 程 ；
等 级 ： 一 级

； ② 职 称 证 书 专
业 类 别 ： 土 土 木
工 程 ； 等 级 ： 高

级

证 书 编 号
陕

1 6 1 2 0 1 7 2 0 1 8 1
鲁

1 3 7 2 0 1 8 2 0 1 9
津

1 1 2 2 0 0 6 2 0 0 8



8 2 3 2 0 4 4 3 6 0 3 4 0 6

业 绩

1  2 0 0 5 - 2 0 0 6
伊 泰 酸 刺 沟 煤 矿
铁 路 专 用 线 及 准
东 铁 路 虎 石 站 站
场 改 造 工 程  见
习 生  助 理 工 程
师  2  2 0 0 6 -

2 0 0 9  改 建 铁 路
襄 渝 线 安 康 至 重
庆 段 （ 成 都 局 管
内 ） 增 建 二 线 站
前 工 程 第 Z H - 6 标
段 （ 具 有 铁 路 营
业 线 施 工 管 理 经
验 ）  隧 道 工 程
师  3  2 0 0 9 -

2 0 1 1  内 蒙 古 伊
泰 准 东 线 （ 周 家
湾 至 虎 石 段 增 建
第 二 线 ） 线 下 工
程 1 标 段 （ 具 有
铁 路 营 业 线 施 工
管 理 经 验 ）  技

术 主 管  4
2 0 1 1 - 2 0 1 5  新
建 青 岛 至 荣 成 城
际 铁 路 Q R Z Q -

I I 标 段 （ 具 有 铁
路 营 业 线 施 工 管
理 经 验 ）  工 程

部 部 长  5
2 0 1 6 - 2 0 1 7  商
丘 至 合 肥 至 杭 州
铁 路 （ 河 南 段

） S H H Z Q - 0 1 标
段 （ 具 有 铁 路 营
业 线 施 工 管 理 经
验 ）  项 目 副 经
理  6  2 0 1 8 -

2 0 2 2  新 建 铁 路
大 瑞 线 大 理 至 保
山 段 站 前 工 程 第
三 标 段 （ 其 中

： 大 柱 山 隧 道 全
长 1 4 4 8 4 米 为
I 级 高 风 险 隧 道
， 具 有 高 风 险 隧
道 施 工 管 理 经 验
）  项 目 副 经 理
7  2 0 2 2 - 今  中
铁 一 局 集 团 有 限
公 司 生 产 管 理 部

新 建 铁 路 上 海 至
南 京 城 际 轨 道 交

通 站 前 工 程
H N C J Z Q 3 标 段
； 新 建 云 桂 铁 路
（ 广 西 段 ） 站 前
工 程 Y G Z Q - 1 标
段 （ 高 风 险 隧 道
管 理 经 验 ） ； 新
建 邯 济 铁 路 至 胶
济 铁 路 联 络 线 工
程 Z H - 2 标 段

（ 铁 路 营 业 线 施
工 管 理 经 验

） ； 新 建 济 南 枢
纽 胶 济 铁 路 至 济
青 高 铁 联 络 线 工
程 施 工 总 价 承 包
招 标 H T S G - 1 标
段 （ 铁 路 营 业 线
施 工 管 理 经 验

） ； 济 宁 至 曲 阜
快 速 路 上 跨 新 兖
铁 路 立 交 桥 工 程
S G - 1 标 段 （ 铁
路 营 业 线 施 工 管

理 经 验 ）

新 建 向 塘 至 莆 田
铁 路 工 程 三 江 镇

至 福 州 段 X P
F J - 1 标 段 （ 雪
峰 山 隧 道 全 长
1 7 . 8 k m ， 我 集
团 公 司 承 建 其 中
的 8 . 4 k m 和 进 口
平 导 2 . 6 k m ， 为
高 风 险 隧 道 ； 宝
台 山 隧 道 全 长
1 1 . 5 k m ， 为 高
风 险 隧 道 ） 新 建
福 州 至 平 潭 铁 路
站 前 工 程 F P Z Q -
1 标  （ 铁 路 营 业
线 施 工 ） ； 新 建
郑 州 至 万 州 铁 路
湖 北 段 站 前 工 程
Z W Z Q 6 标 （ 高 铁

， 设 计 时 速
3 5 0 k m / h ， 其
中 黄 家 沟 隧 道 全
长 7 . 8 k m ， 为 高
风 险 隧 道 。 ）



高 级 工 程 师

5 投 标 人 业 绩

新 建 梅 州 至 龙 川
铁 路 站 前 工 程 施
工 总 价 承 包 招 标
M L S G - 5 标 段

； 新 建 南 昌 至 赣
州 铁 路 客 运 专 线
站 前 工 程 C G Z Q -
7 标 段 ； 新 建 铁
路 大 瑞 线 大 理 至
保 山 段 站 前 工 程
第 三 标 段 ； 新 建
成 都 至 贵 阳 铁 路
乐 山 至 贵 阳 段 站
前 工 程 C G Z Q S G -
1 0 标 段 ； 新 建 蒙
西 至 华 中 地 区 铁
路 煤 运 通 道 土 建
工 程 施 工 M H T J -
1 0 标 段 ； 新 建 郑
州 至 万 州 铁 路 重
庆 段 站 前 工 程

W C Q Z Q - 5 标 段 施
工 总 承 包  ； 新
建 鲁 南 高 速 铁 路
菏 泽 至 曲 阜 段 站
前 工 程 施 工 总 价
承 包 Q H T J 2 标 段

新 建 鲁 南 高 速 铁
路 菏 泽 至 曲 阜 段
站 前 工 程 Q H T J -
4 标 段 ； 新 建 阿
勒 泰 至 富 蕴 至 准
东 铁 路 阿 勒 泰 至
富 蕴 段 站 前 工 程
施 工  总 价 承 包
工 程 S 2 标 段

； 新 建 大 理 至 临
沧 铁 路 站 前 工 程
D L Z Q - 4 标 段

； 新 建 龙 岩 至 龙
川 铁 路 龙 岩 至 武
平 段 站 前 工 程
L L Z Q - 1 标 ； 新
建 济 南 枢 纽 胶 济
铁 路 至 济 青 高 铁
联 络 线 工 程 施 工
总 价 承 包 招 标
H T S G - 1 标 段

；

1 、 新 建 成 都 至
贵 阳 铁 路 乐 山 至
贵 阳 段 站 前 工 程
C G Z Q S G 1 4 标 段
； 2 、 新 建 郑 州
至 周 口 至 阜 阳 铁
路 河 南 段 站 前 工
程 施 工 总 价 承 包
Z F Z Q - 4 标 段

； 3 、 新 建 黔 江
至 张 家 界 至 常 德
铁 路 先 期 开 工 隧
道 工 程 施 工 总 价
承 包 Q Z C Z Q -

1 标 ； 4 、 新 建 郑
州 至 万 州 铁 路 重
庆 段 站 前 工 程

Z W C Q Z Q - 2 标 段
； 5 、 新 建 和 顺
至 邢 台 铁 路 工 程
H X Z Q - 1 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

三、公示日期：自 2024年12月27日至 2024年12月30日止。

     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法
实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期
间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人
或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标
人提出。

四、联系方式：

    招 标 人：长江沿岸铁路集团重庆有限公司
    地址：重庆市沙坪坝区凤中路青秀阅山8号楼
    联 系 人：李雄军
    联系电话：02361641868
    传真/邮箱：023-61641360/YQYWTLZB@126.com

     

  招标人或招标代理机构（章）



     

  主要负责人或授权的项目负责人（签名）

     

  日期: 2024年12月27日  


