

(招标项目编号: S110000A001039836023)

公示结束时间: /

一、中标候选人

（一）基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京路桥瑞通养护中心有限公司	96.439400
2	阿拉善盟云峰道桥有限责任公司	83.693000
3	山西路众道桥有限公司	80.169200

(二) 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排 序	中 标 候 选 人 名 称	项目负责人（经理）			项目总工（技 术负责人）		
		姓 名	相关证书名称及编号	业绩	姓 名	相 关 证 书 名 称 及	业 绩

编 号	
1 北京路桥瑞通养护中心有限公司 伊 京 大 军 1112010201220429, 京交安B05G05602	密云新东路及单平路预防性养护工程；G101国道（京沈路）预防性养护工程（K78+900-K93+000、K100+000-K122+008）；2017年度北京市密云区普通公路小修保养服务项目；2018年密云区公路小修保养工程；2019年密云区公路小修保养工程；密云区2020年乡村公路大修工程第2标段；2021年密云区普通公路日常养护作业服务。
2 阿 孙 蒙 拉 佳 善 东 盟 云 峰 道 桥 有 限 1152011201303421, 内蒙古交安B15G07249	省道218线、312线、317线公路养护工程（省道312线桥梁新建项目）YHTJ-02；内蒙古翁牛特旗S205线K99+000-K125+441段大修工程建设项目TJ-1；X766巴丹吉林镇至周家井公路路面养护大中修工程A1合同段；坦洲镇七六线升级改造工程；锡林郭勒盟白音华工业园区G207线4号矿区公路大中修工程；苍南县2022年S232水霞线路面大中修工程。

责 任 公 司				
3	山 西 路 众 道 桥 有 限 公 司	贾 晋 天 1142010201403287, 伟 晋交安B17G00434	京张高速公路2017年路面病害处治工程;唐津高速公路(2019年度)路面病害局部挖补治理工程1标段;赤峰市敖汉旗2021年省道210线修复性养护工程;京津高速公路 2022 年维修工程(第 3 标段)施工;吕梁境内 2023 年度普通国省道路面养护工程(第一批)。	

(三) 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京路桥瑞通养护中心有限公司	响应。
2	阿拉善盟云峰道桥有限责任公司	响应。
3	山西路众道桥有限公司	响应。

002 密云区普通公路日常养护作业第2标段

(一) 基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京公联洁达公路养护工程有限公司	96.956800
2	北京鑫旺路桥建设有限公司	89.320000
3	北京鑫实路桥建设有限公司	86.577600

(二) 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排 序	中 标 候 选 人 名 称	项目负责人（经理）			项目总工（技 术负责人）		
		姓 名	相关证书名称及编号	业绩	姓 名	相 关 证 书 名 称 及 编 号	业 绩
1	北京 公联 洁达 公路 养护 工程 有限 公司	刘 宝 华	京 1372006200807489, 京建安 B(2022)0206123	京港澳高速部分路段维修专项工程; 京藏高速部分路段病害处理专项工 程; 承秦高速公路秦皇岛段路面积水 处治等工程施工; 京秦高速公路 (G0121) 诸葛店至段甲岭段路面病 害工程; 河北省唐津高速公路2022年 路面功能性修复工程; 唐津高速公路 2023年路面及桥梁病害处理工程。			
2	北京 鑫旺 路桥 建设 有限 公司	朱 光 雷	京1112011201220563 , 京交安B05G05546	密云县环南路（水库南线K5+000 — K21+000）大修工程; 京密路(京承高 速公路-开放环岛)工程第5#标段; 密 云县琉辛路大修工程; 密云县密关路 王庄支线王庄桥、密云县京沈路穆家 峪桥、密云县京沈路荆子峪1号桥、			

				密云县京沈路荆子峪3号桥大修工程；2016年密云京沈路程各庄盖板桥大修工程；2020年密云区新西路大修工程；2022年密云区密关路预防性养护工程。	
3	北京鑫实路桥建设有限公司	冯艳丽	京1112007200811988 ，京交安B21G00086	2013年第二期乡村公路大修工程；2014年乡村公路大修工程；滦赤路（红石湾-河西段）应急改造工程施工1#标；延农路（延下路-延崇高速公路）道路工程施工；2022年延庆区多村公路建养工程（第二合同段）施工；2023年延庆区G234修复养护工程。	

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京公联洁达公路养护工程有限公司	响应。
2	北京鑫旺路桥建设有限公司	响应。
3	北京鑫实路桥建设有限公司	响应。

二、提出异议的渠道和方式

001 密云区普通公路日常养护作业第1标段

提出异议的渠道和方式：公示期内，如对上述中标候选人存在疑问，依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法（试行）》可向北京市交通委员会投诉或举报。

被否决的投标人：中交基础设施养护集团有限公司

002 密云区普通公路日常养护作业第2标段

提出异议的渠道和方式：公示期内，如对上述中标候选人存在疑问，依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法（试行）》可向北京市交通委员会投诉或举报。

被否决的投标人：北京首发公路养护工程有限公司

三、其他公示内容

密云区普通公路日常养护作业第1标段 第1中标候选人：北京路桥瑞通养护中心有限公司，技术负责人：赵爱民，相关证书编号：京交安B16G00104。个人业绩： 2021年密云区水库南线中修工程； 2024年密云区密兴路（K0+000-K21+210）修复养护工程。 第2中标候选人：阿拉善盟云峰道桥有限责任公司，技术负责人：许立省，相关证书编号：内蒙古交安B19G00564。个人业绩： 锡林郭勒盟白音华工业园区G207线4号矿区公路大中修工程； 苍南县2022年S232水霞线路面大中修工程； G581线乌恰县城至乌恰县康苏镇（K65+260至K95+560）段公路养护大中修工程。 第3中标候选人：山西路众道桥有限公司，技术负责人：陈海蓉，相关证书编号：晋交安B19G00489。个人业绩： 2019 年普通国省干线公路大中修工程一标段。 密云区普通公路日常养护作业第2标段 第1中标候选人：北京公联洁达公路养护工程有限公司，技术负责人：闫顺利，相关证书编号： 京建安 B(2014)0103183 。个人业绩：京港澳高速部分路段维修专项工程；京藏高速部分路段病害处理专项工程。 第2中标候选人：北京鑫旺路桥建设有限公司，技术负责人：李琨，相关证书编号：京交安B10G06531 。个人业绩：2023年密云区兴阳线（K28+107-K37+000）修复养护工程；2024年密云区京沈线（K108+000-K112+000）、（K112+000-K119+000）修复养护工程。 第3中标候选人：北京鑫实路桥建设有限公司，技术负责人：夏所柱，相关证书编号：京交安B19G02171。个人业绩：延庆区永偏路大修工程施工；延庆区水关支线大修工程施工。

四、监督部门

本招标项目的监督部门为 北京市交通委员会 。

监督投诉方式：电话010-12328；网址 jtw.beijing.gov.cn

五、联系方式

招 标 人：北京市交通委员会密云公路分局	招标代理机构：北京康顺通工程项目管理有限公司
地 址：北京市密云区鼓楼东大街5号	地 址：北京经济技术开发区BDA国际企业大道C48-1
联 系 人：张雷	联 系 人：宋先瑞
电 话：010-69043062	电 话：010-67856833-827
电子邮件：	电 子 邮 件：

六、开评、评标情况

001 密云区普通公路日常养护作业第1标段

(一) 开标记录

序号	投标人名称	投标价格 (元)	投标 工期 (日 历 天)	质量标准	拟 派 项 目 经 理
1	阿拉善盟云峰道桥有限责任公司	97021150	365	实体项目的质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220—2020)、《公路隧道养护技术规范》(JTG H12-2015)、《公路养护技术标准》(JTG5110—2023)、《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)、《公路养护质量评定标准》等各类现行技术规范及规程的合格等级。普通公路养护管理目标:严格执行北京市交通委员会关于印发《北京市普通公路养护管理评价规定(试行)》的通知(京交管发〔2024〕11号)的各项评价标准(如有最新文件按最新文件规定执行)。养护目标:(一)检查与评定:满足《公路养护技术标准》(JTG5110-2023)要求。影响行车安全的病害24小时内发现并处置完毕。(二)日常保养和日常维修:满足《公路养护技术标准》(JTG5110-2023)等各类技术规范及规程的要求。(三)发现、处置养护事件:养护报表及时上报,养护事件全年按期完成率达到99%。(四)交通工程:设施完好率不低于98%。(五)绿化工程:绿化苗木成活率达到98%,林木保存率达到95%。(六)应急处置:公路应急抢险水平“平原半小时、山区1小时到达事故地点”。(七)清扫保	孙佳东

			洁：满足《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南（试行）》要求。其中：建成区一类：1. 主路、辅路路面机械清扫：1次/日；机械保洁：2次/日；机械清洗：1次/日；机械冲刷：1次/日；机械捡拾：2次/日；2. 步道及机械未能作业的部分人工清扫：1次/日；人工保洁：15分钟循环作业1次步道机械冲刷：2次/周。建成区二类：1. 主路、辅路路面机械清扫：1次/天；机械保洁：1次/天；机械冲刷：1次/天；机械捡拾：2次/天；机械清洗：3次/周。2. 步道及机械未能作业的部分人工清扫：1次/天人工保洁：30分钟循环作业1次步道机械冲刷：1次/周。非建成区一类：1. 主路、辅路路面机械清扫：1次/日；2. 步道及机械未能作业的部分，人工保洁：1次/日；非建成区二类：机械清扫：1次/2日；机械未能作业的部分，人工辅助清扫保洁。非建成区三类：机械清扫：1次/1周；机械未能作业的部分，人工辅助清扫保洁。（八）定位系统：投入的机械设备安装定位系统率100%，并实时上传数据至相关管理平台。 （九）达到分局根据管养情况设定管养范围内一路一桥一隧指标。（八）绩效考核费用为年度养护合同额的5%且与绩效挂钩。（十）严格执行北京市道路桥梁设施突发事件应急预案（2024年修订）、北京市交通行业公路隧道突发事件应急预案。（十一）公路路网技术状况：总体PQI不低于86.84，干线PQI不低于89.99；国道PQI不低于89.5；市道PQI不低于90.63；县道PQI不低于82.79。（具体每条路PQI数值，详见招标文件附件）
2	北京路	/	/

3	北京路桥瑞通养护中心有限公司	96953020	365	实体项目的质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220—2020)、《公路隧道养护技术规范》(JTG12-2015)、《公路养护技术标准》(JTG5110—2023)、《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)、《公路养护质量评定标准》等各类现行技术规范及规程的合格等级。普通公路养护管理目标:严格执行北京市交通委员会关于印发《北京市普通公路养护管理评价规定(试行)》的通知(京交公管发〔2024〕11号)的各项评价标准(如有最新文件按最新文件规定执行)。养护目标:(一)检查与评定:满足《公路养护技术标准》(JTG5110-2023)要求。影响行车安全的病害24小时内发现并处置完毕。(二)日常保养和日常维修:满足《公路养护技术标准》(JTG5110-2023)等各类技术规范及	伊 大 军
---	----------------	----------	-----	---	-------------

规程的要求。（三）发现、处置养护事件：养护报表及时上报，养护事件全年按期完成率达到99%。（四）应急处置：公路应急抢险水平“平原半小时、山区1小时到达事故地点”。

（五）清扫保洁：满足《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南（试行）》要求。其中：建成区一类：1.主路、辅路路面机械清扫：1次/日；机械保洁：2次/日；机械清洗：1次/日；机械冲刷：1次/日；机械捡拾：2次/日；2.步道及机械未能作业的部分人工清扫：1次/日；人工保洁：15分钟循环作业1次步道机械冲刷：2次/周。建成区二类：1.主路、辅路路面机械清扫：1次/天；机械保洁：1次/天；机械冲刷：1次/天；机械捡拾：2次/天；机械清洗：3次/周。2.步道及机械未能作业的部分人工清扫：1次/天人工保洁：30分钟循环作业1次步道机械冲刷：1次/周。非建成区一类：1.主路、辅路路面机械清扫：1次/日；2.步道及机械未能作业的部分，人工保洁：1次/日；非建成区二类：机械清扫：1次/2日；机械未能作业的部分，人工辅助清扫保洁。非建成区三类：机械清扫：1次/1周；机械未能作业的部分，人工辅助清扫保洁。（六）定位系统：投入的机械设备安装定位系统率100%，并实时上传数据至相关管理平台。（七）达到分局根据管养情况设定管养范围内一路一桥一隧指标。（八）绩效考核费用为年度养护合同额的5%且与绩效挂钩。挂钩。（九）严格执行北京市道路桥梁设施突发事件应急预案（2024年修订）、北京市交通行业公路隧道突发事件应急预案（十）公路路网技术状况：总体PQI不低于86.84，干线PQI不低于89.99；国道PQI不低于89.5；市道PQI不低于90.63；县道PQI不低于82.79。（具体每条路PQI数值，详见招标文件附件）

4	北京鑫旺路桥建设有限公司	/	/
5	北京驿顺达路桥养护有限公司	/	/

6	河南锦路路桥建设有限公司	/	/
7	湖南省交建工程集团有限公司	/	/

8	湖南省湘平路桥建设有限公司	/	/
9	吉林省嘉鹏集团有限公司	/	/

10	江 西 安 源 路 桥 集 团 有 限 公 司		/	/		
11	宁 夏 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司		/	/		
12	山 西	97001550	365	实体项目的质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路养护工程质量检验评定标准》		贾 天

准》（JTG5220—2020）、《公路隧道养护技术规范》（JTG5110—2023）、《公路技术状况评定标准》（JTG5210—2018）、《公路养护质量评定标准》等各类现行技术规范及规程的合格等级。普通公路养护管理目标：严格执行北京市交通委员会关于印发《北京市普通公路养护管理评价规定(试行)》的通知（京交管发〔2024〕11号）的各项评价标准（如有最新文件按最新文件规定执行）。养护目标：（一）检查与评定：满足《公路养护技术标准》（JTG5110—2023）要求。影响行车安全的病害24小时内发现并处置完毕。（二）日常保养和日常维修：满足《公路养护技术标准》（JTG5110—2023）等各类技术规范及规程的要求。（三）发现、处置养护事件：养护报表及时上报，养护事件全年按期完成率达到99%。（四）交通工程:设施完好率不低于98%。（五）绿化工程:绿化苗木成活率达到98%，林木保存率达到95%。（六）应急处置：公路应急抢险水平“平原半小时、山区1小时到达事故地点”。（七）清扫保洁：满足《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南（试行）》要求。其中：建成区一类：1. 主路、辅路路面机械清扫：1次/日；机械保洁：2次/日；机械清洗：1次/日；机械冲刷：1次/日；机械捡拾：2次/日；2. 步道及机械未能作业的部分人工清扫：1次/日；人工保洁：15分钟循环作业1次步道机械冲刷：2次/周。建成区二类：1. 主路、辅路路面机械清扫：1次/天；机械保洁：1次/天；机械冲刷：1次/天；机械捡拾：2次/天；机械清洗：3次/周。2. 步道及机械未能作业的部分人工清扫：1次/天人工保洁：30分钟循环作业1次步道机械冲刷：1次/周。非建成区一类：1. 主路、辅路路面机械清扫：1次/日；2.

			步道及机械未能作业的部分，人工保洁：1次/日；非建成区二类：机械清扫：1次/2日；机械未能作业的部分，人工辅助清扫保洁。非建成区三类：机械清扫：1次/1周；机械未能作业的部分，人工辅助清扫保洁。（八）定位系统：投入的机械设备安装定位系统率100%，并实时上传数据至相关管理平台。 （九）达到分局根据管养情况设定管养范围内一路一桥一隧指标。（八）绩效考核费用为年度养护合同额的5%且与绩效挂钩。（十）严格执行北京市道路桥梁设施突发事件应急预案（2024年修订）、北京市交通行业公路隧道突发事件应急预案。（十一）公路路网技术状况：总体PQI不低于86.84，干线PQI不低于89.99；国道PQI不低于89.5；市道PQI不低于90.63；县道PQI不低于82.79。（具体每条路PQI数值，详见招标文件附件）
13	郑州市 市 路 通 公 路 建 设 有 限 公 司	/	/

14	中 交 基 础 设 施 养 护 集 团 有 限 公 司	365	实体项目的质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220—2020)、《公路隧道养护技术规范》(JTG5220—2020)、《公路养护技术标准》(JTG5110—2023)、《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)、《公路养护质量评定标准》等各类现行技术规范及规程的合格等级。普通公路养护管理目标:严格执行北京市交通委员会关于印发《北京市普通公路养护管理评价规定(试行)》的通知(京交管发〔2024〕11号)的各项评价标准(如有最新文件按最新文件规定执行)。养护目标:(一)检查与评定:满足《公路养护技术标准》(JTG5110-2023)要求。影响行车安全的病害24小时内发现并处置完毕。(二)日常保养和日常维修:满足《公路养护技术标准》(JTG5110-2023)等各类技术规范及规程的要求。(三)发现、处置养护事件:养护报表及时上报,养护事件全年按期完成率达到99%。(四)交通工程:设施完好率不低于98%。(五)绿化工程:绿化苗木成活率达到98%,林木保存率达到95%。(六)应急处置:公路应急抢险水平“平原半小时、山区1小时到达事故地点”。(七)清扫保洁:满足《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南(试行)》要求。其中:建成区一类:1.主路、辅路路面机械清扫:1次/日;机械保洁:2次/日;机械清洗:1次/日;机械冲刷:1次/日;机械捡拾:2次/日;2.步道及机械未能作业的部分人工清扫:1次/日;人工保洁:15分钟循环作业1次步道机械冲刷:2次/周。建成区二类:1.主路、辅路路面机械清扫:1次/天;机械保洁:1次/天;机械冲刷:1次/天;机械捡拾:2次/天;机械清洗:3次/周。2.步道及机械未能作业的部分人工清扫:	张 迎 花
----	--	-----	---	---------------------

			1次/天人工保洁：30分钟循环作业1次步道机械冲刷：1次/周。非建成区一类：1.主路、辅路路面机械清扫：1次/日；2.步道及机械未能作业的部分，人工保洁：1次/日；非建成区二类：机械清扫：1次/2日；机械未能作业的部分，人工辅助清扫保洁。非建成区三类：机械清扫：1次/1周；机械未能作业的部分，人工辅助清扫保洁。（八）定位系统：投入的机械设备安装定位系统率100%，并实时上传数据至相关管理平台。 （九）达到分局根据管养情况设定管养范围内一路一桥一隧指标。（八）绩效考核费用为年度养护合同额的5%且与绩效挂钩。（十）严格执行北京市道路桥梁设施突发事件应急预案（2024年修订）、北京市交通行业公路隧道突发事件应急预案。（十一）公路路网技术状况：总体PQI不低于86.84，干线PQI不低于89.99；国道PQI不低于89.5；市道PQI不低于90.63；县道PQI不低于82.79。（具体每条路PQI数值，详见招标文件附件）；
15	中 交 一 公 局 第 五 工 程 有 限	/	/

公 司			
中 冶 (北 京) 交 通 科 技 发 展 有 限 公 司	16	/	/

(二) 评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序 号	投标文件被否决的 投标人名称	否决的原因及其依据
1	中交基础设施养护集团有限公司	投标文件不满足招标文件评标办法形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准第（10）条的要求。

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

履约 信誉	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
技术 能力	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
报价 评审	39.4810	39.4810	39.4810	39.4810	39.4810	39.4810	39.4810
机械 设备	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
财务 能力	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	3.5500	4.0000

002 密云区普通公路日常养护作业第2标段

(一) 开标记录

序号	投标人	投标价格 (元)	投标 工期 (日 历 天)	质量标准	拟派 项目 经理
1	阿 拉 善 盟 云 峰 道 桥		/	/	

	有 限 责 任 公 司				
2	安 徽 昌 达 路 桥 工 程 集 团 有 限 公 司	/	/		
3	北 京 公 联 洁 达	12709859	365	实体项目的质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220—2020)、《公路隧道养护技术规范》(JTG12-2015)、《公路养护技术标准》(JTG5110—2023)、《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)、《公路养护质量评定标准》等各类现行技术规范及规程的合格等	刘 宝 华

级。普通公路养护管理目标：严格执行北京市交通委员会关于印发《北京市普通公路养护管理评价规定（试行）》的通知（京交管发〔2024〕11号）的各项评价标准（如有最新文件按最新文件规定执行）。养护目标：（一）检查与评定：满足《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）要求。影响行车安全的病害24小时内发现并处置完毕。（二）日常保养和日常维修：满足《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）等各类技术规范及规程的要求。（三）发现、处置养护事件：养护报表及时上报，养护事件全年按期完成率达到99%。（四）应急处置：公路应急抢险水平“平原半小时、山区1小时到达事故地点”。

（五）清扫保洁：满足《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南（试行）》要求。其中：建成区一类：1.主路、辅路路面机械清扫：1次/日；机械保洁：2次/日；机械清洗：1次/日；机械冲刷：1次/日；机械捡拾：2次/日；2.步道及机械未能作业的部分人工清扫：1次/日；人工保洁：15分钟循环作业1次步道机械冲刷：2次/周。建成区二类：1.主路、辅路路面机械清扫：1次/天；机械保洁：1次/天；机械冲刷：1次/天；机械捡拾：2次/天；机械清洗：3次/周。2.步道及机械未能作业的部分人工清扫：1次/天人工保洁：30分钟循环作业1次步道机械冲刷：1次/周。非建成区一类：1.主路、辅路路面机械清扫：1次/日；2.步道及机械未能作业的部分，人工保洁：1次/日；非建成区二类：机械清扫：1次/2日；机械未能作业的部分，人工辅助清扫保洁。非建成区三类：机械清扫：1次/1周；机械未能作业的部分，人工辅助清扫保洁。（六）定位系统：投入的机械设备安装定位系统率100%，并实时上传数据至相关管理平台。（七）达到分局根据管养情况设定管养范围内一路一

				桥一隧指标。（八）绩效考核费用为年度养护合同额的5%且与绩效挂钩。挂钩。（九）严格执行北京市道路桥梁设施突发事件应急预案（2024年修订）、北京市交通行业公路隧道突发事件应急预案（十）公路路网技术状况：总体PQI不低于86.84，干线PQI不低于89.99；国道PQI不低于89.5；市道PQI不低于90.63；县道PQI不低于82.79。（具体每条路PQI数值，详见招标文件附件）；	
4	北京路桥方舟交通科技发展有限公司	12806309	365	实体项目的质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）、《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220—2020）、《公路隧道养护技术规范》（JTG5220—2020）、《公路养护技术标准》（JTG5110—2023）、《公路技术状况评定标准》（JTG5210-2018）、《公路养护质量评定标准》等各类现行技术规范及规程的合格等级。普通公路养护管理目标：严格执行北京市交通委员会关于印发《北京市普通公路养护管理评价规定(试行)》的通知（京交公管发〔2024〕11号）的各项评价标准（如有最新文件按最新文件规定执行）。养护目标：（一）检查与评定：满足《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）要求。影响行车安全的病害24小时内发现并处置完毕。（二）日常保养和日常维修：满足《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）等各类技术规范及规程的要求。（三）发现、处置养护事件：养护报表及时上报，养护事件全年按期完成率达到99%。（四）应急处置：公路应急抢险水平“平原半小时、山区1小时到达事故地点”。 （五）清扫保洁：满足《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南（试行）》要求。其中：建成区一类：1.主路、辅路路面机械清扫：1次/日；机械保洁：2次/日；机械清洗：1次/日；机	刘皓琨

				械冲刷：1次/日；机械捡拾：2次/日；2. 步道及机械未能作业的部分人工清扫：1次/日；人工保洁：15分钟循环作业1次步道机械冲刷：2次/周。建成区二类：1. 主路、辅路路面机械清扫：1次/天；机械保洁：1次/天；机械冲刷：1次/天；机械捡拾：2次/天；机械清洗：3次/周。2. 步道及机械未能作业的部分人工清扫：1次/天人工保洁：30分钟循环作业1次步道机械冲刷：1次/周。非建成区一类：1. 主路、辅路路面机械清扫：1次/日；2. 步道及机械未能作业的部分，人工保洁：1次/日；非建成区二类：机械清扫：1次/2日；机械未能作业的部分，人工辅助清扫保洁。非建成区三类：机械清扫：1次/1周；机械未能作业的部分，人工辅助清扫保洁。（六）定位系统：投入的机械设备安装定位系统率100%，并实时上传数据至相关管理平台。（七）达到分局根据管养情况设定管养范围内一路一桥一隧指标。（八）绩效考核费用为年度养护合同额的5%且与绩效挂钩。挂钩。（九）严格执行北京市道路桥梁设施突发事件应急预案（2024年修订）、北京市交通行业公路隧道突发事件应急预案（十）公路路网技术状况：总体PQI不低于86.84，干线PQI不低于89.99；国道PQI不低于89.5；市道PQI不低于90.63；县道PQI不低于82.79。（具体每条路PQI数值，详见招标文件附件）
5	北京路桥瑞通	/	/	

养护中心有限公司				
6	北京首发公路养护工程有限公司	365	实体项目的质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220—2020)、《公路隧道养护技术规范》(JTG12-2015)、《公路养护技术标准》(JTG5110—2023)、《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)、《公路养护质量评定标准》等各类现行技术规范及规程的合格等级。普通公路养护管理目标：严格执行北京市交通委员会关于印发《北京市普通公路养护管理评价规定(试行)》的通知(京交管发〔2024〕11号)的各项评价标准(如有最新文件按最新文件规定执行)。养护目标：(一)检查与评定：满足《公路养护技术标准》(JTG5110-2023)要求。影响行车安全的病害24小时内发现并处置完毕。(二)日常保养和日常维修：满足《公路养护技术标准》(JTG5110-2023)等各类技术规范及规程的要求。(三)发现、处置养护事件：养护报表及时上报，养护事件全年按期完成率达到99%。(四)应急处置：公路应急抢险水平“平原半小时、山区1小时到达事故地点”。 (五)清扫保洁：满足《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南(试行)》要求。其中：建成区一类：1.主路、辅路路面机	杨婉怡

				械清扫：1次/日；机械保洁：2次/日；机械清洗：1次/日；机械冲刷：1次/日；机械捡拾：2次/日；2. 步道及机械未能作业的部分人工清扫：1次/日；人工保洁：15分钟循环作业1次；步道机械冲刷：2次/周。建成区二类：1. 主路、辅路路面机械清扫：1次/天；机械保洁：1次/天；机械冲刷：1次/天；机械捡拾：2次/天；机械清洗：3次/周。2. 步道及机械未能作业的部分人工清扫1次/天人工保洁：30分钟循环作业1次步道机械冲刷：1次/周。非建成区一类：1. 主路、辅路路面机械清扫：1次/日；2. 步道及机械未能作业的部分，人工保洁：1次/日；非建成区二类：机械清扫：1次/2日；机械未能作业的部分，人工辅助清扫保洁。非建成区三类：机械清扫：1次/1周；机械未能作业的部分，人工辅助清扫保洁。（六）定位系统：投入的机械设备安装定位系统率100%，并实时上传数据至相关管理平台。（七）达到分局根据管养情况设定管养范围内一路一桥一隧指标。（八）绩效考核费用为年度养护合同额的5%且与绩效挂钩。挂钩。（九）严格执行北京市道路桥梁设施突发事件应急预案（2024年修订）、北京市交通行业公路隧道突发事件应急预案（十）公路路网技术状况：总体PQI不低于86.84，干线PQI不低于89.99；国道PQI不低于89.5；市道PQI不低于90.63；县道PQI不低于82.79。（具体每条路PQI数值，详见招标文件附件）	
7	北京鑫实路	13022705	365	实体项目的质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）、《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220—2020）、《公路隧道养护技术规范》（JTGH12-2015）、《公路养护技术标准》（JTG5110—2023）、《公路技术状况评定标准》（JTG5210-2018）、《公	冯艳丽

路养护质量评定标准》等各类现行技术规范及规程的合格等级。普通公路养护管理目标：严格执行北京市交通委员会关于印发《北京市普通公路养护管理评价规定(试行)》的通知(京交管发〔2024〕11号)的各项评价标准(如有最新文件按最新文件规定执行)。养护目标：(一)检查与评定：满足《公路养护技术标准》(JTG5110-2023)要求。影响行车安全的病害24小时内发现并处置完毕。(二)日常保养和日常维修：满足《公路养护技术标准》(JTG5110-2023)等各类技术规范及规程的要求。(三)发现、处置养护事件：养护报表及时上报，养护事件全年按期完成率达到99%。(四)应急处置：公路应急抢险水平“平原半小时、山区1小时到达事故地点”。

(五)清扫保洁：满足《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南(试行)》要求。其中：建成区一类：1.主路、辅路路面机械清扫：1次/日；机械保洁：2次/日；机械清洗：1次/日；机械冲刷：1次/日；机械捡拾：2次/日；2.步道及机械未能作业的部分人工清扫：1次/日；人工保洁：15分钟循环作业1次步道机械冲刷：2次/周。建成区二类：1.主路、辅路路面机械清扫：1次/天；机械保洁：1次/天；机械冲刷：1次/天；机械捡拾：2次/天；机械清洗：3次/周。2.步道及机械未能作业的部分人工清扫：1次/天人 工保洁：30分钟循环作业1次步道机械冲刷：1次/周。非建成区一类：1.主路、辅路路面机械清扫：1次/日；2.步道及机械未能作业的部分，人工保洁：1次/日；非建成区二类：机械清扫：1次/2日；机械未能作业的部分，人工辅助清扫保洁。非建成区三类：机械清扫：1次/1周；机械未能作业的部分，人工辅助清扫保洁。(六)定位系统：投入的机械设备安装定位系统率100%，并实时上传数据至相关管

				理平台。（七）达到分局根据管养情况设定管养范围内一路一桥一隧指标。（八）绩效考核费用为年度养护合同额的5%且与绩效挂钩。挂钩。（九）严格执行北京市道路桥梁设施突发事件应急预案（2024年修订）、北京市交通行业公路隧道突发事件应急预案（十）公路路网技术状况：总体PQI不低于86.84，干线PQI不低于89.99；国道PQI不低于89.5；市道PQI不低于90.63；县道PQI不低于82.79。（具体每条路PQI数值，详见招标文件附件）	
8	北京鑫旺路桥建设有限公司	12983591	365	实体项目的质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）、《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220—2020）、《公路隧道养护技术规范》（JTG5220—2020）、《公路隧道养护技术规范》（JTG5220—2020）、《公路养护技术标准》（JTG5110—2023）、《公路技术状况评定标准》（JTG5210-2018）、《公路养护质量评定标准》等各类现行技术规范及规程的合格等级。普通公路养护管理目标：严格执行北京市交通委员会关于印发《北京市普通公路养护管理评价规定(试行)》的通知（京交公管发〔2024〕11号）的各项评价标准（如有最新文件按最新文件规定执行）。养护目标：（一）检查与评定：满足《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）要求。影响行车安全的病害24小时内发现并处置完毕。（二）日常保养和日常维修：满足《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）等各类技术规范及规程的要求。（三）发现、处置养护事件：养护报表及时上报，养护事件全年按期完成率达到99%。（四）应急处置：公路应急抢险水平“平原半小时、山区1小时到达事故地点”。 （五）清扫保洁：满足《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南（试行）》要求。其中：建成区一类：1.主路、辅路路面机	朱光雷

				机械清扫：1次/日；机械保洁：2次/日；机械清洗：1次/日；机械冲刷：1次/日；机械捡拾：2次/日；2. 步道及机械未能作业的部分人工清扫：1次/日；人工保洁：15分钟循环作业1次步道机械冲刷：2次/周。建成区二类：1. 主路、辅路路面机械清扫：1次/天；机械保洁：1次/天；机械冲刷：1次/天；机械捡拾：2次/天；机械清洗：3次/周。2. 步道及机械未能作业的部分人工清扫：1次/天人工保洁：30分钟循环作业1次步道机械冲刷：1次/周。非建成区一类：1. 主路、辅路路面机械清扫：1次/日；2. 步道及机械未能作业的部分，人工保洁：1次/日；非建成区二类：机械清扫：1次/2日；机械未能作业的部分，人工辅助清扫保洁。非建成区三类：机械清扫：1次/1周；机械未能作业的部分，人工辅助清扫保洁。（六）定位系统：投入的机械设备安装定位系统率100%，并实时上传数据至相关管理平台。（七）达到分局根据管养情况设定管养范围内一路一桥一隧指标。（八）绩效考核费用为年度养护合同额的5%且与绩效挂钩。挂钩。（九）严格执行北京市道路桥梁设施突发事件应急预案（2024年修订）、北京市交通行业公路隧道突发事件应急预案（十）公路路网技术状况：总体PQI不低于86.84，干线PQI不低于89.99；国道PQI不低于89.5；市道PQI不低于90.63；县道PQI不低于82.79。（具体每条路PQI数值，详见招标文件附件）
9	北京 驿 顺 达	/	/	

路桥养护工程有限公司			
10	河南锦路路桥建设有限公司	/	/
11	湖南省交	/	/

建
工
程
集
团
有
限
公
司

12 湖
南
省
湘
平
路
桥
建
设
有
限
公
司

13 吉
林
省
嘉

鹏
集
团
有
限
公
司

14

江
苏
海
通
建
设
工
程
有
限
公
司

/ /

15

江
西
安
源
路
桥
集

/ /

	团有限公司
16	宁夏交通建设股份有限公司 / /
17	山西路众道桥有限 / /

18	公司 天津路桥建设工程有限公司	/	/
19	新政建设集团有限公司	/	/
20	郑州	/	/

21	中 交 基 础 设 施 养 护 集 团 有 限 公 司	12771489	365	实体项目的质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220—2020)、《公路隧道养护技术规范》(JTG5220—2020)、《公路隧道养护技术规范》(JTGH12-2015)、《公路养护技术标准》(JTG5110—2023)、《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)、《公路养护质量评定标准》等各类现行技术规范及规程的合格等级。普通公路养护管理目标:严格执行北京市交通委员会关于印发《北京市普通公路养护管理评价规定(试行)》的通知(京交管发〔2024〕11号)的各项评价标准(如有最新文件按最新文件规定执行)。养护目标:(一)检查与评定:满足《公路养护技术标准》(JTG5110-2023)要求。影响行车安全的病害24小时内发现并处置完毕。(二)日常保养和日常维修:满足《公路养护技术标准》(JTG5110-2023)等各类技术规范及规程的要求。(三)发现、处置养护事件:养护报表及时上报,养护事件全年按期完成率达到99%。(四)交通工程:设施	张 迎 花
----	--	----------	-----	---	---------------------

完好率不低于98%。（五）绿化工程:绿化苗木成活率达到98%，林木保存率达到95%。（六）应急处置：公路应急抢险水平“平原半小时、山区1小时到达事故地点”。（七）清扫保洁：满足《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南（试行）》要求。其中：建成区一类：1.主路、辅路路面机械清扫：1次/日；机械保洁：2次/日；机械清洗：1次/日；机械冲刷：1次/日；机械捡拾：2次/日；2.步道及机械未能作业的部分人工清扫：1次/日；人工保洁：15分钟循环作业1次步道机械冲刷：2次/周。建成区二类：1.主路、辅路路面机械清扫：1次/天；机械保洁：1次/天；机械冲刷：1次/天；机械捡拾：2次/天；机械清洗：3次/周。2.步道及机械未能作业的部分人工清扫：1次/天人工保洁：30分钟循环作业1次步道机械冲刷：1次/周。非建成区一类：1.主路、辅路路面机械清扫：1次/日；2.步道及机械未能作业的部分，人工保洁：1次/日；非建成区二类：机械清扫：1次/2日；机械未能作业的部分，人工辅助清扫保洁。非建成区三类：机械清扫：1次/1周；机械未能作业的部分，人工辅助清扫保洁。（八）定位系统：投入的机械设备安装定位系统率100%，并实时上传数据至相关管理平台。

（九）达到分局根据管养情况设定管养范围内一路一桥一隧指标。（八）绩效考核费用为年度养护合同额的5%且与绩效挂钩。（十）严格执行北京市道路桥梁设施突发事件应急预案（2024年修订）、北京市交通行业公路隧道突发事件应急预案。（十一）公路路网技术状况：总体PQI不低于86.84，干线PQI不低于89.99；国道PQI不低于89.5；市道PQI不低于90.63；县道PQI不低于82.79。（具体每条路PQI数值，详见招标文件附件）；

22

中
交
一
公
局
第
五
工
程
有
限
公
司

/ /

23

中
冶
(北
京)
交
通
科
技
发
展
有
限

/ /

	技术能力	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
	报价评审	39.6186	39.6186	39.6186	39.6186	39.6186	39.6186	39.6186
	机械 设备	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
	财务能力	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
北京公联洁 达公路养护 工程有限公 司	主要 人员	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
	企业 业绩	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
	养护 作业 方案	35.4000	34.8000	30.0000	35.4000	35.0000	36.6000	35.6000
	养护 工区 站点	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
	履约 信誉	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	技术 能力	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
	报价 评审	39.7168	39.7168	39.7168	39.7168	39.7168	39.7168	39.7168
	机械 设备	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

