

中标候选人公示附件

一、通过资格预审的申请人名单									
序号	通过资格预审的申请人								
1	北京致远工程建设监理有限责任公司								
2	北京中外建工程管理有限公司								
3	北京光华建设监理有限公司								
4	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司								
5	北京兴电国际工程管理有限公司								
6	北京诺士诚国际工程项目管理有限公司								
7	北京市高速公路监理有限公司								
二、开标记录									
序号	投标人	投标报价（元）			服务期		企业市场行为信用评价分值/分工比例	总监理工程师	
		总价	施工阶段	相关服务阶段	施工阶段 监理服务器	相关服务 阶段期限		姓名	市场行为信用评价分值

1	北京市高速公路监理有限公司	1370000.00	1370000.00	0.00	共计 243 日历天；自 2025年04月 01日 始，至 2025年11月30日 止。	(1) 保修期服务期限自实际竣工日期起24个月； (2) 其他相关服务期限：243日历天；a. 施工图设计阶段监理服务期：15日历天，计划开始时间：2025年4月1日，计划完成时间：2025年4月15日；b. 施工阶段监理服务期：计划开工日期：2025年4月16日；计划竣工日期：2025年11月30日。开工时间以监理人发布开工令的时间为准。		王海涛	
---	---------------	------------	------------	------	--	--	--	-----	--

2	北京中外建工程管理有限公司	1363350.00	1363350.00	0.00	共计 243 日历天；自 2025年04月 01日 始，至 2025年11月30日 止。	<p>(1) 保修期服务期限自实际竣工日期起_24_ 个月；</p> <p>(2) 其他相关服务期限_施工阶段 监理服务期：243日历天； a. 施工图设计阶段监理服务期：15日历天，计划开始时间：2025年4月1日，计划完成时间：2025年4月15日； b. 施工阶段 监理服务期：计划开工日期：2025年4月16日；计划竣工日期：2025年11月30日。开工时间以监理人发布开工令的时间为准。</p>		龚延鹏	
---	---------------	------------	------------	------	--	--	--	-----	--

3	北京诺士诚国际工程项目管理有限公司	1383500.00	1383500.00	0.00	共计 243 日历天；自 2025年04月 01日 始，至 2025年11月30日止。	(1) 保修期服务期限自实际竣工日期起__24_个月； (2) 其他相关服务期限_其他相关服务期:施工阶段 监理服务期:243日历天;a. 施工图设计阶段 监理服务期:15日历天，计划开始时间:2025年4月1日，计划完成时间:2025年4月15日:b. 施工阶段 监理服务期:计划开工日期:2025年4月16日:计划竣工期:2025年11月30日。开工时间以监理人发布开工令的时间准。_。		任均	
---	-------------------	------------	------------	------	---	---	--	----	--

4	北京兴电国际工程管理有限公司	1321200.00	1321200.00	0.00	共计 243 日历天；自 2025年04月 01日 始，至 2025年11月30日 止。	(1) 保修期服务期限自实际竣工日期起_24_个月； (2) 其他相关服务期限_其他相关服务期:施工阶段 监理服务期:243日历天；a. 施工图设计阶段监理服务期:15日历天，计划开始时间:2025年4月1日，计划完成时间:2025年4月15日；b. 施工阶段监理服务期:计划开工日期:2025年4月16日:计划竣工日期:2025年11月30日。开工时间以监理人发布开工令的时间为准。		王洪星	
---	----------------	------------	------------	------	--	--	--	-----	--

5	北京光华建设监理有限公司	1340000.00	1340000.00	0.00	共计 243 日历天；自 2025年04月 01日 始，至 2025年11月30日 止。	<p>(1) 保修期服务期限自实际竣工日期起__24__个月；</p> <p>(2) 其他相关服务期限：_施工阶段_监理服务期：243日历天；</p> <p>a. 施工图设计阶段监理服务期：15日历天，计划开始时间：2025年4月1日，计划完成时间：2025年4月15日；</p> <p>b. 施工阶段监理服务期：计划开工日期：2025年4月16日；计划竣工日期：2025年11月30日。开工时间以监理人发布开工令的时间为准。</p>		李斌	
---	--------------	------------	------------	------	--	---	--	----	--

6	北京致远工程建设监 理有限责任公司	1412560. 00	1412560. 00	0.00	共计 243 日历天 ；自 2025年04月 01日 始，至 2025年11月30日 止。	(1) 保修期服务 期限自实际竣工 日期起__24_个 月； (2) 其他相关服 务期限__施工阶 段监理服务期 :243日历天;a. 施 工图设计阶段监 理服务期:15日历 天，计划开始时间:2025年4月1日 ，计划完成时间 :2025年4月15日 :b. 施工阶段监 理服务期:计划开工 日期:2025年4月 16日:计划竣工日 期:2025年11月 30日。开工时间 以监理人发布开 工令的时间为准 。		王云福	
---	----------------------	----------------	----------------	------	---	--	--	-----	--

7	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	1349000.00	1349000.00	0.00	<p>共计 243 日历天；自 2025年04月01日 始，至 2025年11月30日止。</p> <p>(1) 保修期服务期限自实际竣工日期起 24 个月；</p> <p>(2) 其他相关服务期限_施工阶段 监理服务期:243日历天 ； a. 施工图设计阶段监理服务期:15日历天，计划开始时间:2025年4月1日，计划完成时间:2025年4月15日； b. 施工阶段监理服务期:计划开工日期:2025年4月16日；计划竣工期:2025年11月30日。 。开工时间以监理人发布开工令的时间准。</p>	张润虎
<input type="checkbox"/> 标底 <input checked="" type="checkbox"/> 最高投标限价		1440000.00				

其他情况记录：		无						
三、评标情况								
（一）、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据								
序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及依据						
（二）、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果								
投标人名称		修正内容			修正的原因及依据		修正结果	
（三）、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分								
评标委员会成员		专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七
北京致远工程建设 监理有限责任 公司	商务部分	--	--	--	--	--	--	--
	技术部分	23.80	20.30	23.00	21.20	23.70	25.00	24.10
	投标报价部分	61.60						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--
	加权合计	85.40	81.90	84.60	82.80	85.30	86.60	85.70
	最终评审得分	84.58						

北京中外建工程 管理有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	--	--
	技术部分	27.00	23.90	26.00	24.40	26.20	28.15	25.00
	投标报价部分	67.90						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--
	加权合计	94.90	91.80	93.90	92.30	94.10	96.05	92.90
	最终评审得分	93.52						
北京光华建设监 理有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	--	--
	技术部分	26.50	22.70	25.20	23.70	26.20	27.05	22.80
	投标报价部分	68.60						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--
	加权合计	95.10	91.30	93.80	92.30	94.80	95.65	91.40
	最终评审得分	93.28						
北京赛瑞斯国际 工程咨询有限公 司	商务部分	--	--	--	--	--	--	--
	技术部分	29.00	29.30	29.30	26.10	27.10	29.30	29.90
	投标报价部分	70.00						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--

	加权合计	99.00	99.30	99.30	96.10	97.10	99.30	99.90
	最终评审得分	98.92						
北京兴电国际工程管理有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	--	--
	技术部分	26.20	22.90	25.90	23.90	23.60	28.20	24.00
	投标报价部分	67.20						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--
	加权合计	93.40	90.10	93.10	91.10	90.80	95.40	91.20
	最终评审得分	91.78						
北京诺士诚国际工程项目管理有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	--	--
	技术部分	24.70	20.60	23.20	21.30	22.30	24.95	22.90
	投标报价部分	65.80						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--
	加权合计	90.50	86.40	89.00	87.10	88.10	90.75	88.70
	最终评审得分	88.54						
	商务部分	--	--	--	--	--	--	--
	技术部分	28.60	29.10	29.40	27.30	24.70	29.52	27.20

北京市高速公路 监理有限公司	投标报价部分	67.90						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--
	加权合计	96.50	97.00	97.30	95.20	92.60	97.42	95.10
	最终评审得分	96.22						

(四)、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序	
第一中标候选人	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
第二中标候选人	北京市高速公路监理有限公司
第三中标候选人	北京中外建工程管理有限公司

四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

序号	中标候选人名称	响应的资格能力条件
1	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	1、本单位持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照，具有建设行政主管部门颁发的工程 <u>工程</u> 监理综合资质（专业、等级）工程 <u>工程</u> 监理资质，具有已完成的（类似项目的定性描述） <u>/</u> 监理业绩。拟派总监理工程师具有注册监理工程师证书，证书编号 00468019，注册专业有总监理工程师任命书。 2、其他承诺： <u>/</u>
2	北京市高速公路监理有限公司	1、本单位持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照，具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程 <u>房屋建筑工程</u> 监理甲级（专业、等级）工程 <u>房屋建筑工程</u> 监理资质，具有已完成的（类似项目的定性描述） <u>/</u> 监理业绩。拟派总监理工程师具有注册监理工程师证书，证书编号 00489453，注册专业有总监理工程师任命书。 2、其他承诺： <u>/</u>
3	北京中外建工程管理有限公司	1、本单位持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照，具有建设行政主管部门颁发的工程 <u>工程</u> 监理综合资质（专业、等级）工程 <u>工程</u> 监理资质，具有已完成的（类似项目的定性描述） <u>/</u> 监理业绩。拟派总监理工程师具有注册监理工程师证书，证书编号 00393489，注册专业有总监理工程师任命书。 2、其他承诺： <u>/</u>

五、提出异议的渠道和方式

投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市) (<https://ggzyfw.beijing.gov.cn/>) 向招标人或招标代理机构提出书面异议文件（加盖单位CA电子印章）。联系人：何建辉，联系方式：17276455760

六、其他

/

招标人或招标代理机构：（盖企业CA电子印章）

法定代表人或其委托代理人：（盖个人CA电子印章）魏怡

日期：2025 年 03 月 18 日