
  新建重庆至万州高速铁路站房监理  中标候选人公示

  招标编号：  TDJL202500200

      新建重庆至万州高速铁路站房监理   的招标评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐了本
项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：YWGTZFJL(标段名称：新建重庆至万州高速铁路站房监理)

    第一名：中铁华铁工程设计集团有限公司 经评审的投标报价(元)：6440000

    第二名：中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)：6427701

    第三名：成都大西南铁路监理有限公司 经评审的投标报价(元)：6433140

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：YWGTZFJL(标段名称：新建重庆至万州高速铁路站房监理)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 华 铁 工 程 设
计 集 团 有 限 公 司

中 铁 二 院 ( 成 都
) 咨 询 监 理 有 限

责 任 公 司

成 都 大 西 南 铁 路
监 理 有 限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 ， 无
重 大 及 以 上 质 量

事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率  到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率  到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

3 工 期 7 5 9 7 5 9 7 5 9

4
项 目 负 责

人

姓 名 于 洋 余 代 红 袁 兴 明

职 业 资 格

国 家 注 册 监 理 工
程 师 注 册 执 业 证

书
（ 0 0 5 5 3 5 2 7 ）

注 册 监 理 工 程 师
： 0 0 3 6 8 5 5 4

铁 路 总 监 理 工 程
师 ： 铁 总 监 培 字

全 国 注 册 监 理 工
程 师 证

5 1 0 0 0 6 8 1 、 铁
路 总 监 理 工 程 师



， 铁 路 总 监 理 工
程 师 证 （ 铁 总 监

培 字 第
2 0 2 0 0 1 6 1 1 3 号
） ， 注 册 安 全 工

程 师
（ 1 0 1 8 0 2 0 5 7 7
1 ） ， 铁 道 工 程
高 级 工 程 师 。

第
2 0 0 9 0 2 0 9 7 4 号

铁 总 监 培 字 第 证
2 0 0 7 0 7 9 5 号

证 书 编 号 0 0 5 5 3 5 2 7 0 0 3 6 8 5 5 4
5 1 0 0 0 6 8 1 、 铁

总 监 培 字 第
2 0 0 7 0 7 9 5 号

业 绩

1 . 2 0 0 8 - 2 0 1 0
郑 西 客 专  监 理

工 程 师
； 2 . 2 0 1 0 -

2 0 1 6  沪 昆 客 专
长 昆 段 （ 云 南 段
） 施 工 监 理 一 标
段  监 理 工 程 师
； 3 . 2 0 1 7 -

2 0 2 3  新 建 福 州
至 厦 门 铁 路

F X J L - 1 标 段  副
总 监 。

1 . 2 0 1 2 年 3 月 -
2 0 1 4 年 1 1 月 改
建 铁 路 昆 明 枢 纽
扩 能 改 造 工 程 监
理 一 标 段 （ 含 站
房 工 程 ）  房 建

组 长
； 2 . 2 0 1 4 年

1 2 月 - 2 0 1 8 年 3
月 重 庆 至 贵 阳 铁
路 扩 能 改 造 工 程
重 庆 西 站 站 房 及
相 关 工 程  总 监

理 工 程 师
； 3 . 2 0 1 8 年
4 月 - 2 0 1 9 年

7 月  深 圳 市 城 市
轨 道 交 通 1 6 号 线

工 程 监 理
1 6 5 0 2 标 工 程 监
理  副 总 监 理 工

程 师
； 4 . 2 0 1 9 年
8 月 - 2 0 2 1 年

3 月  新 建 北 京 至
唐 山 铁 路 宝 坻 至
唐 山 段 站 前 工 程
4 标  总 监 理 工 程
师 ； 5 . 2 0 2 1 年
4 月 - 2 0 2 4 年

1 2 月 新 疆 西 区 某
项 目 房 建 工 程

总 监 理 工 程 师 。

1 . 2 0 1 4 年 1 2 月
- 2 0 1 7 年 9 月

新 建 重 庆 至 利 川
铁 路 重 庆 北 站 站
房 及 相 关 工 程

副 总 监 理 工 程 师
（ 总 监 代 表

） ； 2 . 2 0 1 7 年
9 月 - 2 0 1 8 年

1 2 月  新 建 重 庆
至 利 川 铁 路 复 盛
站 新 建 站 房 、 雨
棚 及 相 关 工 程 和
复 盛 站 站 前 广 场
及 附 属 市 政 配 套
工 程  总 监 理 工

程 师
； 3 . 2 0 1 8 年
1 2 月 - 2 0 2 0 年

7 月  新 建 重 庆 铁
路 枢 纽 东 环 线 施
工 监 理 D H J L -

2 标 段  副 总 监 理
工 程 师

； 4 . 2 0 2 0 年
7 月 - 2 0 2 2 年
1 2 月  2 2 年

1 2 月 渝 利 铁 路 沙
子 站 增 设 客 运 设
施 工 程  总 监 理

工 程 师
； 5 . 2 0 2 3 年
1 月 - 2 0 2 5 年
1 月  重 庆 地 铁

1 5 号 线 二 期 工 程
总 监 理 工 程 师
； 6 . 2 0 2 5 年

1 月 至 今  成 都 大
西 南 铁 路 监 理 有
限 公 司  督 查 工

程 师
5 投 标 人 业 绩 1 . 新 建 常 德 经 益 1 . 新 建 川 南 城 际 1 . 新 建 成 都 至 自



阳 至 长 沙 铁 路 工
程 施 工 监 理

C Y C J L - 3 标 段
； 2 . 新 建 新 建 福
州 至 厦 门 铁 路
F X J L - 1 标 段

； 3 . 儋 州 市 体 育
中 心 “ 一 场 两 馆
” 项 目 ； 4 . 北 京
地 铁 1 9  号 线 一
期 工 程 土 建 施 工
监 理  0 5  合 同 段
； 5 . 彭 州 市 中 心
城 区 基 础 设 施 及
配 套 项 目 （ 一 期
） ； 6 . 新 建 贵 阳
至 南 宁 铁 路 贵 州

段 施 工 监 理
G N J L - 2  标 。

铁 路 自 贡 至 宜 宾
线 施 工 监 理
Z Y J L - 3 标

； 2 . 沪 宁 沿 江 高
铁 工 程 施 工 监 理
N Y J J L - 6 标 段

； 3 . 乐 山 市 新 区
医 院 建 设 项 目

； 4 . 重 庆 轨 道 交
通 十 八 号 线 （ 富
华 路 - 跳 蹬 南

） 工 程 施 工 监 理
三 标 段 ； 5 . 新 建
湖 州 至 杭 州 西 至
杭 黄 高 铁 连 接 线

施 工 监 理
H H L J X J L - 6 标
段 ； 6 . 新 建 贵 阳
至 南 宁 铁 路 贵 阳
地 区 生 产 综 合 楼
工 程 ； 7 . 新 建 南
昌 经 景 德 镇 至 黄

山 铁 路
C J H J X J L - 2 标
段 ； 8 . 新 建 宣 城
至 绩 溪 高 速 铁 路
工 程 监 理 X J J L -
2 标 段 ； 9 . 重 庆
至 贵 阳 铁 路 扩 能
改 造 工 程 重 庆 西
站 站 房 及 相 关 工
程 ； 1 0 . 新 建 杭
州 至 长 沙 铁 路 客
运 专 线 浙 江 段 工
程 杭 州 南 站 施 工
监 理 H C Z J J L -

5 标 段 。

贡 高 速 铁 路
D K 2 4 + 0 5 5 ~ D K
3 9 + 4 0 6 段 （ 不
含 天 府 站 站 房 及
客 运 设 施 、 站 台
4 5 0 米 桥 建 合 一
车 场 范 围 线 下 工
程 ） 施 工 监 理
C Z J L - 4 标 段

； 2 . 新 建 川 南 城
际 铁 路 自 贡 至 宜
宾 线 施 工 监 理
Z Y J L - 2 标 段

； 3 . 新 建 重 庆 至
利 川 铁 路 重 庆 北
站 站 房 及 相 关 工
程 ； 4 . 渝 利 铁 路
沙 子 站 增 设 客 运
设 施 工 程 ； 5 . 新
建 长 沙 至 昆 明 客
运 专 线 贵 安 站 站
房 工 程 施 工 监 理
； 6 . 成 昆 铁 路 米
易 至 攀 枝 花 段 扩

能 改 造 工 程
M P Z Q J L - 1 标

； 7 . 成 昆 铁 路 峨
眉 至 米 易 段 扩 能
工 程 站 前 工 程

E M Z Q J L - 5 标 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 。 无 。 无 。

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

三、公示日期：自 2025年03月31日至 2025年04月03日止。

     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法
实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期
间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人
或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标
人提出。

四、联系方式：
    招 标 人：渝万铁路有限责任公司



    地址：重庆市沙坪坝区上桥新街181号青秀阅山8号楼
    联 系 人：熊欣
    联系电话：02361641306
    传真/邮箱：yqywtlzb@126.com

     

  招标人或招标代理机构（章）

     

  主要负责人或授权的项目负责人（签名）

     

  日期: 2025年03月31日  


