
编号 投标人名称
正在供货或新承接项目

（如有）

业绩一

项目名称：北京市朝阳区十八里店朝阳港一期土地一

级开发项目1303-693地块R2二类居住用地项目

采购方：北京城建北方集团有限公司

供货数量：32台电梯

合同金额：646.5040万元

供货完成日期：2023年11月24日

项目名称：武夷花园南区中、西地块项目（1#住宅楼

等26项）电梯工程

采购方：中国二局第三建筑工程有限公司

供货数量：92台电梯

合同金额：2308.6657万元

预计供货完成日期：/

业绩二

项目名称：北京市石景山区刘娘府A2地块项目663、

667地块平墅公区及户内电梯

采购方：北京远景中安置业有限公司

供货数量：125台电梯

合同金额：1530.7841万元

供货完成日期：2023年10月18日

项目名称：北京院子二期叠拼电梯

采购方：北京城建集团有限责任公司

供货数量：436台电梯

合同金额：3156.195万元

预计供货完成日期：/

业绩一

项目名称：经开区信创园一期项目（G7F-1-会展中心

等10项）电梯工程

采购方： 中铁建设集团有限公司

供货数量：40台电梯

合同金额：1515.855619万元

供货完成日期：2024年01月22日

项目名称：【中建四局北京马连洼安置住房统建项目

一期】工程

采购方： 中国建筑第四工程局有限公司

供货数量：43台电梯

合同金额：893.50万元

预计供货完成日期：/

业绩二
/

项目名称：涿州文化产业综合一期建设工程(用地三、

用地五)暂估项工程-电梯设备采购及安装项目

采购方：中国建筑第四工程局有限公司

供货数量：81台电梯

合同金额：2193.889207万元

预计供货完成日期：现场具备安装条件后在120日历天

内完成安装、调试并通过验收。

3
北京挚诚恒远电梯有

限责任公司
业绩一

项目名称：中苑宾馆改造工程项目（1#主楼酒店等8

项）电梯设备采购及安装工程

采购方：北京城建集团有限责任公司

供货数量：/

合同金额：1075.134369万元

供货完成日期：2024年3月29日

项目名称：城市副中心剧院、首都博物馆东馆、城市

副中心图书馆项目电梯供货与安装（一标段）

采购方：北京建工集团有限责任公司-北京城建集团有

限责任公司-中铁建工集团有限公司(联合体）

供货数量：/

合同金额：2296.763542万元

预计供货完成日期：2025年6月

4
北京杏林伟业电梯工

程有限公司
业绩一

项目名称：综合实验楼（清华大学综合实验楼等4

项）电梯工程

采购方：北京市第三建筑工程有限公司

供货数量：22台电梯

合同金额：1185.9742万元

供货完成日期：2022年10月17日

项目名称：中国疾病预防控制中心二期工程电梯工程

采购方：中国建筑第八工程局有限公司

供货数量：38台电梯

合同金额：1412.599981万元

预计供货完成日期：交货期150天，安装周期90天。

投标人商务信息公示表

制造商（代理商）业绩

合格申请人商务信息公示
填写说明

1.资格预审评审后，合格申请人数量大于文件约定数量的，需要进行合格申请人商务信息公示；
资格预审评审后，合格申请人数量小于等于文件约定数量的，不需要进行合格申请人商务信息公
示。
2.合格申请人商务信息公示不按照资格预审评审分数高低排序。
3.参与评审的业绩均应进行公示（包含制造商和代理商）

1
迅达（中国）电梯有

限公司

2
北京通力亿鑫电梯科

技有限公司


