



# 北京市疾病预防控制中心迁建项目小市政工程 施工招标

## 资格预审公告

### 1. 招标条件

北京市疾病预防控制中心迁建项目已由北京市发展和改革委员会以京发改(审)(2021)524号批准建设,建设单位为北京市疾病预防控制中心,建设地点为通州区宋庄镇,建设资金来自政府投资(地方),出资比例为100%。

该整体工程建设所需的北京市疾病预防控制中心迁建项目小市政工程已具备招标条件,招标人为中国建筑一局(集团)有限公司,招标代理机构为北京国际工程咨询有限公司,现进行公开招标,特邀请有意向的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。

### 2. 工程概况与招标范围

2.1 本专业分包工程名称北京市疾病预防控制中心迁建项目小市政工程

2.2 本专业分包工程的建设规模建设规模124500平方米 合同估算价1500(万元)

2.3 本专业分包工程的建设地点宋庄镇

2.4 本专业分包工程的工期要求90日历天

2.5 本专业分包工程的招标范围包含但不限于图纸范围内给排水、消防、电力、弱电、围墙、回填土、挡土墙、大门、雨水调蓄池、化粪池、隔油池等建设及正常运行所需的所有工作。

2.6 其他无

### 3. 申请人资格要求

3.1 本专业分包工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包三级[新]及以上资质,近5年具有已完工且单项合同额在500万元(含)以上的市政工程业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上(含以上级)注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。

3.2 本专业分包工程资格预审不接受(接受或不接受)联合体资格预审申请。采用联合体申请资格预审的,应满足下列要求:

(1) 联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务;

(2) 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在本专业分包工程中参加资格预审。

3.3 其他要求无

### 4. 申请人信誉要求

4.1 失信被执行人

本专业分包工程资格预审对失信被执行人采用否决性(限制性/否决性)惩戒方式。

4.2 其他信誉要求

(1) 警示为施工安全风险企业本专业分包工程资格预审对警示为施工安全风险企业采用(采用/不采用)否决性惩戒。

(2) 其他要求无

### 5. 资格预审方法

本专业分包工程资格预审评审方法采用有限数量制。当通过详细审查的申请人多于 7 家时，通过资格预审的申请人限定为 7 家。

## 6. 资格预审文件的获取

凡有意参与且资质条件符合本章第3.1款规定的，请于 2025 年 04 月 30 日 15 时 00 分至 2025 年 05 月 06 日 09 时 00 分，通过远程或者到招标投标交易场所使用企业CA电子锁登录电子化平台（网址：<https://ggzyfw.beijing.gov.cn>）下载资格预审文件。

## 7. 资格预审申请文件的递交

凡下载资格预审文件者，方可通过远程或者到招标投标交易场所使用数字身份认证锁登录电子化平台（网址：<https://ggzyfw.beijing.gov.cn>）上传资格预审申请文件，上传成功后平台自动生成的回执时间即为递交成功时间，申请人应保留上传成功回执。本专业分包工程递交资格预审申请文件截止时间（申请截止时间，下同）为 2025 年 05 月 12 日 09 时 00 分。

电子化平台中无资格预审申请文件，且不能出示成功递交回执的；或回执载明的传输时间超出资格预审文件规定资格预审申请文件递交截止时间的，招标人不予受理。

## 8. 发布公告的媒介

本专业分包工程资格预审公告已在北京市公共资源交易服务平台（全国公共资源交易平台（北京市），网址：<https://ggzyfw.beijing.gov.cn>）上发布，并同时在   /  （发布公告的媒介名称）上发布。

## 9. 联系方式

招 标 人： 中国建筑一局(集团)有限公司

地 址： 北京市丰台区西四环南路52号

联 系 人： 徐涵

电 话： 010-83982128

传 真： 010-89392366

电子 邮 件： /

招标人项目负责人：徐涵

招标人项目负责人联系电话：16619891304

招标人内部纪检监督联系方式：18633808387

招 标 代 球 机 构： 北京国际工程咨询有限公司

地 址： 北京市西城区广安门外大街甲275号

联 系 人： 崔云龙

电 话： 15901110285

传 真： /

电子 邮 件： /



招标人或其委托招标代理机构：（盖企业CA电子印章）

法定代表人或其委托代理人：（盖个人CA电子印章）



日期： 2025 年 04 月 30 日