

中标候选人公示附件

一、通过资格预审的申请人名单									
序号	通过资格预审的申请人								
二、开标记录									
序号	投标人	投标报价（元）			服务期		企业市场行为信用评价分值/分工比例	总监理工程师	
		总价	施工阶段	相关服务阶段	施工阶段 监理服务器	相关服务 阶段期限		姓名	市场行为信用评价分值
1	北京逸群工程咨询有限公司	1368000.00	1368000.00	0.00	共计 311 日历天；自 2025年05月12日 始，至 2026年03月19日 止。	（1）保修期服务期限自实际竣工日期起_24_个月； （2）其他相关服务期限_/_。		王天明	
2	北京诚信工程监理有限公司	1360218.00	1360218.00	0.00	共计 311 日历天；自 2025年05月12日 始，至 2026年03月19日 止。	（1）保修期服务期限自实际竣工日期起_24_个月； （2）其他相关服务期限_/_。		卢红彬	



3	北京恒达诚信工程咨询有限公司	1304521.00	1304521.00	0.00	共计 311 日历天；自 2025年05月12日 始，至 2026年03月19日 止。	(1) 保修期服务期限自实际竣工日期起24 个月； (2) 其他相关服务期限/。		阚绍庆	
4	北京致远工程建设监理有限责任公司	1358099.99	1358099.99	0.00	共计 311 日历天；自 2025年05月12日 始，至 2026年03月19日 止。	(1) 保修期服务期限自实际竣工日期起_24_ 个月； (2) 其他相关服务期限_/_。		余海	
5	北京照普博伦工程管理有限公司	1386450.00	1386450.00	0.00	共计 311 日历天；自 2025年05月12日 始，至 2026年03月19日 止。	(1) 保修期服务期限自实际竣工日期起_24_ 个月； (2) 其他相关服务期限_/_。		朱国平	



6	北京市曙晨工程建设 监理有限责任公司	1363510. 00	1363510. 00	0.00	共计 311 日历天 ； 自 2025年05月 12日 始，至 2026年03月19日 止。	(1) 保修期服务 期限自实际竣工 日期起24_ 个月 ； (2) 其他相关服 务期限_/_。		张建	
7	北京方正建设工程管 理有限公司								
8	中天昊建设管理集团 股份有限公司								
9	北京百事百达工程管 理有限公司								
10	北京东方华太建设监 理有限公司								



11	北京北咨工程管理有限公司								
12	北京四方工程建设监理有限责任公司								
13	北京北辰工程建设监理有限公司								
14	北京市高速公路监理有限公司								
15	北京中集协工程管理有限公司								



16	北京中外建工程管理 有限公司								
<input type="checkbox"/> 标底 <input checked="" type="checkbox"/> 最高投标限价		1403000.00							
其他情况记录：		无							
三、评标情况									
(一)、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据									
序号	投标文件被否决的投 标人名称	否决的原因及依据							
1	北京致远工程建设监 理有限责任公司	1、形式评审步骤被警示为安全管理风险企业情况（适用于对安全管理风险企业否决性惩戒方式）评审项不通过，不通过原因：有北京市安全管理风险警示；安全风险企业；被警示为安全管理风险企业；该企业有安全风险警示。；已被警示为安全管理风险企业。							
(二)、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果									
投标人名称		修正内容				修正的原因及依据		修正结果	
(三)、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分									
评标委员会成员		专家一	专家二	专家三	专家四	专家五			



北京逸群工程咨询有限公司	商务部分	11.90	12.00	11.60	11.50	11.50	
	技术部分	35.80	42.00	41.95	42.50	41.70	
	投标报价部分	29.24					
	其他因素部分	--	--	--	--	--	
	加权合计	76.94	83.24	82.79	83.24	82.44	
	最终评审得分	82.82					
北京致远工程建设监理有限责任公司	商务部分	--	--	--	--	--	
	技术部分	--	--	--	--	--	
	投标报价部分	--					
	其他因素部分	--	--	--	--	--	
	加权合计	--	--	--	--	--	
	最终评审得分	--					
北京诚信工程监理有限公司	商务部分	11.10	11.10	10.90	10.50	11.10	
	技术部分	36.90	46.20	42.90	45.00	44.70	
	投标报价部分	29.76					
	其他因素部分	--	--	--	--	--	




	加权合计	77.76	87.06	83.56	85.26	85.56	
	最终评审得分	84.79					
北京市曙晨工程建设监理有限责任公司	商务部分	14.60	14.20	14.00	14.10	14.10	
	技术部分	47.70	49.90	48.25	48.50	48.50	
	投标报价部分	29.54					
	其他因素部分	--	--	--	--	--	
	加权合计	91.84	93.64	91.79	92.14	92.14	
	最终评审得分	92.02					
北京恒达诚信工程咨询有限公司	商务部分	13.10	13.10	12.70	12.80	12.60	
	技术部分	41.70	48.90	46.16	48.00	44.40	
	投标报价部分	27.70					
	其他因素部分	--	--	--	--	--	
	加权合计	82.50	89.70	86.56	88.50	84.70	
	最终评审得分	86.59					
	商务部分	11.90	12.20	11.60	11.80	11.90	
	技术部分	37.30	43.80	42.43	43.50	41.70	



北京照普博伦工程管理有限公司	投标报价部分	28.02					
	其他因素部分	--	--	--	--	--	
	加权合计	77.22	84.02	82.05	83.32	81.62	
	最终评审得分	82.33					

(四)、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序	
第一中标候选人	北京市曙晨工程建设监理有限责任公司
第二中标候选人	北京恒达诚信工程咨询有限公司
第三中标候选人	北京诚信工程监理有限公司



四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件		
序号	中标候选人名称	响应的资格能力条件
1	北京市曙晨工程建设监理有限责任公司	1、本单位持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照，具有建设行政主管部门颁发的 <u>市政公用工程监理甲级 房屋建筑工程监理甲级</u> （专业、等级）工程监理资质，具有已完成的 <u>近五年已竣工的概算（估算）投资额在4700万元（含）以上或监理合同额110万元（含）以上的市政公用工程</u> （类似项目的定性描述） <u>监理业绩</u> 。拟派总监理工程师具有注册监理工程师证书，证书编号 <u>11002322</u> ，注册专业 <u>市政公用工程 房屋建筑工程</u> 有总监理工程师任命书。 2、其他承诺： <u> / </u>
2	北京恒达诚信工程咨询有限公司	1、本单位持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照，具有建设行政主管部门颁发的 <u>市政公用工程监理甲级</u> （专业、等级）工程监理资质，具有已完成的 <u>近五年已竣工的概算（估算）投资额在4700万元（含）以上或监理合同额110万元（含）以上的市政公用工程</u> （类似项目的定性描述） <u>监理业绩</u> 。拟派总监理工程师具有注册监理工程师证书，证书编号 <u>00531212</u> ，注册专业 <u>市政公用工程/房屋建筑工程</u> 有总监理工程师任命书。 2、其他承诺： <u> / </u>
3	北京诚信工程监理有限公司	1、本单位持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照，具有建设行政主管部门颁发的 <u>市政公用工程监理甲级</u> （专业、等级）工程监理资质，具有已完成的 <u>近五年已竣工的概算（估算）投资额在4700万元（含）以上或监理合同额110万元（含）以上的市政公用工程</u> （类似项目的定性描述） <u>监理业绩</u> 。拟派总监理工程师具有注册监理工程师证书，证书编号 <u>00484416</u> ，注册专业 <u>市政公用工程、房屋建筑工程</u> 有总监理工程师任命书。 2、其他承诺： <u> / </u>
五、提出异议的渠道和方式		
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市) (https://ggzyfw.beijing.gov.cn/) 向招标人或招标代理机构提出书面异议文件（加盖单位CA电子印章）。		
六、其他		
联系人：姜达；联系方式：13910247937		
<div>招标人或招标代理机构：（盖企业CA电子印章）<div></div></div> <div>法定代表人或其委托代理人：（盖个人CA电子印章）<div></div></div>		

日期： 2025 年 05 月 12 日

