

翠湖科技园B地块画眉山东路道路工程、给水管线工程、排水管线工程、再生水管线工程 施工

招标

资格预审公告

1. 招标条件

本工程翠湖科技园B地块画眉山东路道路工程、给水管线工程、排水管线工程、再生水管线工程已由北京市海淀区发展和改革委员会以京海淀发改（核）〔2023〕43号批准建设，招标人为北京实创科技园开发建设股份有限公司，建设资金来自国有企业单位自筹资金（地方），工程出资比例为100%，招标代理机构为北京实创投资顾问有限责任公司，工程已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的潜在投标人提出资格预审申请。

2. 工程概况与招标范围

- 2.1 本工程的建设地点南起太舟坞北路，北至东埠头路。
- 2.2 本工程的建设规模画眉山东路道路全长267米，规划为城市支路。雨水工程新建 $\phi 500 \sim \phi 1600$ 毫米雨水管道长约336米，其中干线长约311米，支线长约25米。污水工程新建 $\phi 400$ 毫米污水管道长约338米，其中干线长约313米，支线长约25米。给水工程新建DN300毫米给水管道长约361米，其中干线长约316米，支线长约45米。中水工程新建DN200毫米中水管道长约374米，其中干线长约317米，支线长约57米。合同估算价1000（万元）
- 2.3 本工程的工期要求155日历天
- 2.4 本工程招标范围翠湖科技园B地块画眉山东路道路工程、给水管线工程、排水管线工程、再生水管线工程图纸所示全部内容，主要包括道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、再生水工程设计图纸显示的全部工程。
- 2.5 其他/

3. 申请人资格要求

3.1 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包三级[新]及以上资质，/（近年类似工程描述）业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，其中，申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业注册建造师一级级（含以上级）注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。

3.2 本工程资格预审不接受联合体资格预审申请。联合体申请资格预审的，应满足下列要求：

（1）联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加资格预审。

3.3 其他要求：/

4. 申请人信誉要求

4.1 失信被执行人

本工程资格预审采用失信被执行人限制性（限制性/否决性）惩戒方式。

4.2 施工安全风险企业

本工程资格预审对施工安全风险企业不采用（采用/不采用）否决性惩戒。

4.3 其他信誉要求：/

5. 资格预审方法

本工程资格预审评审方法采用有限数量制。

6. 资格预审文件的获取

凡有意参与且资质符合本章第3.1款规定的，方可于 2025 年 05 月 10 日 09 时 00 分至 2025 年 05 月 15 日 10 时 00 分，通过远程或者到招标投标交易场所使用数字身份认证锁登录电子化平台（网址：<https://ggzyfw.beijing.gov.cn>）下载资格预审文件。

7. 资格预审申请文件的递交

凡下载资格预审文件者，方可通过远程或者到招标投标交易场所使用数字身份认证锁登录电子化平台（网址：<https://ggzyfw.beijing.gov.cn>）上传资格预审申请文件，上传成功后平台自动生成的回执时间即为递交成功时间，申请人应保留成功上传回执。本工程递交资格预审申请文件截止时间（申请截止时间，下同）为 2025 年 05 月 20 日 10 时 00 分。

电子化平台中无资格预审申请文件，且不能出示成功递交回执的；或回执载明的传输时间超出资格预审文件规定资格预审申请文件递交截止时间的，招标人不予受理。

8. 发布公告的媒介

本工程资格预审公告已在北京市公共资源交易服务平台（全国公共资源交易平台（北京市），网址：<https://ggzyfw.beijing.gov.cn>）上发布，同时在 / （发布公告的媒介名称）上发布。

9. 联系方式

招 标 人：北京实创科技园开发建设股份有限公司	招标代理机构：北京实创投资顾问有限责任公司
地 址：北京市海淀区苏家坨镇翠湖北环路2号院5号楼	地 址：北京市海淀区信息路28号信息大厦B座3层
联 系 人：孟丽娜	联 系 人：郑杰
电 话：15611757679	电 话：13269606499
电子邮件：/	电子邮件：/
招标人项目负责人：孟丽娜	
招标人项目负责人联系电话：15611757679	
招标人内部纪检监督联系方式：62492029	

招标人或招标代理机构：（盖企业CA电子印章）



陆 路

法定代表人或其委托代理人：（盖个人CA电子印章）

日期： 2025 年 05 月 09 日