

中标候选人公示附件

一、通过资格预审的申请人名单									
序号	通过资格预审的申请人								
1	北京中科国金工程管理咨询有限公司								
2	北京华夏工程项目管理有限责任公司								
3	北京中外建工程管理有限公司								
4	北京东方华太建设监理有限公司								
5	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司								
6	北京逸群工程咨询有限公司								
7	北京方正建设工程管理有限公司								
二、开标记录									
序号	投标人	投标报价（元）			服务期		企业市场行为信用评价分值/分工比例	总监理工程师	
		总价	施工阶段	相关服务阶段	施工阶段 监理服务器	相关服务阶段期限		姓名	市场行为信用评价分值



1	北京华夏工程项目管 理有限责任公司	2126200. 00	2126200. 00	0.00	共计 586 日历天 ；自 2025年06月 30日 始，至 2027年02月06日 止。	(1) 保修期服务 期限自实际竣工 日期起_24_个 月； (2) 其他相关服 务期限__ (1) 进 场期限：监理人 必须根据本工程 的进展情况，按 照发包人的指令 进场时间和投入 的工作条件及时 进场。(2) 退场 期限：监理服务 完成后，监理人 应当提出退场申 请，并获得发包 人批准后组织退 场。(3) 监理人 必须按照上述规 定的时间和有关 期限，履行和完 成监理服务_。		王佳	
---	----------------------	----------------	----------------	------	---	---	--	----	--



2	北京中科国金工程管 理咨询有限公司	2263770. 00	2263770. 00	0.00	共计 586 日历天 ；自 2025年06月 30日 始，至 2027年02月06日 止。	(1) 保修期服务 期限自实际竣工 日期起_24_个 月； (2) 其他相关服 务期限：(1)进场 期限:监理人必须 根据本工程的进 展情况，按照发 包人的指令进场 时间，安排监理 人员和投入的工 作条件及时进场 。(2)退场期限 :监理服务完成后 ，监理人应当提 出退场申请，并 获得发包人批准 后组织退场。 (3) 监理人必须按 照上述规定的时 间和有关期限 ，履行和完成监 理服务。		李传柱	
---	----------------------	----------------	----------------	------	---	---	--	-----	--



3	北京方正建设工程管理有限公司	2200000.00	2200000.00	0.00	共计 586 日历天；自 2025年06月30日 始，至 2027年02月06日止。	<p>(1) 保修期服务期限自实际竣工日期起24个月；</p> <p>(2) 其他相关服务期限：(1)进场期限:监理人必须根据本工程的进展情况，按照发包人的指令进场时间，安排监理人员和投入的工作条件及时进场。</p> <p>(2)退场期限:监理服务完成后，监理人应当提出退场申请，并获得发包人批准后组织退场。</p> <p>(3) 监理人必须按照上述规定的时间和有关期限，履行和完成监理服务。</p>		马元吉	
---	----------------	------------	------------	------	--	--	--	-----	--



4	北京逸群工程咨询有限公司	2210000.00	2210000.00	0.00	共计 586 日历天；自 2025年06月30日 始，至 2027年02月06日止。	<p>(1) 保修期服务期限自实际竣工日期起_24_个月；</p> <p>(2) 其他相关服务期限：(1) 进场期限：监理人必须根据本工程的进展情况，按照发包人的指令进场时间，安排监理人员和投入的工作条件及时进场。</p> <p>(2) 退场期限：监理服务完成后，监理人应当提出退场申请，并获得发包人批准后组织退场。</p> <p>(3) 监理人必须按照上述规定的时间和有关期限，履行和完成监理服务。</p>		何凤莲	
---	--------------	------------	------------	------	--	--	--	-----	--



5	北京东方华太建设监 理有限公司	2238757. 00	2238757. 00	0.00	共计 586 日历天 ； 自 2025年06月 30日 始，至 2027年02月06日 止。	(1) 保修期服务 期限自实际竣工 日期起__24__个 月； (2) 其他相关服 务期限_：(1)进 场期限:监理人必 须根据本工程的 进展情况，按照 发包人的指令进 场时间，安排监 理人员和投入的 工作条件及时进 场。 (2)退场期限:监 理服务完成后 ， 监理人应当提 出退场申请，并 获得发包人批准 后组 织退场。 (3) 监理人必须按 照上述规定的时 间和有关期限 ， 履行和完成监 理服务。_。		张铂梁	
---	--------------------	----------------	----------------	------	--	--	--	-----	--



6	北京中外建工程管理有限公司	2226250.00	2226250.00	0.00	共计 586 日历天；自 2025年06月 30日 始，至 2027年02月06日止。	<p>(1) 保修期服务期限自实际竣工日期起_24_个月；</p> <p>(2) 其他相关服务期限：(1)进场期限:监理人必须根据本工程的进展情况，按照发包人的指令进场时间，安排监理人员和投入的工作条件及时进场。(2)退场期限:监理服务完成后，监理人应当提出退场申请，并获得发包人批准后组织退场。</p> <p>(3) 监理人必须按照上述规定的时间和有关期限，行和完成监理服务。</p>		潘国贤	
---	---------------	------------	------------	------	---	---	--	-----	--



7	北京赛瑞斯国际工程 咨询有限公司	2176223. 00	2176223. 00	0.00	共计 586 日历天 ； 自 2025年06月 30日 始，至 2027年02月06日 止。	<p>(1) 保修期服务 期限自实际竣工 日期起_24_个 月；</p> <p>(2) 其他相关服 务期限_(1)进场 期限:监理人必须 根据本工程的进 展情况，按照发 包人的指令进场 时间，安排监理 人员和投入的工 作条件及时进场 。</p> <p>(2)退场期限:监 理服务完成后 ， 监理人应当提 出退场申请，并 获得发包人批准 后组织退场。</p> <p>(3) 监理人必须按 照上述规定的时 间和有关期限 ， 履行和完成监 理服务。</p>		尹燕河	
<div><div><input type="checkbox"/> 标底</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 最高投标限价</div></div> <div>2501405.50</div>									



其他情况记录：		无						
三、评标情况								
(一)、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据								
序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及依据						
(二)、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果								
投标人名称		修正内容				修正的原因及依据		修正结果
(三)、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分								
评标委员会成员		专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七
北京中科国金工程管理咨询有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	--	--
	技术部分	50.80	52.50	54.72	50.00	51.40	55.95	52.60
	投标报价部分	27.30						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--
	加权合计	78.10	79.80	82.02	77.30	78.70	83.25	79.90
	最终评审得分	79.70						



北京华夏工程项目管理有限责任公司	商务部分	--	--	--	--	--	--	--
	技术部分	52.80	52.50	54.58	51.90	51.60	56.18	51.50
	投标报价部分	28.20						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--
	加权合计	81.00	80.70	82.78	80.10	79.80	84.38	79.70
	最终评审得分	80.86						
北京中外建工程管理有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	--	--
	技术部分	57.60	58.60	55.14	55.50	58.00	61.17	57.50
	投标报价部分	29.10						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--
	加权合计	86.70	87.70	84.24	84.60	87.10	90.27	86.60
	最终评审得分	86.47						
北京东方华太建设监理有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	--	--
	技术部分	48.80	54.50	49.28	52.90	51.90	59.45	52.40
	投标报价部分	28.20						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--



	加权合计	77.00	82.70	77.48	81.10	80.10	87.65	80.60
	最终评审得分	80.40						
北京赛瑞斯国际 工程咨询有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	--	--
	技术部分	56.40	59.10	53.34	53.70	56.00	56.35	54.80
	投标报价部分	29.40						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--
	加权合计	85.80	88.50	82.74	83.10	85.40	85.75	84.20
	最终评审得分	84.78						
北京逸群工程咨 询有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	--	--
	技术部分	63.20	65.30	62.32	61.80	63.00	62.61	61.70
	投标报价部分	30.00						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--
	加权合计	93.20	95.30	92.32	91.80	93.00	92.61	91.70
	最终评审得分	92.57						
	商务部分	--	--	--	--	--	--	--
	技术部分	45.00	50.70	47.95	43.20	48.60	52.18	49.50



北京方正建设工程管理有限公司	投标报价部分	30.00						
	其他因素部分	--	--	--	--	--	--	--
	加权合计	75.00	80.70	77.95	73.20	78.60	82.18	79.50
	最终评审得分	78.35						

(四)、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序	
第一中标候选人	北京逸群工程咨询有限公司
第二中标候选人	北京中外建工程管理有限公司
第三中标候选人	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司



四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

序号	中标候选人名称	响应的资格能力条件
1	北京逸群工程咨询有限公司	1、本单位持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照，具有建设行政主管部门颁发的____ <u>市政公用工程监理甲级 机电安装工程监理甲级 房屋建筑工程监理甲级</u> ____（专业、等级）工程监理资质，具有已完成的____/____（类似项目的定性描述）监理业绩。拟派总监理工程师具有注册监理工程师证书，证书编号____ <u>00452086</u> ____，注册专业____有总监理工程师任命书。 2、其他承诺：____/____
2	北京中外建工程管理有限公司	1、本单位持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照，具有建设行政主管部门颁发的____ <u>工程监理综合资质</u> ____（专业、等级）工程监理资质，具有已完成的____/____（类似项目的定性描述）监理业绩。拟派总监理工程师具有注册监理工程师证书，证书编号____ <u>00444785</u> ____，注册专业____有总监理工程师任命书。 2、其他承诺：____/____
3	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	1、本单位持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照，具有建设行政主管部门颁发的____ <u>工程监理综合资质</u> ____（专业、等级）工程监理资质，具有已完成的____/____（类似项目的定性描述）监理业绩。拟派总监理工程师具有注册监理工程师证书，证书编号____ <u>00227195</u> ____，注册专业____有总监理工程师任命书。 2、其他承诺：____/____

五、提出异议的渠道和方式

投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过电子化招标平台或向招标代理机构以书面形式提出异议文件。异议文件需加盖投标人公章，通过发送电子邮件qs67860206@163.com, 或现场递交至招标代理机构地址:北京市大兴区科创十三街31号院壹中心二期2（C3）号楼4层。联系人及电话：金彩霞、18067123408

六、其他

/

招标人或招标代理机构：（盖企业CA电子印章）



法定代表人或其委托代理人：（盖个人CA电子印章）



日期：2025 年 05 月 26 日