


格式 18.其他

根据关于贯彻落实《关于进一步落实招标人主体责任加强招投标服务监管有关工作的通知》（京建发【2024】361 号）的规定，中标候选人公示阶段公示投标人商务信息，详见下表：

投标人商务信息公示表

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程 (如有)	拟派项目负责人（总监理工程师）
1		业绩 1 项目名称：北京地铁 17 号线工程土建施工监理 07 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：本项目包含次渠北站，（次渠北站~北神树站）区间，北神树站，（次渠站前四线明挖段（含）~次渠站）区间，次渠站，（次渠站~次渠北站）区间，亦庄站前区南站站后折返线，亦庄站前区南站，（亦庄站前区南站~次渠站前四线明挖段（不含））区间，次渠停车场出段线（地下段）~次渠站前四线明挖段（不含）区间。建安费 20.82 亿元。 合同金额：3543.8647 万元 开竣工日期：2017.4-2021.12 项目负责人：曾伟	 项目名称：北京轨道交通 19 号线工程 能提升工程土建施工监理 05 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：东三路站、东三路站~天通苑东站区间、天通苑东站、天通苑东站~终点区间范围内土建施工。建安费：91942.0231 万元。 合同金额：1405.7672 万元 开竣工日期：2020.12-2024.12 项目负责人：温晓莹	业绩 项目名称：北京地铁 17 号线工程土建施工监理 07 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：本项目包含次渠北站，（次渠北站~北神树站）区间，北神树站，（次渠站前四线明挖段（含）~次渠站）区间，次渠站，（次渠站~次渠北站）区间，亦庄站前区南站站后折返线，亦庄站前区南站，（亦庄站前区南站~次渠站前四线明挖段（不含））区间，次渠停车场出段线（地下段）~次渠站前四线明挖段（不含）区间。共四站五区间。建安费 20.82 亿元。 合同金额：3543.8647 万元 开竣工日期：2017.4-2021.12
		业绩 2 项目名称：福州地铁六号线 1 标 建设单位：福州市城市轨道交通有限责任公司 建设规模：6 号线起点站为会展中心站，终点为机场	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩 2 项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/

		站，全长约 41 公里。全线共设 20 座车站，其中地下车站 19 座，高架车站 1 座。本标段为会展中心站、（会展中心站-林浦站）区间，林浦站，（林浦站-芦崎站）区间，（梁厝站-下洋站）区间，（下洋站-峒口）区间，出入场线，樟岚停车场，共三站五区间。建安费 38.8094 亿元。 合同金额：4810.45 万元 开竣工日期：2017.6-2022.7 项目负责人：于传文				
		.....	.....		.....	
		.....		工作年限	31 年	
				资格	注册监理工程师姓名、专业：曾伟，市政公用工程专业，房屋建筑工程专业，国家注册监理工程师，注册证书编号：00386160	

备注：此表在中标候选人阶段公示在与招标公告发布的同一媒介上，投标人所填报的资料须是完全真实和准确的，并愿为此承担任何相关的法律责任。



十七、其他

根据关于贯彻落实《关于进一步落实招标人主体责任加强招标投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361 号）的规定，中标候选人公示阶段公示投标人商务信息，详见下表：

投标人商务信息

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）
1	北京方达工程咨询有限公司	业绩 1	项目名称：北京地铁 14 号线工程土建施工监理 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：西局站（不含）-北京南站（不含）之间的车站、区间范围内土建施工承包人实施的全部工作 合同金额：1988.30512 万元 开竣工日期：2010.5-2017.1（延期至 2021 年 12 月） 项目负责人：赵威涛	项目名称：丽泽城市航站楼综合交通枢纽一体化工程土建施工监理 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：实施范围约 7.1 公顷，建筑规模约 23.5 万平方米，包含新机场线（草桥~丽泽商务区）11 号线丽泽商务区站、丽泽城市航站楼综合交通枢纽一体化工程 合同金额：1467.9766 万元 开竣工日期：2023.11-2025.12 项目负责人：邢华强
		业绩 2	项目名称：北京地铁 12 号线工程土建施工监理 04 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：工程内容包括马甸至安华桥站区间、安华桥站、安华桥至安贞桥区间、安贞桥站、安贞桥至和平西桥至光照门至百盛 1 号盾构井、光照门站、和平西桥站等工程 合同金额：4765.7 万元 开竣工日期：2016.9-2020.12.28（延期至 2024 年 11 月 23 日） 项目负责人：白沙	项目名称：北京地铁 8 号线三期土建施工监理 05 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：大红门桥站（含）-和义站（不含）之间的车站、区间（不含和义站北侧站前明挖段）、出入段线、大红门车辆基地范围内土建施工承包人实施的全部工作 合同金额：1951.6 万元 开竣工日期：2013.7-2016.12（延期至 2018 年 12 月）
		业绩 1	项目名称：北京市轨道交通新机场线（草桥~丽泽金融商务区）工程土建施工监理 01 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：丽泽商务区站，丽泽商务区站站后折返线区间，草桥~丽泽商务区站区间范围内土建承包人实施的施工全部工作 合同金额：2188.2 万元 开竣工日期：2018.12-2021.12（工程延期） 项目负责人：赵威涛	项目名称：北京地铁 12 号线工程土建施工监理 04 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：工程内容包括马甸至安华桥站区间、安华桥站、安华桥至安贞桥区间、安贞桥站、安贞桥至和平西桥至光照门至百盛 1 号盾构井、光照门站、和平西桥站等工程 合同金额：4765.7 万元 开竣工日期：2016.9-2020.12.28（延期至 2024 年 11 月 23 日）
		业绩 2		

		业绩 3	项目名称：天津中心城区至静海市域（郊）铁路首开段工程土建监理 建设单位：天津市市域铁路建设发展有限公司 建设规模：南起国际医学城站，终点接入 5 号线京华路站，途经静海和西青两个行政区。线路主要沿团泊大道和荣华道路中敷设，线路全长约 13.40km，其中高架段长约 11.28km，路基段长约 1.38km，地下段长约 0.74km。全线共设车站 3 座，均为高架站，分别为国际医学城站、团泊西站和精武镇站，平均站间距为 4.34km 合同金额：2697.6 万元 开竣工日期：2021.9-2023.12（延期至 2024 年 9 月） 项目负责人：邢华强	项目名称：北京地铁 13 号线扩能提升土建地铁施工监理 04 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：工程内容包括小辛庄停车场出入线区间、回龙观东站~天通苑站区间（不含回龙观车站东侧临近车站明挖段）、天通苑站、天通苑至东三路站区间等工程 合同金额：1820.0163 万元 开竣工日期：2020.12.28-2024.12.28（工程延期） 项目负责人：刘少国	...	...	工作 年限	24 年	资格	注册监理工程师姓名、专业：白沙、市政公用工程 注册证书编号：00182936

备注：此表在中标候选人阶段公示在与招标公告发布的同一媒介上，投标人所填报的资料须是完全真实和准确的，并愿为此承担任何相关的法律责任。



十八、其他

根据关于贯彻落实《关于进一步落实招标人主体责任加强招投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361号）的规定，中标候选人公示阶段公示投标人商务信息，详见下表：

投标人商务信息

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）
1		<div>项目业绩1</div> <div>项目名称：北京城市轨道交通昌平线南延工程土建施工监理03合同段</div> <div>建设单位：北京城市轨道交通建设管理有限公司</div> <div>建设规模：两站两区间</div> <div>合同金额：1720.016</div>	<div>在施或新承接工程（如有）</div> <div>项目名称：轨道交通22号线（平谷线）工程土建施工监理05合同段</div> <div>建设单位：北京城市快轨建设管理有限公司</div> <div>建设规模：四站六区间</div> <div>合同金额：3425.84万元</div> <div>开竣工日期：2021.03.01-2025.12.28</div> <div>项目负责人：贾友华；</div>	<div>拟派项目负责人（总监理工程师）</div> <div>项目业绩1</div> <div>项目名称：北京地铁16号线工程土建施工监理06合同段（原北京地铁16号线工程土建施工监理03合同段）</div> <div>建设单位：北京城市快轨建设管理有限公司</div> <div>建设规模：298863平方米、8345米</div> <div>合同金额：4502.3568万元</div> <div>开竣工日期：2013.06.01-2023.08.14</div>

			万元 开竣工日期： 2017.08- 2022.12 项目负责人：赵志敏；			
		业绩2	项目名称：北京地铁19号线一期工程土建施工监理03合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：3车站、3区间 合同金额：3726.2442万元 开竣工日期：	项目名称：北京轨道交通28号线（原CBD线）工程土建施工监理04合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：三站四区间 合同金额：2926.6732万元 开竣工日期：2021.05.01-2025.12.30 项目负责人：邱彤；	业绩2	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/

			期： 2015.12- 2022.01 项目负责 人：邱彤；			
			项 目 名 称：北京 地铁 7 号 线工程土 建施工监 理 06 合同 段		.....	.....
		业 绩 3	建 设 单 位：北京 市轨道交 通建设管 理有限公 司 建 设 规 模：建设 规模 4729 m²，双井 站 A、D 出 入口（西 北）、双井 站北换乘 厅（乐成） 合 同 金 额：	项目名称：北京 轨道交通 M101 线工程 土建施工监 理 01 合同段 建设单位：北 京市轨道交 通建设管理 有限公司 建设规模：三 站二区间，停 车场及出入 线 合同金额： 2920.612 万 元 开竣工日期： 2024.08.01- 2028.12.31 项目负责人： 赵志敏。	工作年限	24
				资 格		注册监理工程师姓 名、专业：黄鑫、市政 公用工程、航天航空 工程 注册证书编号： 00339831



			94.5625 万 元 开竣工日 期       : 2019.04- 2020.11 项目负责 人: 贾友 华。		
--	--	--	---	--	--

备注：此表在中标候选人阶段公示在与招标公告发布的同一媒介上。投标人所填报的资料须是完全真实和准确的，并愿为此承担任何相关的法律责任。

十七、其他

根据关于贯彻落实《关于进一步落实招标人主体责任加强招投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361 号）的规定，中标候选人公示阶段公示投标人商务信息，详见下表：

投标人商务信息

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）	
1	北京铁研建设监理有限责任公司	业绩 1	项目名称：长沙市轨道交通 6 号线工程土建监理项目第二标段； 建设单位：长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司； 建设规模：4 站 4 区间，工程造价 155329 万元； 合同金额：1708.619 万元； 开竣工日期：2017.11～2022.06； 项目负责人：袁海洋。	业绩 1	项目名称：北京地铁 14 号线工程土建施工监理 07 合同段； 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司； 建设规模：3 站 4 区间总投资 77588 万元； 合同金额：1238.6 万元； 开竣工日期：2010.04~2014.12。
		业绩 2	项目名称：南京地铁 1 号线北延工程土建施工监理 DIN-TJ01 标； 建设单位：南京地铁建设有限责任公司； 建设规模：1 站 2 区间，工程造价 53843 万元； 合同金额：791.4921 万元； 开竣工日期：2017.02～2022.08； 项目负责人：陈亮。	业绩 2	项目名称：呼和浩特市城市轨道交通 1 号线一期工程土建监理（第四标段）； 建设单位：呼和浩特市城市轨道交通建设管理有限责任公司； 建设规模：5 站 5 区间总投资 118300 万元； 合同金额：1711.2 万元； 开竣工日期：2015.11~2019.12。
				工作年限	32 年
				资格	注册监理工程师姓名：王革、专业：市政公用工程、房屋建筑工程； 注册证书编号:11006778。

备注：此表在中标候选人阶段公示在与招标公告发布的同一媒介上，投标人所填报的资料须是完全真实和准确的，并愿为此承担任何相关的法律责任。


格式 18. 其他


根据关于贯彻落实《关于进一步落实招标人主体责任加强招标投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361号）的规定，中标候选人公示阶段公示投标人商务信息，详见下表：



投标人商务信息

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程 (如有)	拟派项目负责人（总监理工程师）
1	北京正远监理咨询有限公司	<div>业绩 1</div> <div>项目名称：北京地铁 17 号线工程 土建施工监理 06 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：十里河站~潘家园西站区间（暗挖段）、十里河站（含）~北神树站（不含）之间的车站、区间范围内土建施工承包人实施的全部工作对用的监理。 合同金额：3156.8202 万元 开竣工日期：2016.09-2021.12 项目负责人：吴国庆</div>	<div>业绩 1</div> <div>项目名称：北京轨道交通 13 号线扩能提升工程上建施工监理 07 合同段 建设单位：北京城市快轨建设管理有限公司 建设规模：软件园站~后厂村站区间、后厂村站~后新区间盾构接收井区间、新龙泽站~还建龙泽站区间、还建龙泽站、还建龙泽站~拔线点区间 合同金额：1376.1418 万元 开竣工日期：2020.12.28-2024.12.28 项目负责人：张志义</div>	<div>业绩 1</div> <div>项目名称：福州市轨道交通 5 号线一期工程第 5 标段监理 建设单位：福州地铁集团有限公司 建设规模：包含帝封江站（含滨海快线节点部分）~螺洲镇站（含 4 号线部分）~高仕路站~城锦路站（含），共 4 站 3 区间，5 号线一期工程上盖、下穿、交叉换乘同步实施部分。 具体桩号为 CK32+509.868~CK36+427.356。 合同金额：3129.4115 万元 开竣工日期：2017.10-2023.08</div>



	业绩 2	<p>项目名称：北京地铁 19 号线一期工程土建施工监理 01 合同段</p> <p>建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司</p> <p>建设规模：牡丹园站站前区间~北太平庄站（含）之间的车站、区间范围土建施工承包人实施的全部工作。</p> <p>合同金额 3036.98 万元</p> <p>开竣工日期： 2016.02-2022.01</p> <p>项目负责人：戴永忠</p>		业绩 2	
	业绩 3	<p>项目名称：北京轨道交通 11 号线西段（东奥支线）工程土建施工监理</p> <p>建设单位：北京城市快轨建设管理有限公司</p> <p>建设规模：线路长度约 4.3km，包括北京轨道交通 11 号线西段（冬</p>			

		<p>奥支线)工程:</p> <p>①土建 01、02 及 03 合同段施工范围内的从施工准备阶段、工程实施阶段、缺陷责任期阶段全过程的监理服务工作;②交通导改、管线改移等专项工作的全过程监理;③工程范围内的零星工程监理工作。</p> <p>合同金额:</p> <p>3393.99 万元</p> <p>开竣工日期:</p> <p>2019.9-2021.12</p> <p>项目负责人:王斌</p>				
	业绩 4	<p>项目名称:杭州地铁 9 号线一期工程 JL9-2 标段(中央公园站~钱江路站区间、钱江路站、钱江路站~渔人码头站区间、渔人码头站)土建工程施工监理</p> <p>建设单位:杭州市地铁集团有限责任公司</p> <p>建设规模:包括</p>				

		<p>中央公园站~钱江路站区间、钱江路站、钱江路站~渔人码头站区间、渔人码头站施工永久工程和临时工程的土建项目的监理工作。主要为车站围护结构、主体结构、附属结构(出入口通道、风井等)及防水,区间主体隧道结构、附属结构(联络通道、泵站等)及防水,既有钱江路站 4B 出入口的拆复建,又有临时工程等</p> <p>合同金额: 912.1504 万元</p> <p>开竣工日期: 2018.3- 2022.3</p> <p>项目负责人: 吴守林</p>				
	业绩 5	项目名称: 杭州地铁 6 号线二期工程丰北停车场施工监理	.....	...	.....	
		建设单位: 杭州市地铁集团有限责任公司		工作年限	26 年	
		建设规模: 主要		资格	注册监理工程师姓名: 郭龙 专业: 市政公用工程	



		<p>包括丰北停车场 I 标段、丰北停车场 II 标段及丰北停车场 III 标段，招标范围内永久工程、临时工程及前期工程的土建和安装项目的监理工作。</p> <p>主要为站场，路基，道路，结构，隧道，轨道，接触网，房屋建筑、装饰及风水电安装，工艺设备采购与安装，临时工程等。</p> <p>合同金额：938.4 万元</p> <p>开竣工日期：2019.6 -2021.9</p> <p>项目负责人：徐振海</p>			<p>房屋建筑工程</p> <p>注册证书编号：11008344</p>
--	--	---	--	--	--------------------------------------



备注：此表在中标候选人阶段公示在与招标公告发布的同一媒介上，投标人所填报的资料须是完全真实和准确的，并愿为此承担任何相关的法律责任。

十七、其他

根据关于贯彻落实《关于进一步落实招标人主体责任加强招标投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361号）的规定，中标候选人公示阶段公示投标人商务信息，详见下表：

投标人商务信息

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）
1	北京 中铁 诚业 工程 建设 监理 有限 公司	<p>项目名称： 北京轨道交通房山线北延工程土建施工监理 01 合同段</p> <p>建设单位： 北京市轨道交通建设管理有限公司</p> <p>建设规模： 本工程线路全长约 5.3km，均为地下线，全线共设车站 4 座，其中换乘站 2 座。另外，本工程需对房山线阎村车辆段进行改扩建。</p> <p>合同金额：3393.2447 万</p> <p>开工日期：2015.12-2020.12.25</p> <p>项目负责人： 陈献军</p>	<p>项目名称： 北京轨道交通 1 号线支线工程土建施工监理 04 合同段</p> <p>建设单位： 北京市轨道交通建设管理有限公司</p> <p>建设规模： 1 号线支线张郭庄站采用地下二层单柱双跨的结构形式。车站长度 328m，宽度 20.5m，高度为 14.01m，结构底板埋深约 16.81m，有效站台长度为 120m，宽度 12m。建筑面积约 16580 m²。大里程盾构端头段宽度 26.20m，底板埋深约 18.305m。中心里程处顶板覆土厚度约 3.00m。车站共设 3 个出入口，2 个安全口，2 组风亭及一座换乘通道。车站采用明挖顺做、盖挖顺作法及盖挖逆作法施工，附属采用明挖法施工，根据总体筹划，车站小里程接明挖区间，车站大里程接盾构区间，端头设置盾构始发井。</p> <p>合同金额：1509.3751 万</p> <p>开工日期：2024 年 2 月 21 日-2027 年 6 月 30 日</p> <p>项目负责人：曹洋</p>	<p>项目名称： 北京地铁 7 号线工程土建施工监理 05 合同段</p> <p>建设单位： 北京市轨道交通建设管理有限公司</p> <p>建设规模： 双井站（不含）～焦化厂站（含）之间的站（焦化厂站 15703 平米）两区间、出入段线、北郊车辆段（总建筑面积约 32.6 万平米）范围内土建工程</p> <p>合同金额： 2641 万</p> <p>开工日期： 2010.4.30~2015.12.31</p>









17. 其他

根据关于贯彻落实《关于进一步落实招标人主体责任加强招投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361号）的规定，中标候选人公示阶段公示投标人商务信息，详见下表：

投标人商务信息

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）	
1	中咨工程 管理 咨询 有限 公司	业绩 1 <div>项目名称：北京地铁 12 号线工程土建施工监理 07 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：东坝车辆段，89.9 万 m² 合同金额：8130.8732 万元 开竣工日期：2019 年 2 月-2023 年 11 月 项目负责人：王俊超</div>	<div>项目名称：北京轨道交通 28 号线（原 CBD 线）工程土建施工监理 01 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：2 站 4 区间 合同金额：1968.16174 万元 开竣工日期：2017 年 12 月-2021 年 12 月（延期） 项目负责人：孙晓军</div>	业绩 1	<div>项目名称：青岛市地铁 6 号线一期工程抓马山车辆基地监理 建设单位：青岛地铁集团有限公司 建设规模：19 万平方米 合同金额：1988.4612 万元 开竣工日期：2021 年 5 月-2023 年 7 月</div>
		业绩 2 <div>项目名称：北京地铁 3 号线一期工程土建施工监理 01 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：6 站 7 区间 合同金额：7602.5533 万元 开竣工日期：2015 年 12 月-2024 年 11 月 项目负责人：许智慧</div>	<div>项目名称：北京轨道交通 13 号线扩能提升工程土建施工监理 01 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：3 站 3 区间 合同金额：3200.4206 万元 开竣工日期：2020 年 12 月-2025 年 12 月 项目负责人：余伟</div>	业绩 ...	.....
		业绩 3 <div>项目名称：北京市轨道交通昌平线南延工程土建施工 04 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：1 站 4 区间 合同金额：1642.1300 万元 开竣工日期：2017 年 08 月-2023 年 2 月 项目负责人：董新利</div>	<div>项目名称：青岛市地铁 6 号线二期工程土建监理合同第一标段 建设单位：青岛市地铁集团有限公司 建设规模：13.85km，5 站 6 区间 合同金额：2766.9505 万元 开竣工日期：2022 年 6 月-2027 年 6 月 项目负责人：赵金平</div>	工作年 限	29 年
		业绩 4 <div>项目名称：北京地铁 6 号线西延工程土建施工监理 02 合同段</div>	<div>项目名称：青岛市地铁 8 号线支线工程土建监理第三标段</div>	资格	注册监理工程师姓名、专业：张显宇、房屋建筑工程和市政公用工程 注册证书编号：00328644



		<p>建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：2站2区间 合同金额：1943.4725万元 开竣工日期：2014年4月-2022年12月 项目负责人：王晓峰</p>	<p>建设单位：青岛地铁集团有限公司 建设规模：20.4km，4站4区间 合同金额：2364.1910万元 开竣工日期：2022年3月-2027年3月 项目负责人：韩凤江</p>		
	业绩5	<p>项目名称：北京地铁16号线工程土建施工监理03合同段 建设单位：北京城市快轨建设管理有限公司 建设规模：3站4区间、1个停车线 合同金额：3887.2498万元 开竣工日期：2013年06月-2020年12月 项目负责人：郑洪永、刘凯</p>			
	业绩6	<p>项目名称：青岛市地铁6号线一期工程抓马山车辆基地监理 建设单位：青岛地铁集团有限公司 建设规模：19万平方米 合同金额：1988.4612万元 开竣工日期：2021年5月-2023年7月 项目负责人：张显宇</p>			
	业绩7	<p>项目名称：贵阳市轨道交通2号线二期土建监理1标 建设单位：贵阳市宏源永盛轨道交通二号线二期工程建设管理有限公司 建设规模：3站4区间 合同金额：1472万元 开竣工日期：2017年6月-2021年3月 项目负责人：谢帅众</p>			
	业绩8	<p>项目名称：贵阳市轨道交通3号线一期工程土建监理7标 建设单位：贵阳市城市轨道交通有限公司 建设规模：4站4区间，1车辆段，1出入场线，1</p>			

		轨道派出所 合同金额: 2272.33 万元 开竣工日期: 2019 年 2 月-2023 年 5 月 项目负责人: 张胜伟			
	业绩 9	项目名称: 青岛地铁市地铁 8 号线土建工程第三监理合同段 建设单位: 青岛市地铁八号线有限公司 建设规模: 4 站 4 区间 合同金额: 3301.6651 万元 开竣工日期: 2017 年 4 月-2020 年 9 月 项目负责人: 张强			
	业绩 10	项目名称: 青岛市地铁 1 号线瓦屋庄停车场及青岛地铁综合实训基地 建设单位: 青岛市地铁一号线有限公司 建设规模: 85700.7 m <sup>2</sup> 合同金额: 1442.34 万元 开竣工日期: 2017 年 3 月-2021 年 8 月 项目负责人: 姜涛			
	业绩 11	项目名称: 深圳市城市轨道交通 9 号线西延线工程 监理 9514 标段 建设单位: 深圳市地铁集团有限公司 建设规模: 2 站 2 区间 合同金额: 1531 万元 开竣工日期: 2015 年 09 月-2020 年 06 月 项目负责人: 陈继东			
	业绩 12	项目名称: 深圳市城市轨道交通 10 号线工程监理 10502 标 建设单位: 深圳市地铁集团有限公司 建设规模: 3 站 3 区间 合同金额: 2016.37 万元 开竣工日期: 2015 年 11 月-2020 年 07 月 项目负责人: 林春发			
	业绩 13	项目名称: 长沙市轨道交通 5 号线一期工程土建施工监理项目第 2 标段 (JL-2 标段) 建设单位: 长沙市轨道交			



		通集团有限公司 建设规模: 7 站 3 区间, 1 个车辆段出入线段、轨道 道 合同金额: 3268.16 万元 开竣工日期: 2016 年 04 月-2020 年 05 月 项目负责人: 段拥军			
	业绩 14	项目名称: 三亚有轨电车 示范线工程 建设单位: 三亚市轨道交 通有限公司 建设规模: 8.37km 车辆 段 1 座 合同金额: 1200 万元 开竣工日期: 2016 年 08 月-2021 年 07 月 项目负责人: 高杨			
	业绩 15	项目名称: 南昌市轨道交 通 4 号线一期工程土建施 工监理 03 合同段 建设单位: 南昌轨道交通 集团有限公司 建设规模: 7 站 9 区间 合同金额: 3002.7364 万 元 开竣工日期: 2017 年 07 月-2021 年 08 月 项目负责人: 罗国平			

备注: 此表在中标候选人阶段公示在与招标公告发布的同一媒介上, 投标人所填报的资料须是完全真实和准确的, 并愿为此承担任何相关的法律责任。