



中标通知书

(项目编号: QTS1A250015)

中铁十六局集团有限公司:

你方于 2025年6月20日 所递交的 2025年昌平线桥梁病害支座更换工程-施工标段 投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

工程名称	2025年昌平线桥梁病害支座更换工程-施工标段		
建设地点	北京地铁昌平线		
建设规模	昌平线桥梁病害支座顶升更换及轨道防护, 具体如下: 昌平线南邵站-沙河高教园站区间1-46-1支座、1-46-2支座、1-46-3支座、1-46-7支座、1-46-8支座、1-47-2支座、1-47-11支座, 共7个盆式支座, 上述7个均为A1级病害支座。经《铁路桥隧建筑物劣化评定 第3部分: 支座》(Q/CR 405.3—2016) 评定均属于A1级病害。支座功能严重劣化影响上部荷载的传递, 限制或不能正常适应结构的变形, 对桥梁整体正常工作影响很大, 进一步发展会危及行车安全, 对地铁正常运营造成安全隐患, 需尽快进行治理更换。		
质量标准	合格		
中标范围	支座顶升包括但不限于基础部分、脚手架安拆及运输、钢梁柱及其他钢结构, 控制台、泵站、液压千斤顶等顶升设备使用费及运输、安拆调试施工, 桥面系解锁、技术服务、支座垫石更换、与施工相关的交通导改及占地恢复等全部工作; 轨道防护包括但不限于接触轨、接触轨防护罩、绝缘轨距杆、护轮轨拆除及恢复, 移位观测桩、限速标及解除标安装, 线路扣件拆除及安装、线路铺设、线路整修、无缝线路应力放散、轨道车压道、更换损坏配件等全部工作。		
中标价格	小写: 3924415.66 元 大写: 叁佰玖拾贰万肆仟肆佰壹拾伍元陆角陆分		
中标工期	150 日历天	计划开工日期	2025年9月1日
		计划竣工日期	2026年1月29日
备注			

请你单位在接到本中标通知书后 30 天内, 到我单位签订承包合同。

招标人: 北京市地铁运营有限公司运营四分公司



(盖单位章)

法定代表人: 刘铁生 (盖个人章)

日期: 2025 年 07 月 04 日