

中标候选人公示附件

一、通过资格预审的申请人名单								
序号	通过资格预审的申请人							
1	北京双鹏工程监理有限责任公司							
2	北京建兴宏图工程管理有限公司							
3	北京首发工程监理有限公司							
4	北京市顺金盛建设工程监理有限责任公司							
5	北京百事百达工程管理有限公司							
6	北京云湖建筑工程有限公司							
7	北京仁泽建设监理有限公司							
二、开标记录								
序号	投标人	投标报价 (元)			服务期		企业市场行为信用评价分值/分工比例	总监理工程师
		总价	施工阶段	相关服务阶段	施工阶段 监理服务器	相关服务 阶段期限		姓名
1	北京云湖建筑工程有限公司	3180000.00	3180000.00	0.00	共计 504 日历天 ; 自 2025年06月 30日 始, 至 2026年11月16日 止。	(1) 保修期服务 期限自实际竣工 日期起24个月; (2) 其他相关服 务期限/。	杨达义	



之周
印琳

2	北京仁泽建设监理有限公司	3243580.00	3243580.00	0.00	共计 504 日历天 ；自 2025年06月 30日 始，至 2026年11月16日 止。	(1) 保修期服务 期限自实际竣工 日期起_24_个 月； (2) 其他相关服 务期限_/_。	田继芳	
3	北京市顺金盛建设工程监理有限责任公司	3100000.00	3100000.00	0.00	共计 504 日历天 ；自 2025年06月 30日 始，至 2026年11月16日 止。	(1) 保修期服务 期限自实际竣工 日期起_24_个 月； (2) 其他相关服 务期限_/_。	赵英杰	
4	北京首发工程监理有限公司	3330000.00	3330000.00	0.00	共计 504 日历天 ；自 2025年06月 30日 始，至 2026年11月16日 止。	(1) 保修期服务 期限自实际竣工 日期起_24_个 月； (2) 其他相关服 务期限_/_。	晁春福	



5	北京建兴宏图工程管理有限公司	3263400.00	3263400.00	0.00	共计 504 日历天；自 2025年06月30日 始，至2026年11月16日止。	(1) 保修期服务期限自实际竣工日期起_24_个月； (2) 其他相关服务期限/_。	高海波		
6	北京百事百达工程管理有限公司	3303017.00	3303017.00	0.00	自2025 年 06 月 30 日始，至2026 年 11 月 16 日止；共计504天。	(1) 保修期服务期限自实际竣工日期至24止。(2) 其他相关服务期限自始，至/_。止。	于景生		
7	北京双鹏工程监理有限责任公司	3327100.00	3327100.00	0.00	共计 504 日历天；自 2025年06月30日 始，至2026年11月16日止。	(1) 保修期服务期限自实际竣工日期起_24_个月； (2) 其他相关服务期限/_。	安玉军		
<input type="checkbox"/> 标底 <input checked="" type="checkbox"/> 最高投标限价		3330000.00							
其他情况记录：		本次所有投标人投标使用的资质均无异常。							
三、评标情况									



三、评标情况						
(一)、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据						
序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及依据				
(二)、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果						
投标人名称		修正内容		修正的原因及依据		修正结果
(三)、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分						
评标委员会成员		专家一	专家二	专家三	专家四	专家五
北京双鹏工程监理有限责任公司	商务部分	--	--	--	--	--
	技术部分	46.00	52.60	55.20	58.00	49.00
	投标报价部分	28.25				
	其他因素部分	--	--	--	--	--
	加权合计	74.25	80.85	83.45	86.25	77.25
	最终评审得分	80.52				
	商务部分	--	--	--	--	--



北京建兴宏图工程管理有限公司	技术部分	56.20	64.60	57.50	63.00	58.00	
	投标报价部分	30.00					
	其他因素部分	--	--	--	--	--	
	加权合计	86.20	94.60	87.50	93.00	88.00	
	最终评审得分	89.50					
北京首发工程监理有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	
	技术部分	39.00	50.60	37.70	55.70	48.40	
	投标报价部分	28.16					
	其他因素部分	--	--	--	--	--	
	加权合计	67.16	78.76	65.86	83.86	76.56	
北京市顺金盛建设工程监理有限责任公司	最终评审得分	74.16					
	商务部分	--	--	--	--	--	
	技术部分	40.00	59.20	56.00	63.00	56.10	
	投标报价部分	26.99					
	其他因素部分	--	--	--	--	--	
	加权合计	66.99	86.19	82.99	89.99	83.09	



	最终评审得分	84.09					
北京百事百达工程管理有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	
	技术部分	41.00	56.70	45.40	50.50	45.00	
	投标报价部分	28.91					
	其他因素部分	--	--	--	--	--	
	加权合计	69.91	85.61	74.31	79.41	73.91	
	最终评审得分	75.88					
北京云湖建筑工程有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	
	技术部分	32.00	46.20	34.30	40.00	42.00	
	投标报价部分	28.46					
	其他因素部分	--	--	--	--	--	
	加权合计	60.46	74.66	62.76	68.46	70.46	
	最终评审得分	67.23					
	商务部分	--	--	--	--	--	
	技术部分	39.00	53.10	42.20	47.50	49.20	
	投标报价部分	29.63					



北京仁泽建设监 理有限公司	其他因素部分	--	--	--	--	--	
	加权合计	68.63	82.73	71.83	77.13	78.83	
	最终评审得分			75.93			

(四)、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序

第一中标候选人	北京建兴宏图工程管理有限公司
第二中标候选人	北京市顺金盛建设工程监理有限责任公司
第三中标候选人	北京双鹏工程监理有限责任公司



四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

序号	中标候选人名称	响应的资格能力条件
1	北京建兴宏图工程管理有限公司	<p>1、本单位持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照，具有建设行政主管部门颁发的 <u>电力工程监理乙级</u> <u>房屋建筑工程监理甲级</u> <u>市政公用工程监理甲级</u>（专业、等级）工程监理资质，具有已完成的 <u>近五年已竣工的建筑面积20000平方米及以上或投资额12000万元及以上的房屋建筑工程</u>（类似项目的定性描述）监理业绩。拟派总监理工程师具有注册监理工程师证书，证书编号 <u>00673143</u>，注册专业 <u>有总监理工程师任命书</u>。</p> <p>2、其他承诺： <u> / </u></p>
2	北京市顺金盛建设工程监理有限责任公司	<p>1、本单位持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照，具有建设行政主管部门颁发的 <u>电力工程监理乙级</u> <u>房屋建筑工程监理甲级</u> <u>市政公用工程监理甲级</u> <u>机电安装工程监理乙级</u> <u>通信工程监理乙级</u>（专业、等级）工程监理资质，具有已完成的 <u>近五年已竣工的建筑面积20000平方米及以上或投资额12000万元及以上的房屋建筑工程</u>（类似项目的定性描述）监理业绩。拟派总监理工程师具有注册监理工程师证书，证书编号 <u>00390714</u>，注册专业 <u>有总监理工程师任命书</u>。</p> <p>2、其他承诺： <u> / </u></p>
3	北京双鹏工程监理有限责任公司	<p>1、本单位持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照，具有建设行政主管部门颁发的 <u>市政公用工程监理甲级</u> <u>房屋建筑工程监理甲级</u>（专业、等级）工程监理资质，具有已完成的 <u>近五年已竣工的建筑面积20000平方米及以上或投资额12000万元及以上的房屋建筑工程</u>（类似项目的定性描述）监理业绩。拟派总监理工程师具有注册监理工程师证书，证书编号 <u>11009587</u>，注册专业 <u>有总监理工程师任命书</u>。</p> <p>2、其他承诺： <u> / </u></p>

五、提出异议的渠道和方式

在公示期间对评标结果有异议的，请使用企业CA电子锁登录电子化平台（网址：www.bcauctc.com）在线提出异议。联系人及电话：谢慧源010-56866986。

六、其他

/

招标人或招标代理机构：（盖企业CA电子印章）



法定代表人或其委托代理人：（盖个人CA电子印章）



日期: 2025 年 07 月 03 日

