

# 新建波密至然乌铁路施工图审核 中标候选人公示

招标编号: T0FW202500800

新建波密至然乌铁路施工图审核 的招标评标工作已经结束, 评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下:

## 一、中标候选人

1、标段编号: BRSGT-1(标段名称: 新建波密至然乌铁路施工图审核)

第一名: 中铁第四勘察设计院集团有限公司 经评审的投标费率(%): 23.94

第二名: 中铁二院工程集团有限责任公司 经评审的投标费率(%): 23.93

第三名: 中国铁路设计集团有限公司 经评审的投标费率(%): 23.93

## 二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况:

标段编号: BRSGT-1(标段名称: 新建波密至然乌铁路施工图审核)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	中铁第四勘察设计院集团有限公司	中铁二院工程集团有限责任公司	中国铁路设计集团有限公司
2	质量	施工图审核后不得出现下列问题: 因设计引起影响工程施工的三电迁改工程; 工程措施不合理; 设计文件(含大临工程)组成内容、深度不符合设计文件规定; 工程数量不准确, 虚列、漏列; 施工图预算或预算错误、漏列重列, 或采用定额不合理, 或取费不合理; 因设计不完善引起的I类变更设计; 因设计不完善引起的II类变更投资额累计超过施工图预算的	施工图审核后不得出现下列问题: 因设计引起影响工程施工的三电迁改工程; 工程措施不合理; 设计文件(含大临工程)组成内容、深度不符合设计文件规定; 工程数量不准确, 虚列、漏列; 施工图预算或预算错误、漏列重列, 或采用定额不合理, 或取费不合理; 因设计不完善引起的I类变更设计; 因设计不完善引起的II类变更投资额累计超过施工图预算的	施工图审核后不得出现下列问题: 因设计引起影响工程施工的三电迁改工程; 工程措施不合理; 设计文件(含大临工程)组成内容、深度不符合设计文件规定; 工程数量不准确, 虚列、漏列; 施工图预算或预算错误、漏列重列, 或采用定额不合理, 或取费不合理; 因设计不完善引起的I类变更设计; 因设计不完善引起的II类变更投资额累计超过施工图预算的

		10%；设计存在重大安全、质量隐患和工程数量重大偏差等问题。	10%；设计存在重大安全、质量隐患和工程数量重大偏差等问题。	10%；设计存在重大安全、质量隐患和工程数量重大偏差等问题。
3	工期	合同生效之日起，至竣工报告完成之日止	合同生效之日起，至竣工报告完成之日止	合同生效之日起，至竣工报告完成之日止
4	姓名	张江涛	李伟	姚景旭
	职业资格	高级工程师	高级工程师	高级工程师
项目负责人	证书编号	3524003701	3522005608	901120141019
	业绩	2015.04-2022.02新建泽至兰考铁路河南段可研及勘察设计，技术负责人。2016.08-2021.12新建鲁南高速铁路曲阜至菏泽段工程可行性研究技术服务，总体负责人、技术负责人。2015.12-2016.10新建合肥至安庆铁路项目勘察设计，线路副总体。2008.02-2014.02新建商合杭铁路预可行性研究、可行性研究及勘察设计，线路专业负责人、副总体。	2005~2010新建铁路郑州至西安铁路客运专线勘察设计总体负责人；2009~2015新建铁路成都至重庆客运专线勘察设计总体负责人；2018~2022新建南宁至崇左铁路项目勘察设计项目负责人。	2007-2012新建铁路哈尔滨至大连客运专线工程技术负责人；2012-2015东北东部铁路通道登沙河至庄河段改造工程技术负责人；2016-2018新建通辽至京沈高铁新民北站铁路工程技术负责人。
5	投标人业绩	1. 新建川藏铁路雅安至林芝段工程设计咨询和施工图审核第2标段；2. 新建上海经苏州至湖州铁路勘察设计；3. 深汕高铁勘察设计总体总包标段；4. 新建广州(新塘)至汕尾铁路工程勘察设计；5. 新建上海经苏州至湖州铁路松江南站站房工程及D1K27+850~D1K36+250段相关	1. 新建广州(新塘)至汕尾铁路工程施工图审核；2. 新建赣州至深圳铁路客运专线(广东段)施工图审核；3. 重庆东站站房及配套综合交通枢纽工程勘察设计；4. 湖州至杭州西至杭黄铁路连接线工程设计咨询；5. 新建川南城际铁路内江至自贡至泸州线自贡东站和泸州站站房、雨棚及相	1. 佳木斯至鹤岗铁路改造工程勘察设计；2. 新建浦城至梅州铁路建宁至冠豸山段铁路工程勘察设计；3. 成昆铁路峨眉至米易段扩能工程EMZX-1标及EMZQ-XQ标施工图审核；4. 新建城际铁路雄安新区城际铁路雄安站站房及相关工程勘察设计；5. 北京铁枢纽丰台站改建工程站房和相关

		工程；6. 广深港高铁虎门站站房改扩建及配套设计及施工总承包工程；7. 上海松江站服务中心新建工程	关工程设计项目	工程勘察设计；6. 新建常德至益阳至长沙铁路工程施工图审核；7. 新建郑州至万州铁路重庆段施工图审核；8. 新建鲁南高速铁路曲阜至兰考段初步设计咨询和施工图审核
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	无	无	无
8	其他（是否申请信誉加分）	否	否	否

三、公示日期：自 2025年07月04日至 2025年07月07日止。

根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令），在公示期间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标人提出。

#### 四、其他公告内容：

\_\_\_\_\_

#### 五、联系方式：

招标人：川藏铁路有限公司  
 地址：成都市金牛北站西一巷366号  
 联系人：刘伟  
 联系电话：13811428607  
 传真/邮箱：610043



招标人或招标代理机构（章）

徐建平

主要负责人或授权的项目负责人（签名）

日期：2025年07月04日