
中标候选人公示附件

 

招标项目编号：QTF1A250050 招标项目名称：1号线钢轨及联结零件更换工程（一期）设计

一 、开标记录

序号 投标单位名称
投标总
报价
(元)

设计周期 设计质量目标

1
中铁工程设计咨询
集团有限公司

284390
0.00

自合同签订之日起至本项目竣工验收之日止。
达到国家及北京市有关技术规范和标准的要求，实现设计质
量创优目标，避免出现因设计原因影响建设项目评优的情况

。

2
北京城建设计发展
集团股份有限公司

283500
0.00

自合同签订之日起至本项目竣工验收之日止。其中
：（1）初步设计（含初步设计图、概算等）：合同
签订后 30 个日历天内完成，确保满足工程前期筹备
需求；（2）施工招标图设计（含用户需求书）：初
步设计完成后 20 个日历天内完成，为招标与施工提
供完整依据；（3）施工图设计：施工招标完成后 15
日历天内完成；（4）施工配合：自开工之日起，至

竣工验收完成之日止。

达到国家及北京市有关技术规范和标准的要求。

3
中铁第四勘察设计
院集团有限公司

282336
0

自合同签订之日起至本项目竣工验收之日止。 达到国家及北京市有关技术规范和标准的要求。

4
中铁电气化勘测设
计研究院有限公司

290000
0

设计周期：自合同签订之日起至本项目竣工验收之日
止。其中： （1）初步设计（含初步设计图、概算等
）：合同签订后 30 个日历天内完成，确保满足工程
前期筹备需求； （2）施工招标图设计（含用户需求
书）：初步设计完成后 20个日历天内完成，为招标
与施工提供完整依据； （3）施工图设计：施工招标
完成后 15 日历天内完成 （4）施工配合：自开工之

日起，至竣工验收完成之日止。

达到国家及北京市有关技术规范和标准的要求，实现设计质
量创优目标，避免出现因设计原因影响建设项目评优的情况

。

5
北京市市政工程设
计研究总院有限公

司

285260
0

自合同签订之日起至本项目竣工验收之日止。 达到国家及北京市有关技术规范和标准的要求。

二 、投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因

序号 投标人名称 废标原因

三 、评标专家对各投标人投标文件的评分

评标委员成员
投标人名称

专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7

中铁工程设计咨询集
团有限公司

95.5 94 94 91 95 96.6 86

北京城建设计发展集
团股份有限公司

74.19 90.69 89.69 86.69 82.69 80.49 81.69

中铁第四勘察设计院
集团有限公司

76.28 85.28 80.28 81.28 83.28 81.68 82.28

北京市市政工程设计
研究总院有限公司

70.88 76.38 82.38 78.38 75.38 75.28 76.38

中铁电气化勘测设计
研究院有限公司

60.04 59.04 64.04 68.04 59.04 55.84 59.54

四 、评标委员会推荐的中标候选人名单及排序

第一名 中铁工程设计咨询集团有限公司

第二名 北京城建设计发展集团股份有限公司

第三名 中铁第四勘察设计院集团有限公司

五 、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

序号 中标候选人名称 响应招标文件要求的资格能力条件

1 中铁工程设计咨询集团有限公司 符合招标文件要求

2 北京城建设计发展集团股份有限公司 符合招标文件要求

3 中铁第四勘察设计院集团有限公司 符合招标文件要求

六 、提出异议的渠道和方式

投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市
（https://ggzyfw.beijing.gov.cn/）向招标人或招标代理机构提出书面异议文件（加盖单位CA电子印章）系方式：何志远，13241333377，邮箱

：bjdtgcgl2022@163


