

2025年怀柔区兴阳线（K126+847-K134+927）预防养护工程、怀黄路沙峪漫水桥旧桥改造工程（施工）中标候选人公示

（招标项目编号： S110000A001041203027 ）

公示开始时间： /

公示结束时间： /

2025年怀柔区兴阳线（K126+847-K134+927）预防养护工程、怀黄路沙峪漫水桥旧桥改造工程（招标项目编号： S110000A001041203027 ），建设单位名称： 北京市交通委员会怀柔公路分局 ，建设地点： 北京市 怀柔区 怀柔区 ，评标日期： 2025年08月08日 。经评标委员会评审，确定 001 2025年怀柔区兴阳线（K126+847-K134+927）预防养护工程、怀黄路沙峪漫水桥旧桥改造工程 的中标候选人，现公示如下：

一、中标候选人

001 2025年怀柔区兴阳线（K126+847-K134+927）预防养护工程、怀黄路沙峪漫水桥旧桥改造工程

（一）基本情况

| 排序 | 中标候选人名称        | 评标得分    |
|----|----------------|---------|
| 1  | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 89.6780 |
| 2  | 安徽先河建筑工程有限公司   | 89.2400 |
| 3  | 江西省路桥隧道工程有限公司  | 89.2160 |

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人（经理） |           |    | 项目总工（技术负责人） |           |    |
|----|---------|-----------|-----------|----|-------------|-----------|----|
|    |         | 姓名        | 相关证书名称及编号 | 业绩 | 姓名          | 相关证书名称及编号 | 业绩 |
|    |         |           |           |    |             |           |    |

|   |                |     |                            |   |     |                     |  |
|---|----------------|-----|----------------------------|---|-----|---------------------|--|
| 1 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 刘英君 | BJ0010292, 京交安B10G06427    | 怀柔区京加路四道沟桥、板二桥、北甸子桥大修工程;怀柔区安四路S213 (K61+200—K77+400) 预防性养护工程;2016年怀柔区长司路预防性养护工程;天北路北延 (昌金路-桥梓镇政府西街) -怀柔段道路工程1#标;2020年怀柔区G111预防性养护工程 | 杜强  | 京建安B (2004) 0018653 | 怀长路大修工程;<br>怀柔路 (京密路-石厂环岛) 大修工程;怀柔区兰七路 (K0+000—K10+181) 预防性养护工程;怀柔区京加路四道沟桥、板二桥、北甸子桥大修工程;怀柔区安四路S213 (K61+200—K77+400) 预防性养护工程;2018年怀柔区中高路 (K1+975—K20+313) 大修工程;2022年怀柔区怀耿路 (K0+000—K7+660) 预防性养护工程 |
| 2 | 安徽先河建筑工        | 陈游  | 201790204463, 皖交安B19G01860 | 当涂县S313 (向山至丹阳) 公路改建工程;肥西县农村道路乡级公路畅通工程官山路改建工程;2019年亳州市谯城区扩面延伸工程 (五标段);上饶市2020年S202白东线玉山县境内修复养护路面大修工程S1;                             | 薛小伟 | 皖交安B20G04256        | 当涂县S313 (向山至丹阳) 公路改建工程;肥西县农村道路乡级公路畅通工程官山路改建工程;2019年亳州市谯城区  |

|                       |  |   |  |  |
|-----------------------|--|---|--|--|
| 程<br>有<br>限<br>公<br>司 |  | 安徽省宁国市S467宁南路<br>K0+000-K12+800段灾害防治工<br>程;2022年S345宁泾路K1+000-<br>K8+000段路面修复养护工程<br>(补充设计)二期工程;庐阳区<br>三十岗乡 2024 年农村公路修<br>复养护工程(袁湾路) |  | 扩面延伸工程<br>(五标段);亳州<br>市谯城区2020年<br>农村公路生命安<br>全防护工程 第一<br>标段;天长市农村<br>公路养护工程<br>X076铜龙路;安徽<br>省宁国市S467宁<br>南路K0+000-<br>K12+800段灾害防<br>治工程;六安市叶<br>集区C281-桥、东<br>风水库桥危桥改<br>造工程;霍邱县<br>G328 (原S343霍<br>陈路3、4标段)<br>路面病害处治工<br>程;肥西县2023年<br>农村公路养护工<br>程大修-高山路<br>(六洪路<br>段);G321孔良至<br>柳垠K286+500~<br>K288+500段路面<br>修复养护大修工<br>程 |
|                       |  |   |  |  |

|   |   |                     |                                  |   |            |                      |  |
|---|---|---------------------|----------------------------------|---|------------|----------------------|--|
| 3 | 江<br>西<br>省<br>路<br>桥<br>隧<br>道<br>工<br>程<br>有<br>限<br>公<br>司 | 范<br><br>大<br><br>兴 | JG00360051, 赣<br><br>交安B17G01174 | 宜丰县绕城一级公路;潭市信<br>江区沿河环城大道;S548线上<br>犹县城至树木园公路（A段）<br>李田坑至陡水段改建工程;省<br>道S214都昌多宝至县城段升级<br>改造工程A1标段;当涂县2021<br>年普通国省干线公路养护工<br>程;国道G359线（原<br>S113K19+500~K21+400）路面<br>中修工程及国道G359线下安大<br>桥（K25+592）维修工程;白音<br>套海大桥危桥改造工程;国道<br>G228线饶平汾水关至黄冈碧洲<br>段路面预防养护及功能性修复<br>养护工程;霍邱县2023年农村<br>公路养护工程Y041陡六<br>路;2024年门头沟区京拉线<br>（K29+300-K126+150）修复性<br>养护工程第2标段 | 蒋<br><br>文 | 赣交安<br><br>B15G01289 | 国道G535线路面<br>小修工程;北江至<br>板烂路面中修工<br>程施工;2019-<br>2020年荆新线沙<br>洋段大中修工程;<br>张石高速灵寿连<br>接线SL88修复养<br>护（中修）工程;<br>当涂县2021年普<br>通国省干线公路<br>养护工程（S445<br>博当路K34+700-<br>K41+250）第二<br>次;白音套海大桥<br>危桥改造工程;国<br>道G228线饶平汾<br>水关至黄冈碧洲<br>段路面预防养护<br>及功能性修复养<br>护工程;霍邱县<br>2023年农村公路<br>养护工程Y041陡<br>六路;2024年门头<br>沟区京拉线<br>（K29+300-<br>K126+150）修复 |
|---|---|---------------------|----------------------------------|---|------------|----------------------|--|

性养护工程第2标段

(三) 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

| 排序 | 中标候选人名称        | 响应情况 |
|----|----------------|------|
| 1  | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 响应   |
| 2  | 安徽先河建筑工程有限公司   | 响应   |
| 3  | 江西省路桥隧道工程有限公司  | 响应   |

二、提出异议的渠道和方式

001 2025年怀柔区兴阳线（K126+847-K134+927）预防养护工程、怀黄路沙峪漫水桥旧桥改造工程

提出异议的渠道和方式： 公示期内，如对上述中标候选人存在疑问，依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法（试行）》，可向北京市交通委员会投诉或举报。

被否决的投标人： 无

三、其他公示内容

四、监督部门

本招标项目的监督部门为 北京市交通委员会 。

监督投诉方式：电话010-12328；网址 jtw.beijing.gov.cn

五、联系方式

招 标 人：北京市交通委员会怀柔公路分局

招标代理机构：北京筑鑫兴业工程项目管理有限公司

地 址：北京市怀柔区府前街1号

地 址：北京市密云区鼓楼东大街20号办公楼三层308室

联 系 人：赵文静

联 系 人：李明燕

电 话：010-69643823-8309

电 话：010-69023603

电子邮件：

电 子 邮 件：

六、开评、评标情况

001 2025年怀柔区兴阳线（K126+847-K134+927）预防养护工程、怀黄路沙峪漫水桥旧桥改造工程

(一) 开标记录

| 序号 | 投标人                            | 投标价格<br>(元) | 投标工<br>期(日<br>历天) | 质量标准   | 拟派<br>项目<br>经理     |
|----|--------------------------------|-------------|-------------------|--|--------------------|
| 1  | 安徽昌<br>达路桥<br>工程集<br>团有限<br>公司 |             | /                 | /  |                    |
| 2  | 安徽恒<br>通交通<br>工程有<br>限公司       |             | /                 | /  |                    |
| 3  | 安徽先<br>河建筑<br>工程有<br>限公司       | 10376419    | 135               | 标段工程交工验收的质量评定：全部养护工程质量达到交通运输部《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）规定的合格等级。竣工验收的质量评定：全部养护工程质量达到交通运输部《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）规定的合格等级。 | 陈<br>游，<br>薛小<br>伟 |
| 4  | 鞍山公<br>路工程<br>有限公<br>司         |             | /                 | /  |                    |
| 5  | 北京路<br>桥方舟<br>交通科<br>技发展       |             | /                 | /  |                    |

|    |                  |          |     |  |            |
|----|------------------|----------|-----|--|------------|
|    | 有限公司             |          |     |  |            |
| 6  | 北京路桥瑞通养护中心有限公司   | 10362468 | 135 | 标段工程交工验收的质量评定：全部养护工程质量达到交通运输部《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）规定的合格等级。竣工验收的质量评定：全部养护工程质量达到交通运输部《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）规定的合格等级。 | 刘英君，<br>杜强 |
| 7  | 北京鑫实路桥建设有限公司     |          | /   | /  |            |
| 8  | 北京鑫旺路桥建设有限公司     |          | /   | /  |            |
| 9  | 北京驿顺达路桥养护工程有限公司  |          | /   | /  |            |
| 10 | 河北高速恒质公路建设集团有限公司 |          | /   | /  |            |

|    |                                |  |   |   |  |
|----|--------------------------------|--|---|---|--|
| 11 | 河北光<br>太路桥<br>工程集<br>团有限<br>公司 |  | / | / |  |
| 12 | 河北天<br>谷公路<br>工程有<br>限公司       |  | / | / |  |
| 13 | 河北昕<br>辰路桥<br>工程有<br>限公司       |  | / | / |  |
| 14 | 河南锦<br>路路桥<br>建设有<br>限公司       |  | / | / |  |
| 15 | 河南省<br>路嘉路<br>桥股份<br>有限公<br>司  |  | / | / |  |
| 16 | 河南翔<br>瑞路桥<br>工程有<br>限公司       |  | / | / |  |



|    |                                 |          |     |   |                     |
|----|---------------------------------|----------|-----|---|---------------------|
| 17 | 核工业<br>华东建<br>设工程<br>集团有<br>限公司 |          | /   | /   |                     |
| 18 | 湖南省<br>交建工<br>程集团<br>有限公<br>司   |          | /   | /   |                     |
| 19 | 湖南省<br>湘平路<br>桥建设<br>有限公<br>司   |          | /   | /   |                     |
| 20 | 吉林省<br>嘉鹏集<br>团有限<br>公司         | 7743542  | 135 | 标段工程交工验收的质量评定：全部养护工程质量达到交通运输部《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）规定的合格等级。竣工验收的质量评定：全部养护工程质量达到交通运输部《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）规定的合格等级 | 刘爱<br>民，<br>韩雪<br>松 |
| 21 | 济南通<br>达公路<br>工程有<br>限公司        |          | /   | /   |                     |
| 22 | 江西省<br>路桥隧<br>道工程               | 10377122 | 135 | 标段工程交工验收的质量评定：全部养护工程质量达到交通运输部《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）规定的合格等级。竣工验收的质量评   | 范大<br>兴，<br>蒋文      |

|    |                  |  |   |  |  |
|----|------------------|--|---|--|--|
|    | 有限公司             |  |   | 定：全部养护工程质量达到交通运输部《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）规定的合格等级 |  |
| 23 | 江西中煤建设集团有限公司     |  | / | /  |  |
| 24 | 路通达建设工程有限公司      |  | / | /  |  |
| 25 | 宁夏交通建设股份有限公司     |  | / | /  |  |
| 26 | 山西隆坤路桥工程有限公司     |  | / | /  |  |
| 27 | 陕西交控凯达路桥建设工程有限公司 |  | / | /  |  |
| 28 | 石家庄通畅公路工程        |  | / | /  |  |

|    |                |  |   |   |  |
|----|----------------|--|---|---|--|
|    | 有限公司           |  |   |   |  |
| 29 | 郑州久鼎路桥工程有限公司   |  | / | / |  |
| 30 | 中北建工有限公司       |  | / | / |  |
| 31 | 中建路桥集团有限公司     |  | / | / |  |
| 32 | 中交基础设施养护集团有限公司 |  | / | / |  |
| 33 | 中交路桥建设有限公司     |  | / | / |  |
| 34 | 中交一局第五工程有限公司   |  | / | / |  |
|    |                |  |   |   |  |

|    |                                 |  |   |   |  |
|----|---------------------------------|--|---|---|--|
| 35 | 中交一<br>公局海<br>威工程<br>建设有<br>限公司 |  | / | / |  |
|----|---------------------------------|--|---|---|--|

（二）评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
|----|---------------|-----------|
|    | /             | /         |

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
|----|-------|------------|------|----------|------|
|    | /     | /          | /    | /        | /    |

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

| 投标人名称及评分项      |          | 专家 1    | 专家 2    | 专家 3    | 专家 4    | 专家 5    |
|----------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 报价<br>评审 | 89.6780 | 89.6780 | 89.6780 | 89.6780 | 89.6780 |
| 吉林省嘉鹏集团有限公司    | 报价<br>评审 | 52.5080 | 52.5080 | 52.5080 | 52.5080 | 52.5080 |
| 安徽先河建筑工程有限公司   | 报价<br>评审 | 89.2400 | 89.2400 | 89.2400 | 89.2400 | 89.2400 |
| 江西省路桥隧道工程有限公司  | 报价<br>评审 | 89.2160 | 89.2160 | 89.2160 | 89.2160 | 89.2160 |