
  黔桂铁路贵州段增建二线工程成都局范围站前工程施工总价承包招标  中标候选人

公示

  招标编号：  028TDSG202500500

      黔桂铁路贵州段增建二线工程成都局范围站前工程施工总价承包招标   的招标评标工作已经
结束，评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：QGEXZQ-1(标段名称：黔桂二线站前1标)

    第一名：中铁八局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2003627213

    第二名：中铁十二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2003797108

    第三名：中铁七局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2003656221

2、标段编号：QGEXZQ-2(标段名称：黔桂二线站前2标)

    第一名：中铁二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2096102927

    第二名：中铁三局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2096098101

    第三名：中铁十七局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2096097325

3、标段编号：QGEXZQ-3(标段名称：黔桂二线站前3标)

    第一名：中铁十二局集团有限公司 中铁十二局集团第三工程有限公司 联合体 经评审的投标报

价(元)：2614586750

    第二名：中铁十九局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2614688520

    第三名：中铁一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2614681182

4、标段编号：QGEXZQ-4(标段名称：黔桂二线站前4标)

    第一名：中铁三局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2196902341

    第二名：中铁隧道局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2196908034

    第三名：中铁十五局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：2197056892

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：QGEXZQ-1(标段名称：黔桂二线站前1标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 八 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 十 二 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 七 局 集 团 有

限 公 司
2 质 量 （ 1 ） 满 足 国 家 （ 1 ） 满 足 国 家 ( 1 ) 满 足 国 家 和



和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
达 到 1 0 0 % ， 主 体
工 程 质 量 零 缺 陷
， 无 重 大 及 以 上

质 量 事 故 。
（ 2 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 、 隧 道 等 工 程
结 构 的 工 程 质 量
满 足 使 用 要 求

； 在 正 常 使 用 和
保 养 的 前 提 下

， 确 保 桥 隧 主 体
结 构 1 0 0 年 的 使

用 期 要 求 。
（ 3 ） 杜 绝 工 程
质 量 等 级 事 故

， 遏 制 质 量 问 题
。

和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

（ 2 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 、 隧 道 等 工 程
结 构 的 工 程 质 量
满 足 使 用 要 求

； 在 正 常 使 用 和
保 养 的 前 提 下

， 确 保 桥 隧 主 体
结 构 1 0 0 年 的 使

用 期 要 求 。
（ 3 ） 杜 绝 工 程
质 量 等 级 事 故

， 遏 制 质 量 问 题

国 铁 集 团 现 行 的
设 计 、 施 工 、 验
收 等 采 用 的 规 范
标 准 和 设 计 要 求
， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

( 2 ) 在 合 理 使 用
和 正 常 维 护 条 件
下 ， 路 基 、 桥 梁
、 隧 道 等 工 程 结
构 的 工 程 质 量 满
足 使 用 要 求 ; 在
正 常 使 用 和 保 养
的 前 提 下 ， 确 保
桥 隧 主 体 结 构

1 0 0 年 的 使 用 期
要 求 。 ( 3 ) 杜 绝
工 程 质 量 等 级 事
故 ， 遏 制 质 量 问

题
3 工 期 1 4 6 0 1 4 6 0 1 4 6 0

4
项 目 负 责

人

姓 名 姚 小 斐 刘 金 成 王 倩

职 业 资 格

中 华 人 民 共 和 国
一 级 建 造 师 注 册

证 书  （ 川
1 5 1 2 0 2 2 2 0 2 3 0
3 6 5 7 、 铁 路 工 程

、 一 级 ）

一 级 建 造 师 注 册
证 书 （ 晋

1 1 4 2 0 2 0 2 0 2 1
0 1 4 7 6 、 铁 路 工
程 、 一 级 ）  职

称 证
（ 4 4 0 2 0 0 0 4 1 1
0 0 5 、 土 木 工 程
、 高 级 工 程 师 ）

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 资 格 证 ：

0 1 0 2 3 7 8  铁 路
工 程 一 级 建 造 师
注 册 证 ：  豫

1 4 2 2 0 0 6 2 0 0 8
0 5 0 9 9  铁 路 工
程 高 级 工 程 师 职

称 证 ：
G 3 4 0 7 0 5 1 1 2 6

3 5 2

证 书 编 号
川

1 5 1 2 0 2 2 2 0 2 3 0
3 6 5 7

晋
1 1 4 2 0 2 0 2 0 2 1

0 1 4 7 6

豫
1 4 2 2 0 0 6 2 0 0 8

0 5 0 9 9

业 绩

1  2 0 1 6 . 1 0 -
2 0 2 3 . 1 1  新 建
叙 永 至 毕 节 铁 路

（ 川 滇 段
） X Z Z Q S G - 3 标
（ 高 风 险 隧 道 ）
项 目 副 经 理  2
2 0 2 3 . 1 1 -

2 0 2 4 . 1 2  贵 州

1  2 0 0 9 . 0 3 -
2 0 1 3 . 1 2  湘 桂
铁 路 永 州 至 柳 州
段 扩 能 改 造 工 程
X G - 3 标 （ 铁 路
营 业 线 施 工 ）
项 目 副 经 理  2
2 0 1 4 . 1 0 -

2 0 1 8 . 1 2  新 建

1  2 0 1 0 . 1 0 -
2 0 1 5 . 1 2  新 建
巴 中 至 达 州 铁 路
站 前 工 程 站 前 施
工 1 标 段 （ 高 风
险 隧 道 施 工 ）
项 目 副 经 理  2

2 0 1 6 . 4 -
2 0 1 7 . 1 2  淮 北



黔 北 现 代 物 流 新
城 专 用 铁 路 项 目
（ 营 业 线 施 工 ）

项 目 副 经 理

青 岛 至 连 云 港 铁
路 工 程 胶 南 （ 不
含 ） 至 赣 榆 北

（ 不 含 ） 段 站 前
工 程 Z Q - 3 标

（ 铁 路 营 业 线 施
工 ）  项 目 副 经

理  3
2 0 1 9 . 0 3 -

2 0 2 2 . 1 2  新 建
弥 勒 至 蒙 自 铁 路
站 前 工 程 M M Z Q -
3 标 （ 中 哨 隧 道
全 长 4 0 6 2 m ， 高
风 险 隧 道 ） （ 开

远 隧 道 全 长
1 6 6 0 m ， 高 风 险
隧 道 ）  项 目 副

经 理  4
2 0 2 2 . 1 2 -

2 0 2 4 . 1 1  利 用
海 南 西 环 高 铁 和
货 线 三 亚 至 乐 东
（ 岭 头 ） 段 开 行
公 交 化 旅 游 化 列
车 改 造 工 程 （ 不
含 先 行 开 工 段
） 站 前 工 程
（ S L Z Q - 3 标

） （ 铁 路 营 业 线
施 工 ）  项 目 副

经 理

至 萧 县 北 客 车 联
络 线 坡 里 站 站 房

及 相 关 工 程
H X Z H - 0 1 标 段
项 目 副 经 理  3
2 0 1 8 . 1 0 -

2 0 2 2 . 1 2  新 建
中 卫 至 兰 州 铁 路
（ 甘 肃 段 ） 工 程
第 二 批 施 工 总 价

承 包 Z L K Z -
Z Q S G 7 标 段 （ 铁
路 营 业 线 施 工 ）

项 目 副 经 理

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 重 庆 铁
路 枢 纽 东 环 线 站
前 工 程 D H Z Q -
5 标 段  2 、 成 昆
铁 路 峨 眉 至 米 易
段 扩 能 工 程 站 前
工 程 E M Z Q - 1 标
3 、 新 建 贵 阳 至
南 宁 铁 路 引 入 贵
阳 枢 纽 站 前 工 程
4 、 新 建 大 理 至
瑞 丽 铁 路 大 理 至
保 山 段 站 前 工 程
第 一 标 段  5 、 改
建 铁 路 重 庆 至 怀
化 线 涪 陵 至 梅 江
段 （ 成 都 局 管 内
） 增 建 二 线 站 前
工 程 先 期 开 工 段
站 前 2 标 段  6 、
新 建 南 昌 经 景 德

1 、 2 0 1 7 年 9 月
3 0 日 至 2 0 2 3 年
9 月 1 1 日 新 建 福
州 至 厦 门 铁 路 站
前 工 程 F X - 2 标
段  2 、 2 0 1 4 年
1 1 月 3 0 日 至

2 0 2 1 年 6 月 8 日
新 建 川 藏 铁 路 拉

萨 至 林 芝 段
L L Z Q 6 标 段

3 、 2 0 1 6 年 8 月
3 0 日 至 2 0 2 0 年
1 2 月 1 5 日 渝 怀
铁 路 涪 陵 至 怀 化
段 增 建 第 二 线 秀
山 至 梅 江 至 同 田
湾 段 站 前 工 程
G T Y H Z Q - Ⅳ 标
4 、 2 0 2 1 年 6 月
2 8 日 至 2 0 2 4 年

1 、 新 建 菏 泽 至
兰 考 铁 路 河 南 段
站 前 工 程 施 工 总
价 承 包 H L S G -
I 标 段  2 、 新 建
中 卫 至 兰 州 铁 路
（ 甘 肃 段 ） 工 程
第 二 批 施 工 总 价

承 包 Z L K Z -
Z Q S G 5 标 段

3 、 新 建 铁 路 郑
州 至 开 封 城 际 铁
路 宋 城 路 站 （ 不
含 ） 至 开 封 站 项
目  4 、 如 东 海 上
风 电 集 中 送 出 陆
上 电 缆 段 隧 道 工
程 E P C 总 承 包



镇 至 黄 山 铁 路 站
前 工 程

C J H Z Q A H - 2 标 段

1 1 月 1 9 日 新 建
荆 门 至 荆 州 铁 路
站 前 工 程 J J S G -

4 标 段  5 、
2 0 2 1 年 1 1 月
5 日 至 2 0 2 4 年
8 月 2 3 日 新 建 杭
州 至 温 州 铁 路 杭
州 至 义 乌 段 站 前

及 相 关 工 程
H W Z Q - 8 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求

7 获 奖 信 息 无 无

1 、 2 0 2 1 年 新 建
北 京 至 张 家 口 铁
路 （ 含 崇 礼 铁 路

） 工 程 荣 获
2 0 2 0 - 2 0 2 1 年
度 国 家 优 质 工 程

金 奖  2 、
2 0 2 1 年 郑 州 市
南 四 环 至 郑 州 南
站 城 郊 铁 路 一 期
工 程 荣 获 第 十 八
届 中 国 土 木 工 程
詹 天 佑 奖  3 、
2 0 2 2 年 山 西 中
南 部 铁 路 通 道 荣
获 第 十 九 届 中 国
土 木 工 程 詹 天 佑
奖  4 、 2 0 2 2 年
新 建 武 汉 至 十 堰
铁 路 孝 感 至 十 堰
段 综 合 工 程 荣 获
2 0 2 2 - 2 0 2 3 年
度 国 家 优 质 工 程
奖  5 、 2 0 2 3 年
新 建 蒙 西 至 华 中

铁 路 M H T J -
1 4 标 段 荣 获

2 0 2 1 - 2 0 2 2 年
度 铁 路 优 质 工 程
奖  6 、 2 0 2 3 年
北 京 至 张 家 口 高
速 铁 路 工 程 荣 获
第 二 十 届 中 国 土
木 工 程 詹 天 佑 奖

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：QGEXZQ-2(标段名称：黔桂二线站前2标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 二 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 三 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 十 七 局 集 团

有 限 公 司



2 质 量

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
达 到 1 0 0 % ， 主 体
工 程 质 量 零 缺 陷
， 无 重 大 及 以 上

质 量 事 故 。
（ 2 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 、 隧 道 等 工 程
结 构 的 工 程 质 量
满 足 使 用 要 求

； 在 正 常 使 用 和
保 养 的 前 提 下

， 确 保 桥 隧 主 体
结 构 1 0 0 年 的 使

用 期 要 求 。
（ 3 ） 杜 绝 工 程
质 量 等 级 事 故

， 遏 制 质 量 问 题
。

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

（ 2 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 、 隧 道 等 工 程
结 构 的 工 程 质 量
满 足 使 用 要 求

； 在 正 常 使 用 和
保 养 的 前 提 下

， 确 保 桥 隧 主 体
结 构 1 0 0 年 的 使

用 期 要 求 。
（ 3 ） 杜 绝 工 程
质 量 等 级 事 故

， 遏 制 质 量 问 题

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

（ 2 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 、 隧 道 等 工 程
结 构 的 工 程 质 量
满 足 使 用 要 求

； 在 正 常 使 用 和
保 养 的 前 提 下

， 确 保 桥 隧 主 体
结 构 1 0 0 年 的 使

用 期 要 求 。
（ 3 ） 杜 绝 工 程
质 量 等 级 事 故

， 遏 制 质 量 问 题
。

3 工 期 1 4 6 0 1 4 6 0 1 4 6 0

4
项 目 负 责

人

姓 名 刘 飞 陈 明 金 卫 建 胜

职 业 资 格

职 称 证
（ 3 4 0 2 0 0 2 3 4 9
， 地 下 工 程 与 隧
道 ， 高 级 ） ； 建
造 师 注 册 证 （ 川
1 5 1 2 0 1 7 2 0 1 7 2
9 7 5 1 ， 铁 路 工 程
、 市 政 公 用 工 程
、 公 路 工 程 ， 一
级 ） ； 建 造 师 执

业 资 格 证
（ 2 0 1 9 0 9 0 3 4 5
2 0 0 0 0 3 0 4 ， 铁
路 工 程 ， 一 级

； J Y 0 0 3 9 0 8 4 9
， 市 政 公 用 工 程

， 一 级
； 2 0 1 7 0 3 4 5 2 0
3 4 2 0 1 7 5 2 3 0 2 8
0 0 3 3 8 8 ， 公 路
工 程 ， 一 级 ）

注 册 建 造 师 ： 晋
1 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
0 6 0 1 9  铁 路 工
程 、 一 级  职 称

证
： G J 1 0 0 2 4 、
铁 道 工 程 、 高 级

职 称 证
（ 4 4 0 7 0 0 1 1 5 3
、 铁 道 工 程 、 高
级 ）  建 造 师 注

册 证 （ 晋
1 1 4 2 0 0 6 2 0 0 8
0 1 6 7 4 、 铁 路 工

程 、 一 级 ）



证 书 编 号
川

1 5 1 2 0 1 7 2 0 1 7 2
9 7 5 1

晋
1 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

0 6 0 1 9

晋
1 1 4 2 0 0 6 2 0 0 8

0 1 6 7 4

业 绩

1  2 0 0 4 - 2 0 0 6
贵 昆 线 沾 益 至 昆
明 增 建 二 线 站 前
二 标 段 工 程  见
习 生 、  助 理 工
程 师  2  2 0 0 6 -
2 0 0 8  武 汉 至 安
康 铁 路 武 襄 段 增
建 第 二 线 工 程 部
分 线 下 工 程 站 前
- 2 标 段  隧 道 专

业 工 程 师  3
2 0 0 8 . 1 0 -

2 0 1 2 . 1 2  新 建
石 家 庄 至 武 汉 铁
路 客 运 专 线 （ 河
北 段 ） S Z - 1 标
（ 含 铁 路 营 业 线
施 工 ）  工 程 部

部 长  4
2 0 1 4 . 1 -

2 0 1 9 . 1 2  新 建
成 都 至 贵 阳 铁 路
乐 山 至 贵 阳 段 站

前 工 程
C G Z Q S G 1 5 标 段
（ 含 高 风 险 隧 道
施 工 ）  项 目 副
经 理  5  2 0 2 0 -
今  中 铁 二 局 集
团 有 限 公 司 西 南
区 域 总 部 管 控 稽
查 队 管 控 二 组

组 长

1  2 0 0 0 ～ 2 0 0 3
宝 兰 线 宝 天 段 增
二 线 1 0 标  见 习

生 、 助 工  2
2 0 0 4 ～ 2 0 1 0

宜 昌 至 万 州 铁 路
工 程 W 1 2 标 段
技 术 主 任  3
2 0 1 0 ～ 2 0 1 5

新 建 南 宁 至 广 州
铁 路 站 前 工 程
N G Z Q - 4 标 段

工 程 部 副 部 长  4
2 0 1 5 ～ 2 0 2 0

阳 平 关 至 安 康 铁
路 增 建 第 二 线 工
程 Y A Z Q - 1 标 段
（ 铁 路 营 业 线 施
工 ， 蒋 家 山 隧 道
为 高 风 险 隧 道 ）
项 目 副 经 理  5
2 0 2 0 ～ 2 0 2 3

新 建 汕 头 至 汕 尾
铁 路 站 前 工 程
S S Z Q - 2 标 段
项 目 副 经 理  6

2 0 2 4 ～ 至 今  中
铁 三 局 集 团 有 限
公 司 工 程 管 理 部

副 部 长

1  1 9 9 5 - 1 9 9 7
南 宁 至 昆 明 铁 路
新 建 工 程 威 舍 至
陆 良 段  路 基 专
业 工 程 师  2

1 9 9 7 - 2 0 0 1  西
安 至 安 康 铁 路 土
建 工 程 第 1 3 标
路 基 专 业 工 程 师
3  2 0 0 1 - 2 0 0 3
京 九 铁 路 龙 川 北
至 东 莞 东 段 增 建
二 线 A 3 标  工 程

部 副 部 长  4
2 0 0 3 - 2 0 0 5  兰
新 铁 路 兰 州 西

～ 武 威 南 段 增 建
第 二 线 工 程 A 7 标
段  项 目 副 总 工
5  2 0 0 6 - 2 0 1 1
新 建 广 深 港 客 运
专 线 广 深 段 综 合
工 程 Z H - 2 标 段
施 工 总 承 包  项
目 副 经 理  6
2 0 1 3 . 0 1 -

2 0 1 8 . 0 7  广 通
至 大 理 铁 路 扩 能
改 造 工 程 站 前 工
程 七 标 段 （ 高 风
险 隧 道 、 铁 路 营
业 线 施 工 ）  项

目 经 理  7
2 0 1 8 . 0 8 -

2 0 2 2 . 0 6  新 建
郑 州 至 万 州 铁 路
重 庆 段 先 期 开 工

站 前 工 程
Z W C Q Z Q - 8 标 段
（ 高 风 险 隧 道 ）

项 目 副 经 理

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 贵 阳 至
南 宁 铁 路 广 西 段
站 前 工 程 G N Z Q -
5 标 段  2 、 新 建
成 都 至 兰 州 铁 路
云 屯 堡 段 站 前 工
程 施 工 C L Z Q -

1 2 - 0 1 标 段  3 、
新 建 重 庆 铁 路 枢

1 . 新 建 郑 州 至 济
南 铁 路 郑 州 至 濮
阳 段 站 前 ( 含 部
分 站 后 ) 工 程
Z P Z Q - I 标 段

2 . 新 建 赣 州 至 深
圳 铁 路 （ 江 西 段
） G S J X Z Q - 4 标
3 . 新 建 衢 州 至 宁

1 、 新 建 安 庆 至
九 江 铁 路 （ 安 徽
段 ） 站 前 工 程 施

工 总 价 承 包
A J S G - 1 标 ；

2 、 新 建 连 云 港
至 镇 江 铁 路

L Z Z Q - 6 标 段 ；
3 、 新 建 叙 永 至



纽 东 环 线 站 前 工
程 D H Z Q - 4 标 段
4 、 成 昆 铁 路 峨
眉 至 米 易 段 扩 能
工 程 站 前 工 程
E M Z Q - 1 3 标 段

德 铁 路 浙 江 段 站
前 工 程

Q N Z J Z Q - 1 标
4 . 新 建 兰 州 至 张
掖 三 四 线 铁 路 中
川 机 场 至 武 威 段
新 乌 鞘 岭 隧 道 站
前 工 程 L Z X -
Z W - X Q 2 标 段

5 . 格 尔 木 至 库 尔
勒 铁 路 （ 新 疆 段
） 扩 能 改 造 工 程

S L L X 标

毕 节 铁 路 （ 川 滇
段 ） 站 前 工 程

X Z Z Q S G - 2 标 段
；  4 、 新 建 大 理
至 临 沧 铁 路 站 前
工 程 施 工 总 价 承
包 D L Z Q - 5 标 段
；  5 、 新 建 兴 国
至 泉 州 铁 路 宁 化
至 泉 州 段 站 前 工
程 X Q N Q - 4 标 段

。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：QGEXZQ-3(标段名称：黔桂二线站前3标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称

中 铁 十 二 局 集 团
有 限 公 司  中 铁
十 二 局 集 团 第 三
工 程 有 限 公 司

联 合 体

中 铁 十 九 局 集 团
有 限 公 司

中 铁 一 局 集 团 有
限 公 司

2 质 量

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
达 到 1 0 0 % ， 主 体
工 程 质 量 零 缺 陷
， 无 重 大 及 以 上

质 量 事 故 。
（ 2 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 、 隧 道 等 工 程
结 构 的 工 程 质 量
满 足 使 用 要 求

； 在 正 常 使 用 和
保 养 的 前 提 下

， 确 保 桥 隧 主 体
结 构 1 0 0 年 的 使

用 期 要 求 。
（ 3 ） 杜 绝 工 程
质 量 等 级 事 故

( 1 ) 满 足 国 家 和
国 铁 集 团 现 行 的
设 计 、 施 工 、 验
收 等 采 用 的 规 范
标 准 和 设 计 要 求
， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

( 2 ) 在 合 理 使 用
和 正 常 维 护 条 件
下 ， 路 基 、 桥 梁
、 隧 道 等 工 程 结
构 的 工 程 质 量 满
足 使 用 要 求 ； 在
正 常 使 用 和 保 养
的 前 提 下 ， 确 保
桥 隧 主 体 结 构

1 0 0 年 的 使 用 期
要 求 。 （ 3 ） 杜
绝 工 程 质 量 等 级

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

（ 2 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 、 隧 道 等 工 程
结 构 的 工 程 质 量
满 足 使 用 要 求

； 在 正 常 使 用 和
保 养 的 前 提 下

， 确 保 桥 隧 主 体
结 构 1 0 0 年 的 使

用 期 要 求 。
（ 3 ） 杜 绝 工 程



， 遏 制 质 量 问 题
事 故 ， 遏 制 质 量

问 题
质 量 等 级 事 故
, 遏 制 质 量 问 题

3 工 期 1 4 6 0 1 4 6 0 1 4 6 0

4
项 目 负 责

人

姓 名 刘 金 成 徐 文 松 刘 昕 华

职 业 资 格

一 级 建 造 师 注 册
证 书 （ 晋

1 1 4 2 0 2 0 2 0 2 1 0
1 4 7 6 、 铁 路 工 程
、 一 级 ）  职 称

证
（ 4 4 0 2 0 0 0 4 1 1
0 0 5 、 土 木 工 程
、 高 级 工 程 师 ）

京
1 2 1 2 0 0 7 2 0 0 8
0 3 9 7 2 、 铁 路 工

程 、 一 级

陕
1 6 1 2 0 1 9 2 0 2 0
0 1 8 1 4 ； 铁 路 工
程 专 业 ； 一 级 建
造 师 注 册 证 。

2 0 1 9 0 9 0 3 4 6 1
0 0 0 0 6 9 1 ； 铁
路 工 程 专 业 ； 一
级 建 造 师 执 业 资

格 证 。
G 3 4 0 1 0 4 1 7 2 2
； 铁 道 工 程 专 业
； 高 级 工 程 师 。

证 书 编 号
晋

1 1 4 2 0 2 0 2 0 2 1 0
1 4 7 6

京
1 2 1 2 0 0 7 2 0 0 8

0 3 9 7 2

陕
1 6 1 2 0 1 9 2 0 2 0

0 1 8 1 4

业 绩

1  2 0 0 9 . 0 3 -
2 0 1 3 . 1 2  湘 桂
铁 路 永 州 至 柳 州
段 扩 能 改 造 工 程
X G - 3 标 （ 铁 路 营
业 线 施 工 ）  项
目 副 经 理  2
2 0 1 4 . 1 0 -

2 0 1 8 . 1 2  新 建
青 岛 至 连 云 港 铁
路 工 程 胶 南 （ 不
含 ） 至 赣 榆 北

（ 不 含 ） 段 站 前
工 程 Z Q - 3 标 （ 铁
路 营 业 线 施 工 ）
项 目 副 经 理  3
2 0 1 9 . 0 3 -

2 0 2 2 . 1 2  新 建
弥 勒 至 蒙 自 铁 路
站 前 工 程 M M Z Q -
3 标 （ 中 哨 隧 道
全 长 4 0 6 2 m ， 高
风 险 隧 道 ） （ 开

远 隧 道 全 长
1 6 6 0 m ， 高 风 险
隧 道 ）  项 目 副

经 理  4
2 0 2 2 . 1 2 -

2 0 2 4 . 1 1  利 用
海 南 西 环 高 铁 和
货 线 三 亚 至 乐 东
（ 岭 头 ） 段 开 行
公 交 化 旅 游 化 列
车 改 造 工 程 （ 不

1  2 0 0 1 ～ 2 0 0 2
京 九 铁 路 龙 川 北
至 东 莞 东 增 建 第
二 线 线 下 A 5 标 段
工 程 （ 营 业 线 施
工 ）  施 工 副 队

长  2
2 0 0 3 ～ 2 0 0 5

改 建 铁 路 武 九 线
（ 郑 州 局 管 段

） 扩 能 提 速 站 前
4 标 段 工 程 （ 营
业 线 施 工 ）  施

工 队 长  3
2 0 0 7 ～ 2 0 0 9

青 藏 铁 路 西 宁 至
格 尔 木 段 增 建 二
线 X G Z H Q 2 标 段
工 程 （ 营 业 线 施
工 ）  项 目 副 经

理  4
2 0 1 0 ～ 2 0 1 5

滨 绥 铁 路 牡 丹 江
至 绥 芬 河 段 扩 能
改 造 施 工 I V 标 段
工 程 （ 高 风 险 隧
道 ） （ 营 业 线 施
工 ）  项 目 副 经

理  5
2 0 1 7 ～ 2 0 1 9

东 川 格 勒 至 巧 家
葫 芦 口 高 速 公 路
第 6 合 同 段  项 目

经 理  6

1  2 0 0 2 - 2 0 0 3
洛 湛 铁 路 邵 - 永
段 1 标 段  见 习 生
、 助 理 工 程 师  2
2 0 0 4 - 2 0 0 5  贵
昆 铁 路 沾 益 至 昆
明 段 增 建 二 线 站
前 工 程 施 工 1 标
段  助 理 工 程 师
3  2 0 0 5 - 2 0 0 8
改 建 铁 路 襄 渝 线
安 康 至 重 庆 段
（ 成 都 局 管 内

） 增 建 二 线 站 前
工 程 第 Z H - 6 标
段  技 术 主 管  4
2 0 0 8 - 2 0 1 4  新
建 西 安 至 平 凉 铁
路 站 前 及 部 分 站
后 工 程 施 工 总 承
包 X P S - 3 标 段

（ 具 有 铁 路 营 业
线 施 工 管 理 经 验
）  工 程 部 部 长
5  2 0 1 4 - 2 0 2 2
新 建 铁 路 大 瑞 线
大 理 至 保 山 段 站
前 工 程 第 三 标 段
（ 大 柱 山 隧 道

： 全 长
1 4 4 8 4 m ， 为

I 级 高 风 险 隧 道
， 被 誉 为 " 中 国
最 难 隧 道 " ， " 世



含 先 行 开 工 段
） 站 前 工 程
（ S L Z Q - 3 标

） （ 铁 路 营 业 线
施 工 ）  项 目 副

经 理

2 0 2 0 ～ 2 0 2 1
京 哈 高 速 公 路 拉
林 河 至 哈 尔 滨 段
改 扩 建 工 程 跨 越
京 哈 铁 路 立 交 桥
工 程 （ 营 业 线 施
工 ）  项 目 副 经

理  7
2 0 2 2 ～ 2 0 2 3

宣 威 至 富 源 高 速
公 路 涉 铁 项 目 四
标 段 （ 营 业 线 施
工 ）  项 目 经 理

界 最 难 掘 进 隧 道
" ， " 中 国 隧 道 施
工 地 质 博 物 馆
" 的 隧 道 ） （ 具
有 高 风 险 隧 道 工
程 施 工 管 理 经 验
）  总 工 程 师  6
2 0 2 2 - 2 0 2 3  新
建 重 庆 至 黔 江 铁
路 重 庆 东 站 及 相
关 工 程 站 前 工 程
C Q Q J Z Q - 3 标 段
（ 具 有 铁 路 营 业
线 施 工 管 理 经 验
）  总 工 程 师  7
2 0 2 3 - 2 0 2 5 . 6
新 建 重 庆 至 黔 江
铁 路 重 庆 东 站 及
相 关 工 程 站 前 工
程 C Q Q J Z Q - 3 标
段 （ 具 有 铁 路 营
业 线 施 工 管 理 经
验 ）  项 目 经 理

5 投 标 人 业 绩

1 、 2 0 1 7 年 9 月
3 0 日 至 2 0 2 3 年
9 月 1 1 日 新 建 福
州 至 厦 门 铁 路 站
前 工 程 F X - 2 标 段
2 、 2 0 1 4 年 1 1 月
3 0 日 至 2 0 2 1 年
6 月 8 日 新 建 川 藏
铁 路 拉 萨 至 林 芝
段 L L Z Q 6 标 段
3 、 2 0 1 6 年 8 月
3 0 日 至 2 0 2 0 年
1 2 月 1 5 日 渝 怀 铁
路 涪 陵 至 怀 化 段
增 建 第 二 线 秀 山
至 梅 江 至 同 田 湾

段 站 前 工 程
G T Y H Z Q - Ⅳ 标
4 、 2 0 2 1 年 6 月
2 8 日 至 2 0 2 4 年
1 1 月 1 9 日 新 建 荆
门 至 荆 州 铁 路 站
前 工 程 J J S G -
4 标 段  5 、

2 0 2 1 年 1 1 月 6 日
至 2 0 2 4 年 8 月

2 3 日 新 建 杭 州 至
温 州 铁 路 杭 州 至
义 乌 段 站 前 及 相
关 工 程 H W Z Q -

1 . 新 建 成 都 至 自
贡 高 速 铁 路

D K 2 4 + 0 5 5 ～ D K
3 9 + 4 0 6 段 （ 不
含 天 府 站 站 房 及
客 运 设 施 、 站 台
4 5 0 米 桥 建 合 一
车 场 范 围 线 下 工
程 ） C Z Z Q - 7 标

段 站 前 工 程
2 . 新 建 叙 永 至 毕
节 铁 路 （ 川 滇 段

） 站 前
X Z Z Q S G - 4 标 段
工 程  3 . 新 建 玉
溪 至 磨 憨 铁 路 先
期 开 工 段 站 前
Y M Z Q - 7 标 段 工
程  4 . 新 建 成 都
至 兰 州 铁 路 成 都
至 川 主 寺 段 站 前
工 程 C L Z Q - 5 标
段 工 程  5 . 新 建
赣 州 至 深 圳 铁 路
赣 粤 省 界 至 塘 厦
段 （ 不 含 先 期 开

工 段 ） 站 前
G S S G - 8 标 段 工
程  6 . 新 建 集 宁
经 大 同 至 原 平 铁

1 . 渝 怀 铁 路 涪 陵
至 梅 江 段 （ 成 都
局 管 内 ） 增 建 二
线 站 前 工 程 5 标
段 ；  2 . 新 建 铁
路 重 庆 铁 路 枢 纽
东 环 线 ( 成 都 局
管 内 ) D H Z Q -
3 标 段 ；  3 . 新
建 郑 州 至 万 州 铁
路 湖 北 段 站 前 工
程 Z W Z Q - 8 标 段
；  4 . 新 建 梅 州
至 龙 川 铁 路 站 前
工 程 施 工 总 价 承
包 招 标 M L S G -
5 标 段 ；  5 . 新
建 潍 坊 至 烟 台 铁

路 站 前 工 程
W Y T L S G - 4 标 段
；  6 . 新 建 铁 路
大 瑞 线 大 理 至 保
山 段 站 前 工 程 第
三 标 段 ；  7 . 新
建 郑 州 至 万 州 铁
路 重 庆 段 站 前 工
程 Z W C Q Z Q - 5 标
段 施 工 总 承 包 ；
8 . 新 建 格 尔 木 至
库 尔 勒 铁 路 新 疆



8 标 段

路 内 蒙 段 站 前 工
程 施 工 总 价 承 包
招 标 J D Y Z Q -
1 标  7 . 新 建 黄
骅 南 至 大 家 洼 铁
路 站 前 十 一 标 段

工 程

段 站 前 工 程
P J S 标 段 ；

9 . 新 建 金 华 至 宁
波 铁 路 站 前 工 程
（ 不 含 先 期 开 工
段 ） J Y Z Q S G -

6 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求

7 获 奖 信 息 无 无

（ 1 ） 2 0 0 0 -
2 0 2 1 、 2 0 2 2 -
2 0 2 3 年 度 国 家
优 质 工 程 奖 ： 新
建 武 汉 至 十 堪 铁
路 孝 感 至 十 堪 段
综 合 工 程 、 新 建
银 川 至 西 安 铁 路
彬 县 隧 道 、 新 建
蒙 西 至 华 中 地 区
铁 路 煤 运 通 道 工
程 龙 门 黄 河 大 桥
、 襄 阳 东 站 综 合
枢 纽 工 程 、 新 建
格 尔 木 至 库 尔 勒
铁 路 新 疆 段 站 前
工 程 P J S 标 段 台
特 玛 湖 特 大 桥 工
程 、 新 建 商 丘 至
合 肥 至 杭 州 铁 路
木 兰 特 大 桥 工 程
、 郑 州 至 西 安 客
运 专 线 引 入 西 安
枢 纽 新 建 客 运 北
环 线 西 安 动 车 段
工 程 ；  （ 2 ） 第
十 九 、 二 十 届 中
国 土 木 工 程 詹 天
佑 奖 ： 山 西 中 南
部 铁 路 通 道 、 拉
萨 至 林 芝 铁 路 。

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：QGEXZQ-4(标段名称：黔桂二线站前4标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 三 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 隧 道 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 十 五 局 集 团

有 限 公 司

2 质 量

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程

（ 1 ） 满 足 国 家
和 国 铁 集 团 现 行
的 设 计 、 施 工 、
验 收 等 采 用 的 规
范 标 准 和 设 计 要
求 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程



施 工 质 量 检 验 合
格 率 达 到

1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
达 到 1 0 0 % ， 主 体
工 程 质 量 零 缺 陷
， 无 重 大 及 以 上

质 量 事 故 。
（ 2 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 、 隧 道 等 工 程
结 构 的 工 程 质 量
满 足 使 用 要 求

； 在 正 常 使 用 和
保 养 的 前 提 下

， 确 保 桥 隧 主 体
结 构 1 0 0 年 的 使

用 期 要 求 。
（ 3 ） 杜 绝 工 程
质 量 等 级 事 故

， 遏 制 质 量 问 题

施 工 质 量 检 验 合
格 率 达 到

1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

（ 2 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 、 隧 道 等 工 程
结 构 的 工 程 质 量
满 足 使 用 要 求

； 在 正 常 使 用 和
保 养 的 前 提 下

， 确 保 桥 隧 主 体
结 构 1 0 0 年 的 使

用 期 要 求 。
（ 3 ） 杜 绝 工 程
质 量 等 级 事 故

， 遏 制 质 量 问 题

施 工 质 量 检 验 合
格 率 达 到

1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

（ 2 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 、 隧 道 等 工 程
结 构 的 工 程 质 量
满 足 使 用 要 求

； 在 正 常 使 用 和
保 养 的 前 提 下

， 确 保 桥 隧 主 体
结 构 1 0 0 年 的 使

用 期 要 求 。
（ 3 ） 杜 绝 工 程
质 量 等 级 事 故

， 遏 制 质 量 问 题
3 工 期 1 4 6 0 1 4 6 0 1 4 6 0

4
项 目 负 责

人

姓 名 陈 明 金 彭 勇 辉 郜 军 才

职 业 资 格

注 册 建 造 师 ： 晋
1 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 0
6 0 1 9  铁 路 工 程
、 一 级  职 称 证
： G J 1 0 0 2 4 、 铁
道 工 程 、 高 级

注 册 一 级 建 造 师
粤

1 4 4 2 0 1 8 2 0 1 9
0 3 3 9 2 （ 铁 路 专
业 和 市 政 公 用 工
程 专 业 、 一 级 ）

建 造 师 执 业 资 格
证 书

（ 0 1 0 2 7 5 3 、
铁 路 、 一 级 ）

建 造 师 注 册 证 书
（ 沪

1 4 1 2 0 0 6 2 0 0 8
0 4 5 5 7 、 铁 路 工
程 、 一 级 ）  职

称 证 书
（ 4 4 0 5 0 0 0 1 5 6
、 桥 梁 工 程 、 高

级 ）

证 书 编 号
晋

1 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 0
6 0 1 9

粤
1 4 4 2 0 1 8 2 0 1 9

0 3 3 9 2

沪
1 4 1 2 0 0 6 2 0 0 8

0 4 5 5 7

业 绩

1  2 0 0 0 ～ 2 0 0 3
宝 兰 线 宝 天 段 增
二 线 1 0 标  见 习

生 、 助 工  2
2 0 0 4 ～ 2 0 1 0  宜
昌 至 万 州 铁 路 工
程 W 1 2 标 段  技 术

主 任  3
2 0 1 0 ～ 2 0 1 5  新
建 南 宁 至 广 州 铁

路 站 前 工 程
N G Z Q - 4 标 段  工
程 部 副 部 长  4

1  2 0 0 8 . 2 -
2 0 1 3 . 3  贵 昆
铁 路 六 盘 水 至 沾
益 段 增 建 第 二 线
外 资 W 4 合 同 段
（ 营 业 线 业 绩 ）
项 目 副 总 工 程 师
2  2 0 1 3 . 3 -
2 0 2 3 . 9  新 建
成 都 至 兰 州 铁 路
成 都 至 川 主 寺 段
站 前 工 程 施 工 单
价 承 包 C L Z Q -

1  2 0 0 2 - 2 0 0 2
京 九 铁 路 龙 川 北
至 东 莞 东 增 建 第
二 线 线 下 工 程

A 1 标 段  工 程 师
2  2 0 0 3 - 2 0 0 5
新 建 宜 万 铁 路 宜
昌 至 万 州 段 3 3 标
段  工 程 副 部 长
3  2 0 0 5 - 2 0 0 9
新 建 铁 路 温 福 线
（ 福 建 段 ） 站 前
工 程 第 Ⅰ 标 段



2 0 1 5 ～ 2 0 2 0  阳
平 关 至 安 康 铁 路
增 建 第 二 线 工 程
Y A Z Q - 1 标 段

（ 铁 路 营 业 线 施
工 ， 蒋 家 山 隧 道
为 高 风 险 隧 道 ）
项 目 副 经 理  5

2 0 2 0 ～ 2 0 2 3  新
建 汕 头 至 汕 尾 铁

路 站 前 工 程
S S Z Q - 2 标 段  项

目 副 经 理  6
2 0 2 4 ～ 至 今  中
铁 三 局 集 团 有 限
公 司 工 程 管 理 部

副 部 长

9 标 段 ( 高 风 险 隧
道 业 绩 )  项 目 副

总 工 程 师  3
2 0 2 3 . 1 0 - 至 今
中 铁 隧 道 局 集 团
有 限 公 司 工 程 部

副 部 长

（ 高 风 险 隧 道 ）
项 目 副 经 理  4

2 0 1 0 - 2 0 1 4  新
建 铁 路 大 同 至 西
安 客 运 专 线 站 前
工 程 站 前 施 工

5 标 段  项 目 副 经
理  5  2 0 1 4 -

2 0 1 8  新 建 杭 州
至 黄 山 铁 路 站 前

及 相 关 工 程
H H Z Q - 8 标 段

（ 含 铁 路 营 业 线
施 工 、 高 风 险 隧
道 ）  项 目 副 经
理  6  2 0 1 8 -

2 0 1 9  南 疆 铁 路
库 尔 勒 至 喀 什 段
提 速 扩 能 改 造 工
程 施 工 总 价 承 包
S 1 标 （ 铁 路 营 业
线 施 工 ）  项 目

副 经 理  7
2 0 2 1 - 2 0 2 3  乌
将 铁 路 扩 能 改 造
工 程 甘 泉 堡 至 将
军 庙 段 施 工 S 1 标
段 （ 铁 路 营 业 线
施 工 ）  项 目 副

经 理

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 郑 州 至 济
南 铁 路 郑 州 至 濮
阳 段 站 前 ( 含 部
分 站 后 ) 工 程
Z P Z Q - I 标 段

2 . 新 建 赣 州 至 深
圳 铁 路 （ 江 西 段
） G S J X Z Q - 4 标
3 . 新 建 衢 州 至 宁
德 铁 路 浙 江 段 站
前 工 程 Q N Z J Z Q -
1 标  4 . 新 建 兰 州
至 张 掖 三 四 线 铁
路 中 川 机 场 至 武
威 段 新 乌 鞘 岭 隧
道 站 前 工 程 L Z X -

Z W - X Q 2 标 段
5 . 格 尔 木 至 库 尔
勒 铁 路 （ 新 疆 段
） 扩 能 改 造 工 程

S L L X 标

1 、 新 建 郑 州 至
万 州 铁 路 湖 北 段
施 工 总 价 承 包
Z W Z Q - 9 标 ；

2 、 新 建 郑 州 至
万 州 铁 路 重 庆 段

站 前 工 程
Z W C Q Z Q - 3 标 段
；  3 、 重 庆 铁 路

枢 纽 东 环 线
D H Z Q - 8 标 段 ；
4 、 新 建 张 家 界
至 吉 首 至 怀 化 铁
路 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包 招 标
Z J H Z Q - 4 标 段

。

新 建 重 庆 铁 路 枢
纽 东 环 线 站 前 工
程 D H Z Q - 1 标 段
； 新 建 玉 溪 至 磨
憨 铁 路 站 前 工 程
施 工 总 价 承 包
Y M Z Q - 2 0 标 段
；  新 建 兰 州 至
张 掖 三 四 线 铁 路
中 川 机 场 至 武 威
新 乌 鞘 岭 隧 道 站
前 工 程 L Z X -
Z W - X Q 1 标 段

； 乌 将 铁 路 扩 能
改 造 工 程 甘 泉 堡
至 将 军 庙 段 施 工
S 1 标 段 ； 新 建 吉
林 至 珲 春 铁 路 吉
林 枢 纽 西 环 线 及

相 关 工 程
S N S G 标 段 施 工
总 价 承 包 。

6 评 标 情 况 符 合 招 标 文 件 要 符 合 招 标 文 件 要 符 合 招 标 文 件 要



求 求 求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

三、公示日期：自 2025年09月26日至 2025年09月29日止。

     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法
实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期
间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人
或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标
人提出。

四、联系方式：

    招 标 人：沪昆铁路客运专线贵州有限公司
    地址：贵州省贵阳市观山湖区西二环52号成铁局贵州铁路建设大厦
    联 系 人：车斌
    联系电话：085188429865
    传真/邮箱：ggrjhcwbu@163.com

     

  招标人或招标代理机构（章）

     

  主要负责人或授权的项目负责人（签名）

     

  日期: 2025年09月26日  


