

石家庄南站地源热泵地埋换热器大修工程施工总价承包 中标候选人公示

招标编号： 010T0SG202504900

石家庄南站地源热泵地埋换热器大修工程施工总价承包 的招标评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：DYRBDX(标段名称：石家庄南站地源热泵地埋换热器大修工程施工总价承包)

第一名：中兵占一新能源科技集团有限公司 经评审的投标报价(元)：7080681.45

第二名：北京京铁通建设集团有限公司 经评审的投标报价(元)：7130615.08

第三名：山东益通安装有限公司 经评审的投标报价(元)：7141763.51

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：DYRBDX(标段名称：石家庄南站地源热泵地埋换热器大修工程施工总价承包)

序号	推荐顺序		第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称		中兵占一新能源科技集团有限公司	北京京铁通建设集团有限公司	山东益通安装有限公司
2	质量		符合国家和中国国家铁路集团有限公司相关标准、规定和设计文件要求，检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率100%，单位工程一次验收合格率100%，主体工程零缺陷，全部工程确保一次验收合格率达到100%；竣工文件做到真实可靠，齐全整洁，实现一次交接合格。	符合国家和中国国家铁路集团有限公司相关标准、规定和设计文件要求，检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率100%，单位工程一次验收合格率100%，主体工程零缺陷，全部工程确保一次验收合格率达到100%；竣工文件做到真实可靠，齐全整洁，实现一次交接合格。	符合国家和中国国家铁路集团有限公司相关标准、规定和设计文件要求，检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率100%，单位工程一次验收合格率100%，主体工程零缺陷，全部工程确保一次验收合格率达到100%；竣工文件做到真实可靠，齐全整洁，实现一次交接合格。
3	工期		100日历天	100日历天	100日历天
4	项目负责人	姓名	刘欢	吕锦	马宁
		职业资格	一级注册建造师；安全生产考核	一级注册建造师；安全生产考核	一级注册建造师；安全生产考核

			合格证； 工程师	合格证； 高级工程师	合格证； 工程师
		证书编号	京 1132016201618922； 京建安B（2021）0216350	京 1232015201506503； 京建安B（2016）0127927	鲁 1372021202201238； 鲁建安B（2021）0900100
		业绩	交城站供暖设施补强改造工程； 中国铁路呼和浩特局集团有限公司包头房建公寓段供暖三年大修专项空气源热泵病害整治	丰台工务段段部、杨村线路车间、琉璃河线路工区供暖制冷设施大修； 丰西站修库制冷供暖设施设备补强工程； 邯郸南区域洗浴设备补强项目	吕梁东义集团煤 气化有限公司鑫 岩煤矿利用矿井 余热进行洗浴加 热系统改造工程
5	投标人业绩	定州东站供暖改造工程； 唐山机务段丰润检修车间和谐I库制冷供暖设施设备补强工程； 丰台车辆段丰西区域车 间供热设施改造 工程； 高邑西站 地源热泵供暖改 造工程施工专业 分包； 柏庄站生 物质锅炉更新改 造工程； 京通铁 路昌平至隆化段 电气化改造工程 JTDHGZ-SG2 标段清洁能源工 程； 交城站供暖 设施补强改造工 程	邯 郸 南 区 域 洗 浴 设备补强项目 ； 丰 西 站 修 库 制 备 家 冷 供 暖 设 施 设 备 家 补 强 工 程 ； 石 家 庄 庄 南 站 平 南 站 、 转 调 度 机 房 、 运 系 机 房 地 源 热 泵 系 统 大 修 工 程	吕梁东义集团煤 气化有限公司鑫 岩煤矿先进印染 业创新项目；部 建设务段、忻州 平暖设施更新工 程	
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求	
7	获奖信息	/	/	/	
8	其他（是否申请信誉加分）	否	否	否	

三、公示日期：自 2025年09月30日至 2025年10月09日止。

根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标人提出。

四、联系方式：

招 标 人：中国铁路北京局集团有限公司石家庄南站
地址：石家庄市鹿泉区大寨路100号
联 系 人：蒋小艳
联系电话：18633909960
传真/邮箱：gjsc@516.com



招标人或招标代理机构（章）

主要负责人或授权的项目负责人（签名）

日期：2025年09月29日