

格式 18.其他

根据关于贯彻落实《关于进一步落实招标人主体责任加强招投标服务监管有关工作的通知》（京建发【2024】361 号）的规定，中标候选人公示阶段公示投标人商务信息，详见下表：

投标人商务信息

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程 (如有)	拟派项目负责人（总监理工程师）
1		业绩 1 项目名称：北京地铁 17 号线工程土建施工监理 07 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：本项目包含次渠北站，（次渠北站~北神树站）区间，北神树站，（次渠站前四线明挖段（含）~次渠站）区间，次渠站，（次渠站~次渠北站）区间，亦庄站前区南站站后折返线，亦庄站前区南站，（亦庄站前区南站~次渠站前四线明挖段（不含））区间，次渠停车场出段线（地下段）~次渠站前四线明挖段（不含）区间。建安费 20.82 亿元。 合同金额：3543.8647 万元 开工竣工日期：2017.4-2021.12 项目负责人：曾伟	项目名称：北京轨道交通 13 号线提升工程土建施工监理 05 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：东三路站、东三路站~天通苑东站区间、天通苑东站、天通苑东站~终点区间范围内土建施工。建安费：91942.0231 万元。 合同金额：1405.7672 万元 开工竣工日期：2020.12-2024.12 项目负责人：温晓莹	业绩 1 项目名称：北京地铁 17 号线工程土建施工监理 07 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：本项目包含次渠北站，（次渠北站~北神树站）区间，北神树站，（次渠站前四线明挖段（含）~次渠站）区间，次渠站，（次渠站~次渠北站）区间，亦庄站前区南站站后折返线，亦庄站前区南站，（亦庄站前区南站~次渠站前四线明挖段（不含））区间，次渠停车场出段线（地下段）~次渠站前四线明挖段（不含）区间。共四站五区间。建安费 20.82 亿元。 合同金额：3543.8647 万元 开工竣工日期：2017.4-2021.12
		业绩 2 项目名称：福州地铁六号线 1 标 建设单位：福州市城市地铁有限责任公司 建设规模：6 号线起点站为会展中心站，终点为机场	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开工竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩 2 项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开工竣工日期：/

		站，全长约 41 公里。全线共设 20 座车站，其中地下车站 19 座，高架车站 1 座。本标段为会展中心站、（会展中心站-林浦站）区间，林浦站，（林浦站-芦崎站）区间，（梁厝站-下洋站）区间，（下洋站-峒口）区间，出入场线，樟岚停车场，共三站五区间。建安费 38.8094 亿元。 合同金额：4810.45 万元 开竣工日期：2017.6-2022.7 项目负责人：于传文				
				
			工作年限	22 年	
				资格	注册监理工程师姓名、专业：郭飞，市政公用工程专业，房屋建筑工程专业，国家注册监理工程师，注册证书编号：32016918	

备注：此表在中标候选人阶段公示在与招标公告发布的同一媒介上，投标人所填报的资料须是完全真实和准确的，并愿为此承担任何相关的法律责任。

十八、其他

根据关于贯彻落实《关于进一步落实招标人主体责任加强招标投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361号）的规定，中标候选人公示阶段公示投标人商务信息，详见下表：

投标人商务信息

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）
1		<div>项目 名称：北京城市轨道交通昌平线南延工程土建施工监理 03 合同段</div> <div>建设 单位：北京城市轨道交通建设管理有限公司</div> <div>建设 规模：两站两区间</div> <div>合 同 金 额：1720.016</div>	<div>项目名称：轨道交通 22 号线（平谷线）工程土建施工监理 05 合同段</div> <div>建设单位：北京城市快轨建设管理有限公司</div> <div>建设规模：四站六区间</div> <div>合同金额：3425.84 万元</div> <div>开竣工日期：2021.03.01-2025.12.28</div> <div>项目负责人：贾友华；</div>	<div>项目名称：北京地铁 17 号线工程土建施工监理 03 合同段</div> <div>建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司</div> <div>建设规模：三站三区间</div> <div>合同金额：3527.3937 万元</div> <div>开竣工日期：2016.09.01-2020.12.10</div>

			期： 2015.12- 2022.01 项目负责 人：邱彤；			
		业绩3	项 目 名 称：北京 地铁 7 号 线工程土 建施工监 理 06 合同 段 建 设 单 位：北京 市轨道交 通建设管 理有限公 司 建 设 规 模：建设 规模 4729 m²，双井 站 A、D 出 入口（西 北）、双井 站北换乘 厅（乐成） 合 同 金 额：	项目名称：北 京轨道交通 M101 线工程 土建施工监 理 01 合同段 建设单位：北 京市轨道交 通建设管理 有限公司 建设规模：三 站二区间，停 车场及出入 线 合同金额： 2920.612 万 元 开竣工日期： 2024.08.01- 2028.12.31 项目负责人： 赵志敏。 工作年限 29 年 注册监理工程师姓 名、专业：朱来东、市 政公用工程、房屋建 筑工程 注册证书编号： 11012193



			94.5625 万 元 开竣工日 期 : 2019.04- 2020.11 项目负责 人: 贾友 华。		
--	--	--	---	--	--

备注：此表在中标候选人阶段公示在与招标公告发布的同一媒介上，投标人所填报的资料须是完全真实和准确的，并愿为此承担任何相关的法律责任。



十七. 其他

根据关于贯彻落实《关于进一步落实招标人主体责任加强招标投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361号）的规定，中标候选人公示阶

段公示投标人商务信息，详见下表：

投标人商务信息

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）	
1	中铁华铁工程设计集团有限公司	<p>项目名称：北京地铁 16 号线工程土建施工监理 04 合同段</p> <p>建设单位：北京城市快轨建设管理有限公司</p> <p>建设规模：线路全长 8.057km，包含 6 站 6 区间。</p> <p>合同金额：5327.04 万元</p> <p>开工竣工日期：2013 年 6 月—2020 年 12 月</p> <p>项目负责人：杨臻</p> <p>业绩 1</p>	<p>项目名称：轨道交通 22 号线（平谷线）工程土建施工监理 04 合同段</p> <p>建设单位：北京城市快轨建设管理有限公司</p> <p>建设规模：线路全长 81.2km，共 4 站 3 区间</p> <p>合同金额：3428 万元</p> <p>开工竣工日期：2021 年 3 月—2025 年 12 月</p> <p>项目负责人：杨臻</p> <p>业绩 1</p>	<p>项目名称：武汉市轨道交通 12 号线科普公园站、国博中心南站土建预埋工程施工监理第二标段项目部</p> <p>建设单位：武汉地铁集团有限公司</p> <p>建设规模：国博中心南站位于武汉国际博览中心西南侧，是 6 号线、12 号线、16 号线的三线换乘站。本工程主要建设内容包括 16 号线国博中心南站、12 号线国博中心南站及其联络线主体结构土建部分</p> <p>合同金额：1427.2702 万元</p> <p>开工竣工日期：2018 年 10 月—2024 年 12 月</p> <p>业绩 1</p>	

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）
		<p>项目业绩</p> <p>项目名称：北京地铁 19 号线 一期工程土建施工监理 05 合同段</p> <p>建设单位：北京市轨道交通 建设管理有限公司</p> <p>建设规模：线路全长 3.325km，共 1 站 2 区间，1 个 车辆段。</p> <p>合同金额：5355.6068 万元</p> <p>开工日期：2016 年 2 月— 2021 年 12 月</p> <p>项目负责人：武百良</p>	<p>项目名称：北京地铁 17 号 线工程土建施工监理 05 合 同段</p> <p>建设单位：北京市轨道交通 建设管理有限公司</p> <p>建设规模：线路总长 65.5km，共 3 站 4 区间</p> <p>合同金额：3705.8302 万元</p> <p>开工日期：2016 年 9 月— 2025 年 12 月</p> <p>项目负责人：樊江龙</p>	



编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）		
		项目名称：厦门市轨道交通 4 号线工程（后溪至翔安机场段）土建施工监理 4 标段 建设单位：厦门轨道交通集团有限公司 建设规模：总长 10.864km，共 3 站 4 区间 1 场线 合同金额：2579.21 开工日期：2017 年 06 月 -2022 年 07 月 项目负责人：米振远	项目名称：沈阳地铁 1 号线东延线工程土建施工监理二标段 建设单位：沈阳地铁集团有限公司 建设规模：总长 10.414km，五站六区间 合同金额：1900.3101 万元 开工日期：2020 年 12 月 -2025 年 09 月 项目负责人：张福伟			



编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）		
		项目名称：厦门市轨道交通 2 号线一期工程土建施工监理 2 标段 建设单位：厦门轨道交通集团有限公司 建设规模：线路长 7.77km，共 6 站 7 区间 合同金额：3331.41 开工竣工日期：2015 年 10 月 -2020 年 09 月 项目负责人：黄鹏	项目名称：北京轨道交通 M101 线工程土建施工监理 03 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：03 合同段右线 3064.722m 左线 3068.09m，共 1 站 2 区间 合同金额：1171.7185 万元 开工竣工日期：2019 年 12 月 -2025 年 12 月 项目负责人：李希春			



编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）		
		项目名称：北京市轨道交通 首都机场线西延工程土建施 工监理 建设单位：北京城市快轨建 设管理有限公司 业绩 5 建设规模：全长 1.83 km，包 含一站一区段 合同金额：1510.6747 万元 开工竣工日期：2016 年 7 月— 2021 年 12 月 项目负责人：李志国	项目名称：沈阳地铁三号线 一期工程土建施工监理第 四标段 建设单位：沈阳地铁集团有 限公司 建设规模：线路管段长 4.2 千米，5 站 4 区间 合同金额：1906.8984 万元 开工竣工日期：2019 年 12 月 —2025 年 12 月 项目负责人：刘学军			



编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）		
		项目名称：北京市轨道交通昌平线南延工程土建施工监理 02 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：全长约 4 公里。 两站四区间 合同金额：2258.2226 万元 开竣工日期：2017 年 10 月—2022 年 12 月 项目负责人：桑青春	项目名称：武汉市轨道交通新港线西延线工程土建工程（北洋桥站-二七路站部分）第三标段施工监理 建设单位：武汉地铁集团有限公司 建设规模：钢都花园站～余家头站（盾构区间）、余家头站（盖挖车站）、余家头站～二七路站（12.7m 泥水盾构区间），共计 1 站 2 区间 合同金额：1200.4405 万元 开竣工日期：2024 年 1 月—2028 年 12 月 项目负责人：陈志成			



编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）		
		<p>项目名称：武汉市轨道交通 5 号线工程第三、四、五、六、七标段土建工程施工监理第五标段</p> <p>建设单位：武汉地铁集团有限公司</p> <p>建设规模：总长 33.58km，共 3 站 4 区间</p> <p>合同金额：1617.5512 万元</p> <p>开工日期：2017 年 02 月—2021 年 11 月</p> <p>项目负责人：田冰生</p>	<p>项目名称：常州地铁 5 号线工程土建及机电安装、装饰装修施工监理 01 标</p> <p>建设单位：常州地铁集团有限公司</p> <p>建设规模：线路总长约 30.9km，设置车站 25 座，01 标段共 4 站 4 区间 1 个车辆段</p> <p>合同金额：2010.2210 万元</p> <p>开工日期：2024 年 8 月—2028 年 12 月</p> <p>项目负责人：王立华</p>			



编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）
		<p>项目名称：武汉市轨道交通 5 号线工程第一、二、八、十标段土建工程施工监理第二标段</p> <p>建设单位：武汉地铁集团有限公司</p> <p>建设规模：线路总长 33.58km，共 3 站 4 区间。</p> <p>合同金额：1212.1552 万元</p> <p>开工日期：2017 年 02 月—2021 年 08 月</p> <p>项目负责人：余国荣</p>		



编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）
		<p>项目名称：金华-义乌-东阳 市域轨道交通土建施工监理 04 标段</p> <p>建设单位：金华市轨道交通 投资建设有限公司</p> <p>建设规模：总长 107.17km， 地下线 27.906km，过渡段长 约 5.003km，共 3 站 4 区间。 合同金额：744.528 万元 开竣工日期：2018 年 01 月— 2021 年 06 月 项目负责人：张建新</p>		



编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）
		<div>业绩 10</div> <div>项目名称：深圳市城市轨道交通 9 号线二期南海大道支线工程 线工程监理 9530 标 建设单位：深圳市地铁集团有限公司 建设规模：线路长 3.58km，共 3 站 4 区间 合同金额：2676.07 万元 开工日期：2016 年 08 月—2022 年 10 月 项目负责人：王兰军</div>	<div>北京市轨道交通建设管理有限公司 11000000218508</div> <div>中铁华铁工程设计集团有限公司 11000002217747</div>	

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）	
		业绩 11	项目名称：深圳市城市轨道交通 6 号线工程监理 6501 标 建设单位：深圳市地铁集团有限公司 建设规模：全线总长 37.627km，共 5 站 4 区间 合同金额：2241.82 万元 开工竣工日期：2015 年 12 月—2020 年 07 月 项目负责人：马惠平		
				工作年限	25 年
				资格	注册监理工程师姓名、专业： 梁永伟、市政公用工程/铁路工程 注册证书编号：00171311



备注：此表在中标候选人阶段公示在与招标公告发布的同一媒介上，投标人所填报的资料须真实、准确，并愿为此承担任何相关的法律责任。

十七、其他

根据关于贯彻落实《关于进一步落实招标人主体责任加强招投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361号）的规定，中标候选人公示阶段公示投标人商务信息，详见下表：

投标人商务信息

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）
1	北京赛斯国际工程咨询有限公司	业绩 1 项目名称：台州市域铁路 S1 线一期工程土建施工监理 S1-JL-4 标段 建设单位：台州市轨道交通建设开发有限公司 建设规模：1 站 3 区间土建施工监理 合同金额：927.23 万元 开竣工日期：2018.07-2022.10 项目负责人：何成	项目名称：沈阳地铁 10 号线工程（张沙布~丁香街）土建施工监理（三标段） 建设单位：沈阳地铁集团有限公司 建设规模：5 站 6 区间 合同金额：1570.870094 万元 开竣工日期：2024.07-至今 项目负责人：曾子贵	业绩 1 项目名称：武汉市轨道交通蔡甸线工程第二、三、四、六、七、八、九标段土建工程施工监理 建设单位：武汉地铁集团有限公司 建设规模：1 站 2 区间 合同金额：523.7985 万元 开竣工日期：2017.02-2019.03
		业绩 2 项目名称：台州市域铁路 S1 线一期工程土建施工监理 S1-JL-11 标段 建设单位：台州台中轨道交通有限公司 建设规模：中心停车场 1 座（含停车场及出入场线）；区间高架工程；车站（含装饰装修） 合同金额：1683.03 万元 开竣工日期：2019.01-2022.11 项目负责人：银征兵	项目名称：济南城市轨道交通 9 号线一期工程土建工程 5 标段 建设单位：济南轨道交通集团建设工程有限公司 建设规模：0.55km 合同金额：11770.17 万元 开竣工日期：2023.03-至今 项目负责人：王坤	业绩 2 项目名称：杭州地铁 7 号线工程 JL7-5 标段施工监理（重新招标） 建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司 建设规模：2 站 3 区间、桥梁拆复土建工程 合同金额：562 万元 开竣工日期：2019.09-2020.11

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）
		业绩 3 项目名称：郑州机场至许昌市域铁路工程许昌段建设项目 建设单位：许昌市建设投资有限公司 建设规模：5 站 5 区间的车站（含装饰装修）；梅庄停车场 1 座（含停车场及出入场线）；区间高架工程 合同金额：2522.52 万元 开工日期：2018.04-2023.04 项目负责人：刘伟	项目名称：北京轨道交通 13 号线扩能提升工程土建施工监理 06 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：2 站 2 区间土建施工监理 合同金额：1756.953 万元 开工日期：2020.12-至今 项目负责人：宋生俊
		业绩 4 项目名称：北京地铁 12 号线工程土建施工监理 03 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：3 站 4 区间土建施工监理 合同金额：4572.9353 万元 开工日期：2016.09-2024.05 项目负责人：张映强	项目名称：轨道交通 22 号线（平谷线）工程土建施工监理 08 合同段 建设单位：三河市捷安畅达轨道交通建设发展有限公司 建设规模：5 站 6 区间土建施工监理 合同金额：4895.4488 万元 开工日期：2022.12-2025.12 项目负责人：李敏 工作年 25 年 注册监理工程师姓名、专业：王凯、市政公用工程、房屋建筑工程 注册证书编号：23004594

备注：此表在中标候选人阶段公示在与招标公告发布的同一媒介上，投标人所填报的资料须是真实、准确、完整的，并愿为此承担任何相关的法律责任。

十八 其他


根据关于贯彻落实《关于进一步落实招标人主体责任加强招标投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361号）的规定，中标候选人公示阶段公示投标人商务信息，详见下表：

投标人商务信息

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）	
1	北京逸群工程咨询有限公司	业绩 1 项目名称：北京地铁3号线一期工程土建施工监理02合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：8站、7区间。线路全长8.077公里。车站169210平方米 合同金额：6251.9562万元 开工日期：2017年4月/2024年10月 项目负责人：季学民	项目名称：北京轨道交通28号线（原CBD线）工程土建施工监理05合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：2站、2区间、1出入线段，车站29944㎡，区间2536m 合同金额：1461.55万元 开工日期：2021年5月/2025年12月 项目负责人：张海斌	业绩 1 项目名称：北京轨道交通燕房线工程土建施工监理01合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：全长9.15km，共包括四站四区间。 开工日期：2013年/2017年	
		业绩 2 项目名称：北京轨道交通燕房线（支线）工程土建施工监理01合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：周口店镇镇站（含）至饶乐府站（不含）之间的车站、区间范围监理服务工作 合同金额：1393.4344万元	项目名称：北京轨道交通16号线支线工程土建施工监理01合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：2站2区间1车辆基地 合同金额：1615.9168万元 开工日期：2024年4月/2027年6月 项目负责人：白殿涛	业绩 2 项目名称：北京地铁3号线一期工程土建施工监理02合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：8站、7区间。线路全长8.077公里。车站169210平方米	

	开竣工日期：2017年12月/2020年12月 项目负责人：杨军长			开竣工日期：2017年4月/2024年10月
业绩 3	项目名称：北京地铁12号线工程土建施工监理08合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：东凤站一体化地下空间结构预留工程，包括东凤站车站主体结构南北侧30m运营安全区范围内地下结构预留工程；东凤站车站主体内预留工程（城市连廊） 合同金额：480.0404万元 开竣工日期：2024年1月/2025年3月 项目负责人：刘兴集	工作年限 22年	资格	注册监理工程师姓名、专业：牛绍辉；市政公用工程、房屋建筑工程 注册证书编号：11013400

备注：此表在中标候选人阶段公示在与招标公告发布的同一媒介上，投标人所填报的资料须是真实和准确的，并愿为此承担任何相关的法律责任。



十七、其他

根据关于贯彻落实《关于进一步落实招标人主体责任加强招标投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361号）的规定，中标候选人公示阶段公示投标人商务信息，详见下表：

投标人商务信息				拟派项目负责人（总监理工程师）	
编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	项目名称：	系统名称：
1	北京 中铁 诚业 工程 建设 监理 有限 公司	<p>项目名称： 北京轨道交通房山线北延工程施工</p> <p>工监理 01 合同段</p> <p>建设单位： 北京市轨道交通建设管理有限公司</p> <p>建设规模： 本工程线路全长约 5.3km，均为地下线，全线共设车站 4 座，其中换乘站 2 座。另外，本工程需对房山线阎村车辆段进行改扩建。</p> <p>合同金额：3393.2447 万</p> <p>开工日期：2015.12-2020.12.25</p> <p>项目负责人：陈献军</p>	<p>项目名称： 北京轨道交通 1 号线支线工程施工监理 04 合同段</p> <p>建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司</p> <p>建设规模： 1 号线支线张郭庄站采用地下二层单柱双跨的结构形式。车站站长度 328m，宽度 20.5m，高度为 14.01m，结构底板埋深约 16.81m，有效站台长度为 120m，宽度 12m。建筑面积为 16580 m²。大里程盾构端头段宽度 26.20m，底板埋深约 18.305m。中心里程处顶板覆土厚度约 3.00m。车站共设 3 个出入口，2 组风亭及一座换乘通道。车站采用明挖顺做、盖挖顺作法及盖挖逆作法施工。附属采用明挖法施工，根据总体筹划，车站小里程接明挖区间，车站大里程接盾构区间，端头设置盾构始发井。</p> <p>合同金额：1509.3751 万</p> <p>开工日期：2024 年 2 月 21 日-2027 年 6 月 30 日</p> <p>项目负责人：曹洋</p>	<p>项目名称： 北京市轨道交通平西府车辆大修厂工程设备系统</p> <p>建设单位：北京城市快轨建设管理有限公司</p> <p>建设规模： 武汉轨道交通 2 号线南延线起于 2 号线一期工程的光谷广场站，线路长 13.444km，均为地下线，沿线设站 10 座。南延线末端设佛祖岭停车场，包括运用库（含材料库）、洗车库、牵引变电所、调机工程库、污水处理间、给水加压站、综合楼、门卫一及门卫二等 9 座单体建筑。整个场型布置紧凑，生产、辅助生产及生活房屋分区集中布置在西侧，停车场房屋建筑总面积约 36890m²。停车场用地约 16.6 公顷，红线用地 23.3 公顷。</p> <p>合同金额：592.2 万</p> <p>开工日期：2018.12.20-2019.12.28</p>	

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）
		<p>项目名称： 太原轨道交通2号线一期工程土建施工监理 JLTJ-208 标段</p> <p>建设单位： 太原市轨道交通发展有限公司</p> <p>建设规模： 3 站 2 区间-北大街站（车站总长为 3 14.2 米）、小商品市场站（围护结构型式为地连墙+混凝土内支撑）、矿机~小商品市场（区间长度 706.8m）、小商品市场~西涧河（区间长度 522.3 m）、西涧河站（围护结构型式为地连墙+钢管内支撑）。</p> <p>合同金额：1100 万</p> <p>开工日期： 2015.12.15-2021.01.15</p> <p>项目负责人： 董柯</p>	<p>项目名称： 北京地铁 6 号线二期工程（南延段）工程监理</p> <p>建设单位： 北京市轨道交通建设管理有限公司</p> <p>建设规模： 新建线路全长约 2.066 公里左右，均位于地下，并预留继续南延伸的条件。工程总承包合同范围对应的全部监理服务工作。包括但不限于车站、区间、轨道、通信、信号、供电、综合监控系统、火灾自动报警、环境与设备监控系统、安防与门禁系统、通风、空调与供暖、给水与排水、消防自动售票车站辅助设备办公自动化系统（OA）、人防工程既有线改造（既有潞城站土建改造）既有线车辆改造及前期工程。</p> <p>合同金额： 1373.9 万元</p> <p>开工日期： 2022 年 8 月 31 日-2025 年 12 月 26 日</p> <p>项目负责人： 卢宝旗</p>	<p>项目名称： 北京市轨道交通昌平线南延工程（西二旗至蓟门桥段）轨道专业、机电设备安装工程监理项目</p> <p>建设单位： 北京市轨道交通建设管理有限公司</p> <p>建设规模： 北京市轨道交通昌平线南延工程（西二旗至蓟门桥段）轨道专业、接触轨及其防护系统、疏散平台、声屏障、机电设备安装工程的施工监理。</p> <p>合同金额：1803.19 万</p> <p>开工日期： 2019.10.30-2021.12.28</p>

17. 其他

根据关于贯彻落实《关于进一步落实招标人主体责任加强招投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361号）的规定，中标候选人公示阶段公示投标人商务信息，详见下表：

投标人商务信息

编号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人（总监理工程师）	
1	中咨工程管理咨询有限公司	业绩 1 项目名称：北京市轨道交通昌平线南延工程土建施工 04 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：1 站 4 区间 合同金额：1642.1300 万元 开竣工日期：2017 年 08 月-2023 年 2 月 项目负责人：董新利	项目名称：北京轨道交通 28 号线（原 CBD 线）工程土建施工监理 01 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：3 站 4 区间 合同金额：1968.16174 万元 开竣工日期 2017 年 12 月-2021 年 12 月（延期） 项目负责人：孙晓军	业绩 1	项目名称：北京地铁 6 号线西延工程土建施工监理 01 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：4 站 5 区间、1 车辆基地 合同金额：3887.849 万元 开竣工日期：2013 年 08 月-2018 年 12 月
		业绩 2 项目名称：北京地铁 3 号线一期工程土建施工监理 01 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：6 站 7 区间 合同金额：7602.5533 万元 开竣工日期：2015 年 12 月-2024 年 11 月 项目负责人：许智慧	项目名称：北京轨道交通 13 号线扩能提升工程土建施工监理 01 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：3 站 3 区间 合同金额：3200.4206 万元 开竣工日期 2020 年 12 月-2025 年 12 月 项目负责人：余伟	业绩 2	项目名称：北京地铁 6 号线西延工程土建施工监理 02 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：2 站 2 区间 合同金额：1943.4725 万元 开竣工日期：2014 年 04 月-2022 年 12 月
		业绩 3 项目名称：北京地铁 12 号线工程土建施工监理 07 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：东坝车辆段，89.9 万 m ² 合同金额：8130.8732 万元 开竣工日期：2019 年 2 月-2023 年 11 月 项目负责人：王俊超	项目名称：北京轨道交通 M101 线工程土建施工监理 04 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：4 站 4 区间 合同金额：2594.9642 万元 开竣工日期：2024.8.1-2028.12.31 项目负责人：董新利	工作年限	31 年
		业绩 4 项目名称：北京地铁 6 号线西延工程土建施工监理 02 合同段	项目名称：青岛市地铁 6 号线二期工程土建监理合同第一标段	资格	注册监理工程师姓名、专业：王晓峰、房屋建筑工程和市政公用工程 注册证书编号：11010046

		<p>建设单位: 北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模: 2 站 2 区间 合同金额: 1943.4725 万元 开竣工日期: 2014 年 4 月-2022 年 12 月 项目负责人: 王晓峰</p>	<p>建设单位: 青岛市地铁集团有限公司 建设规模: 13.85km, 5 站 6 区间 合同金额: 2766.9505 万元 开竣工日期: 2022 年 6 月-2027 年 6 月 项目负责人: 赵金平</p>		
	业绩 5	<p>项目名称: 北京地铁 16 号线工程土建施工监理 03 合同段 建设单位: 北京城市快轨建设管理有限公司 建设规模: 3 站 4 区间、1 个停车线 合同金额: 3887.2498 万元 开竣工日期: 2013 年 06 月-2020 年 12 月 项目负责人: 郑洪永、刘凯</p>	<p>项目名称: 青岛市地铁 8 号线支线工程土建监理第三标段 建设单位: 青岛地铁集团有限公司 建设规模: 20.4km, 4 站 4 区间 合同金额: 2364.1910 万元 开竣工日期: 2022 年 3 月-2027 年 3 月 项目负责人: 韩凤江</p>		
	业绩 6	<p>项目名称: 青岛市地铁 6 号线一期工程抓马山车辆基地监理 建设单位: 青岛地铁集团有限公司 建设规模: 19 万平方米 合同金额: 1988.4612 万元 开竣工日期: 2021 年 5 月-2023 年 7 月 项目负责人: 张显宇</p>			
	业绩 7	<p>项目名称: 贵阳市轨道交通 2 号线二期土建监理 1 标 建设单位: 贵阳市宏源永盛轨道交通二号线二期工程建设管理有限公司 建设规模: 3 站 4 区间 合同金额: 1472 万元 开竣工日期: 2017 年 6 月-2021 年 3 月 项目负责人: 谢帅众</p>			
	业绩 8	<p>项目名称: 贵阳市轨道交通 3 号线一期工程土建监理 7 标 建设单位: 贵阳市城市轨道交通有限公司 建设规模: 4 站 4 区间, 1 车辆段, 1 出入场线, 1</p>			

			轨道派出所 合同金额: 2272.33 万元 开竣工日期: 2019 年 2 月-2023 年 5 月 项目负责人: 张胜伟			
	业绩 9		项目名称: 青岛地铁市地铁 8 号线土建工程第三监理合同段 建设单位: 青岛市地铁八号线有限公司 建设规模: 4 站 4 区间 合同金额: 3301.6651 万元 开竣工日期: 2017 年 4 月-2020 年 9 月 项目负责人: 张强			
	业绩 10		项目名称: 青岛市地铁 1 号线瓦屋庄停车场及青岛地铁综合实训基地 建设单位: 青岛市地铁一号线有限公司 建设规模: 85700.7 m ² 合同金额: 1442.34 万元 开竣工日期: 2017 年 3 月-2021 年 8 月 项目负责人: 姜涛			
	业绩 11		西安市地铁二号线二期工程 (常宁~韦曲南、北客站~草滩北) 施工总承包监理项目 1 标段 建设单位: 西安市轨道交通集团有限公司 建设规模: 4 站 4 区间 合同金额: 2902.6640 万元 开竣工日期: 2019 年 10 月-2023 年 6 月 项目负责人: 党高红			
	业绩 12		项目名称: 深圳市城市轨道交通 10 号线工程监理 10502 标 建设单位: 深圳市地铁集团有限公司 建设规模: 3 站 3 区间 合同金额: 2016.37 万元 开竣工日期: 2015 年 11 月-2020 年 07 月 项目负责人: 林春发			
	业绩 13		苏州市轨道交通 S1 线工程土建及机电安装装修施工监理项目 (第一批)			

		S1-JL01 标 建设单位: 苏州轨道交通 市域一号线有限公司 建设规模: 3 站 2 区间 合同金额: 1867 万元 开竣工日期: 2019 年 4 月-2023 年 5 月 项目负责人: 常青			
	业 绩 14	项目名称: 三亚有轨电车 示范线工程 建设单位: 三亚市轨道交 通有限公司 建设规模: 8.37km, 车辆 段 1 座 合同金额: 1200 万元 开竣工日期: 2016 年 08 月-2021 年 07 月 项目负责人: 高杨			
	业 绩 15	项目名称: 南昌市轨道交 通 4 号线一期工程土建施 工监理 03 合同段 建设单位: 南昌轨道交 通集团有限公司 建设规模: 7 站 9 区间 合同金额: 3002.7364 万 元 开竣工日期: 2017 年 07 月-2021 年 08 月 项目负责人: 罗国平			

备注: 此表在中标候选人阶段公示在与招标公告发布的同一媒介上, 投标人所填报的资料须是
完全真实和准确的, 并愿为此承担任何相关的法律责任。