


投标人商务信息公示表

招标编号：FSHOX250089					
项目名称：三院三部集成研发设计中心建设项目（集成研发设计中心等3项）配电箱（柜）采购					
编号	投标人名称	制造商（代理商）业绩		正在供货或新承接项目（如有）	
1	石家庄科林电气设备有限公司	业绩一	项目名称：中联绿色大数据产业基地（数据中心）项目	业绩一	项目名称：国家电力投资集团有限公司物资装备分公司电能易购（北京）科技有限公司二〇二四～二〇二五年度第一批开关柜设备电商化框架采购
			采购方：中电投融和资产管理有限公司		采购方：国家电力投资集团有限公司物资装备分公司
			供货数量：1套		供货数量：1套
			合同金额：2816.9684万元		合同金额：4200万元
			供货完成日期：2020.08		预计供货完成日期：正在执行
		业绩二	项目名称：禄丰新立钛业20万吨/年氯化法钛白粉项目		
			采购方：龙佰禄丰钛业有限公司		
			供货数量：1套		
			合同金额：2162万元		
		业绩三	项目名称：年产6GW高效太阳能电池片项目		
			采购方：江苏龙恒新能源有限公司		
			供货数量：1套		
			合同金额：2550万元		
		业绩四	项目名称：曲靖经济技术开发区绿色水电硅师基地基础设施建设项目		
			采购方：云南建投第四建设有限公司曲靖经开区分公司		
			供货数量：1套		
			合同金额：4569.8万元		
		业绩五	项目名称：塔里木油田2024-2025年手车式高压开关柜集中采购(代储68323)		
			采购方：中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司		
			供货数量：1套		
			合同金额：1919.457万元		
			供货完成日期：2024.06		
		业绩一	项目名称：2022电采-026 门头沟区潭柘寺镇定向安置房项目二期电力专项工程环网柜采购	业绩一	项目名称：2024年017-Y2403001门头沟新城05街区MC00-0005-6002等地块二类居住、基础教育等用地项目外电源及6007、6010、6011地块高低压电力工程电力设备采购
			采购方：北京门供电力工程有限公司		采购方：北京门供电力工程有限公司
			供货数量：1套		供货数量：1套
			合同金额：1411.05万元		合同金额：992.9360万元
		业绩二	供货完成日期：本项目合同签订日期为：2022.11.15日，按合同约定签订合同后45个工作日内交货		预计供货完成日期：本项目合同签订日期为：2025.2.11日，按合同约定签订合同后50个工作日内交货。
			项目名称：北京东站货物铁路职工住房项目外电源工程		
			采购方：北京华商远大电力建设有限公司		
			供货数量：1套		
			合同金额：2594.291135万元		
			供货完成日期：本项目合同签订日期为：2023.10.20日，按合同约定要求合同签订后30个工作日交货		
			项目名称：阿苏卫循环经济产业园区村庄搬迁重点项目（百善镇部分）定向安置房项目BS-005地块电力工程（设备等）		

2	北京安耐吉电气设备有限公司		业绩三	采购方：北京市京电博源供用电工程安装有限公司 供货数量：1套 合同金额：1089万元 供货完成日期：本项目合同签订日期为2024.7.19日，按合同约定要求合同签订后30个工作日内交货 项目名称：阿苏卫循环经济产业园区村庄搬迁重点项目（百善镇部分）定向安置房项目BS-021地块电力工程		
			业绩四	采购方：北京华商远大电力建设有限公司 供货数量：1套 合同金额：1041万元 供货完成日期：本项目合同签订日期为：2024.10.18日，按合同约定合同签订后30个工作日内交货		
			业绩五	项目名称：华北电网有限公司高级研究院三期工程 2024年配电设备一箱式变电站采购项目 采购方：华北电网有限公司高级研究院三期工程筹建处 供货数量：1套 合同金额：375.9957万元 供货完成日期：本项目合同签订日期为：2024.10.14日，按合同约定合同签订后45个工作日内交货		
			业绩一	项目名称：和泓1#楼等3项（中国农业科技国际交流中心）电力变配电工程 采购项目 采购方：北京爱普电力股份有限公司 供货数量：1套 合同金额：413万元 供货完成日期：于2022年01月26日签约，于2022年3月15日前分批次供货完成	业绩一	项目名称：张家口怀来合盈数据产业园（二期第二阶段）机电项目之配电箱买卖 采购方：中建一局集团建设发展有限公司 供货数量：1套 合同金额：466.267516万元 预计供货完成日期：合同于2025年05月18日签约，设备共489台，正在按计划生产，完全满足合同要求的发货时间
			业绩二	项目名称：好未来昌平教育园区项目变配电工程 采购方：福建鑫永盛建设工程有限公司 供货数量：1套 合同金额：580万元 供货完成日期：合同于2022年9月签约，设备共109台高低压开关柜，按合同约定要求自合同签订之日起6个月内交货		
3	中电(固安)电力设备有限公司		业绩三	项目名称：国家金融信息大厦配电箱采购 采购方：中国建筑第八工程有限公司 供货数量：1套 合同金额：2455.489677万元 供货完成日期：合同于2023年08月18日签约，项目总共1895台配电箱、柜于2024年05月根据施工现场进度要求分批次供货完成		
			业绩四	项目名称：深圳深汕鹅埠比亚迪工业园机电项目之配电箱买卖 采购方：中建一局集团建设发展有限公司 供货数量：1套 合同金额：1250.9938万元 供货完成日期：合同于2023年11月15日签约，项目总共974台配电箱、柜于2024年06月根据施工现场进度要求分批次供货完成		
				项目名称：达州高新区电子信息产业园项目		

4	航天海鹰安全技术工程有限公司	业绩五	采购方：达州国诚商务服务有限公司	
			供货数量：1套	
			合同金额：3295.843623万元	
		业绩六	供货完成日期：本项目合同于2023年1月9日签订，2个月内根据施工现场进度要求分批供货完成	
			项目名称：XX08-3工程（二期）建设项目110KV变电站电力增容改造工程	
			采购方：沈阳航天新光集团有限公司	
		业绩二	供货数量：1套	
			合同金额：1044.4078万元	
			供货完成日期：2021.8.31	
		业绩三	项目名称：XX08-3（二期）建设项目1135建筑物变配电	
			采购方：北京动力机械研究所	
			供货数量：1套	
		业绩四	合同金额：1411.838114万元	
			供货完成日期：2023.8.30	
			项目名称：成飞医院总变电站和发电机房改造工程项目	
		业绩五	采购方：成飞医院	
			供货数量：1套	
			合同金额：356.902371万元	
		业绩六	供货完成日期：2024.7.18	
			项目名称：三〇六所苏州基地综合厂房建设项目变配电工程	
			采购方：湖北三江航天建筑工程有限公司	
		业绩一	供货数量：1套	
			合同金额：410万元	
			供货完成日期：	
		业绩二	项目名称：信息产业研发中心工程总承包（EPC）项目变配电工程	
			采购方：中航天建设工程集团有限公司	
			供货数量：1套	
		业绩三	合同金额：1738.05741万元	
			供货完成日期：2025.1.7	
			项目名称：81号厂房电气工程改造项目	
		业绩四	采购方：北京特种机械研究所	
			供货数量：1套	
			合同金额：298.662866万元	
		业绩五	供货完成日期：2024.3.27	
			项目名称：房山区拱辰街道办事处FS00-LX05-0046、0056地块R2二类居住用地项目一至三标段配电箱供货工程	
			采购方：北京智地兴辰房地产开发有限公司	
		业绩六	供货数量：1套	
			合同金额：6050573.01元	
			供货完成日期：本项目合同签订日期为：2021.07.27日，按合同约定分批次供货，预计2021年9月30日供货完成	
		业绩一	项目名称：保定太行和益环保科技有限公司低压电气设备	
			采购方：上海嘉德环境能源科技有限公司	
			供货数量：1套	
		业绩二	合同金额：3231161.27元	
			供货完成日期：本项目合同签订日期为：2021.5.18日，按合同约定要求2021.6.10前交货	
			项目名称：武钢集团昆明钢铁80万吨棒材生产线工程	
		业绩一	项目名称：国网新源句容抽水蓄能站电网基建	
			采购方：江苏句容抽水蓄能有限公司	
			供货数量：1套	
		业绩二	合同金额：12988781.00元	
			预计供货完成日期：本项目合同签订日期为：2025.3.8日，按合同约定要求交货	

5	北京金时佰德技术有限公司		业绩三	采购方：北京佰能盈天科技股份有限公司 供货数量：1套 合同金额：2900000.00元 供货完成日期：本项目合同签订日期为：2021年5月31日，按合同约定2021年7月20日之前货到指定交货地点		
			业绩四	项目名称：温泉水厂工程电气柜设备 采购方：北京市自来水集团有限责任公司 供货数量：1套 合同金额：16478170.00元 供货完成日期：本项目合同签订日期为：2024.10.23日，按合同约定供货周期180日历天		
			业绩五	项目名称：Tosyali阿尔及利亚热轧项目电气自动化系统 采购方：北京佰能盈天科技股份有限公司 供货数量：1套 合同金额：5767454.00元 供货完成日期：本项目合同签订日期为：2023.1.6日，按合同约定要求2023.3.1日之前货到指定交货地点。		
			业绩一	项目名称：潞宝工业园区污水处理中心浓水深度处理系统工程总承包项目配电箱、低压开关柜 采购方：北京博奇电气科技有限公司 供货数量：1套 合同金额：420万元 供货完成日期：本项目合同签订日期为2021.8.24	业绩一	项目名称：北京市大兴区交通局黄村站一体化公交首末站项目（高基配电室） 采购方：中施德电气设备（北京）有限公司 供货数量：1套 合同金额：873579元 预计供货完成日期：本项目合同签订日期为：2025.3.29日，按合同约定合同生效后30日内具备发货条件
			业绩二	项目名称：冀建投寿阳热电有限责任公司2*350mw低值煤电发电工程环保岛工程0.4kv低压开关柜 采购方：北京博奇电力科技有限公司 供货数量：1套 合同金额：393万元 供货完成日期：提供低压开关柜86套，已完成		
			业绩三	项目名称：421工程 采购方：中铁四局集团有限公司421工程配套设施建设工程项目经理部 供货数量：1套 合同金额：991.9072万元 供货完成日期：提供低压开关柜100余套，已完成		
			业绩四	项目名称：中央歌剧院剧场工程项目低压开关柜采购 采购方：中施德电气设备（北京）有限公司 供货数量：1套 合同金额：438.6万元 供货完成日期：2020年7月17日，按合同约定2020年8月20日货到现场。		
			业绩五	项目名称：北京信息科技大学新校区建设工程风雨操场等公共用房和研究生、留学生宿舍组团项目配电箱采购 采购方：北京建工集团有限责任公司 供货数量：1套		
6	三河爱信电气有限公司					

7	 北京北元电力有限公司		合同金额：662.2314万元 供货完成日期：合同签订日期为2020年9月25日，供货周期60天		
		业绩一	项目名称：水岸雅居（朗诗曜龙湾）项目供配电工程 采购方：四川浩泰送变电工程有限公司 供货数量：1套 合同金额：2,950,000.00 供货完成日期：2021年8月28日供货完毕	业绩一	项目名称：煤炭储备基地京能岱海项目 采购方： 中国建筑一局（集团）有限公司 供货数量：1套 合同金额：5,347,556.00 预计供货完成日期：正在供货中
		业绩二	项目名称：怀柔金隅兴发地块科研楼供配电工程 采购方：北京市京怀电力工程安装有限公司 供货数量：1套 合同金额：18,400,000.00 供货完成日期：2022年10月8日全部供货完毕		
		业绩三	项目名称：四川航空集团有限责任公司模拟训练系统研发技术改造二期项目 采购方： 四川省通惠送变电有限责任公司 供货数量：1套 合同金额：6,600,000.00 供货完成日期：2023年8月1日全部供货完毕		
		业绩四	项目名称：北京城市副中心行政办公区二期启动区FZX-0901-0160地块项目 采购方： 北京新华城电力工程有限公司 供货数量：1套 合同金额：8,450,000.00 供货完成日期：2023年5月16日首次发货，2023年7月8日末次发货，2023年11月底正式送电验收完毕		
		业绩五	项目名称：北京福元医药股份有限公司高精尖药品P产业化建设项目 采购方： 中弘核兴建设有限公司北京分公司 供货数量：1套 合同金额：5,800,000.00 供货完成日期： 2024.4.8首次供货，2024.5.21末次供货，2024.10月整体送电调试验收完毕		