



中标通知书

(项目编号: FSS1A250124)

中铁十六局集团有限公司:

你方于2025年8月28日所递交的北京地铁1-八通线、房山线桥梁病害支座更换工程投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

工程名称	北京地铁1-八通线、房山线桥梁病害支座更换工程		
建设地点	北京通州北京地铁1-八通线八里桥-通州北苑区间、通州北苑-果园区间, 房山区房山线大学城北-广阳城区间、篱笆房-长阳区间		
建设规模	①1-八通线共存在18个A1级病害支座, 本次更换5个, 分别为八里桥-通州北苑: 8-40-7、8-41-7、8-42-6支座, 通州北苑-果园: 9-42-1, 9-42-6支座, 以上均为板式支座。 ②房山线共存在A1级病害支座256个, 本次更换4个。分别为房山线大学城北-广阳城: 5-37-2支座、5-37-8支座, 篱笆房-长阳: 7-18-4支座、7-18-8支座。 经《铁路桥隧建筑物劣化评定 第3部分: 支座》(Q/CR 405.3—2016) 评定均属于A1级病害。支座功能严重劣化影响上部荷载的传递, 限制或不能正常适应结构的变形, 对桥梁整体正常工作影响很大, 进一步发展会危及行车安全, 对地铁正常运营造成安全隐患, 需尽快进行治理更换。		
质量标准	合格		
中标范围	桥梁承台开挖、脚手架运输及安拆、钢梁柱、其他钢结构、控制台、泵站、液压千斤顶等顶升设备运输、使用、安拆调试施工, 临时轨道防护、支座更换以及与施工相关的交通导改及占地恢复等全部工作。		
中标价格	小写: <u>5272939.68</u> 元 大写: 伍佰贰拾柒万贰仟玖佰叁拾玖元陆角捌分		
中标工期	200 日历天	计划开工日期	2025年10月12日
		计划竣工日期	2026年4月30日
备注			

请你单位在接到本中标通知书后30天内, 到我单位签订承包合同。

招标人: 北京市地铁运营有限公司运营二分公司

(盖单位章)

法定代表人: 秦璐 (盖个人章)



日期: 2025 年 09 月 09 日