



附表 1：定标委员会签到表

定标委员会签到表

工程名称：中央芭蕾舞团业务用房扩建项目西线岩土工程
(光彩路穿越凉水河全庄段北线) 施工招标

序号	姓名	职称	工作单位	专家联系电话
1	张健	高工	北京建泰建设管理有限公司	13501109993
2	范恒仁	高工	北京建泰建设管理有限公司	18910961571
3	赵新发	高工	北京建泰建设管理有限公司	18600319117
4	张磊	高工	北京建泰建设管理有限公司	13042470000
5	田晓军	高工	北京建泰建设管理有限公司	13681096312



附表 2：定标专家声明书

定标专家声明书

本人接受招标人邀请，担任中央芭蕾舞团业务用房扩建项目配套热力管线（光彩路穿越凉水河至庀殿北街段热力管线）招标的定标专家。

本人声明：在定标前未与招标人、招标代理机构以及投标人发生可能影响定标结果的接触；在中标结果确定之前，不向外透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与定标有关的其他情况；不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；无国家及本市有关规定需要回避的情形。

本人郑重保证：在定标过程中，遵守有关法律、法规、规章和定标纪律；服从定标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行定标专家职责。

本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行定标专家职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。

特此声明。

定标委员会成员签字：

王新授 魏春山 李强 范恒仁 张德宁



附表 3：定标决议记录表

定标因素	北京热力市政 工程建设有限 公司	北京泰德市政 工程有限公司	北京市市政 建设工程有限 责任公司
根据评标委员 会提供的评标 报告	综合评审分数 较高,技术标 和商务响应都 满足招标人要求	综合评审分数 排名居中,信誉 良好,技术标 较好。	综合评审分数 较低,综合排 名较差。
拖欠农民工工 资情况	无拖欠情况, 管理措施得当	无拖欠情况 有相应措施	无拖欠情况 措施不够详尽
企业发生安全 生产和工程质 量事故情况	安全、预量管 控措施合理, 对项目安全管理 力强。	未发生安全、预量 事故,措施较 得力。	未发生安全、预量 事故,措施不够 详尽
评委推荐排序	1	2	3

(每项因素定标委员会分别决议,按照决议内容填写定标决议记录表,如实记录集体决议的理由及结果)

定标委员会成员签字:

张健广 范永仁 耿都 王新俊 刘新宇



附件 4：答辩情况记录表

答 辩	北京热力市政 工程建设有限 公司	北京泰德市政 工程有限公司	北京市市政三 建设工程有限 责任公司
拖欠农民工工 资情况	未发生拖欠农民 工工资情况并 描述了相关措施	未发生拖欠农民 工工资情况	承诺未发生农民 工工资情况
企业发生安全 生产和工程质 量事故情况	承诺未发生安全 生产和工程质量 事故并且制定相关的 保障措施	承诺未发生安全 生产和工程质量 事故描述了相关的措 施	承诺未发生安全 生产和工程质量 事故并 描述了有具体 措施

定标委员会成员签字：

张德广 范永仁 殷磊山 赵新模 孙晓军



三 定标结果

根据定标办法中集体决议的结果，推荐中标人为：

北京热力市政工程有限公司

定标委员会负责人签字：

定标委员会签字：

赵新暖

殷勤山

张德广