
  黔桂铁路贵州段增建二线工程成都局范围全部工程施工监理招标  中标候选人公示

  招标编号：  028TDJL202500500

      黔桂铁路贵州段增建二线工程成都局范围全部工程施工监理招标   的招标评标工作已经结束
，评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：QGEXJL-1(标段名称：黔桂二线监理1标段)

    第一名：甘肃铁科建设工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：32913000

    第二名：铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：32979000

    第三名：兰州交大工程咨询有限责任公司 经评审的投标报价(元)：32960000

2、标段编号：QGEXJL-2(标段名称：黔桂二线监理2标段)

    第一名：铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：39680000

    第二名：兰州交大工程咨询有限责任公司 经评审的投标报价(元)：39630000

    第三名：甘肃铁科建设工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)：39597800

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：QGEXJL-1(标段名称：黔桂二线监理1标段)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
甘 肃 铁 科 建 设 工
程 咨 询 有 限 公 司

铁 四 院 ( 湖 北 ) 工
程 监 理 咨 询 有 限

公 司

兰 州 交 大 工 程 咨
询 有 限 责 任 公 司

2 质 量

符 合 国 家 、 国 铁
集 团  ( 原 中 国 铁
路 总 公 司 和 原 铁
道 部 ) 有 关 标 准
、 规 范 及 设 计 文
件 要 求 ， 检 验 批
、 分 项 、 分 部 工
程 施 工 质 量 检 验
合 格 率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率

必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 。

符 合 国 家 、 国 铁
集 团 ( 原 中 国 铁
路 总 公 司 和 原 铁
道 部 ) 有 关 标 准
、 规 范 及 设 计 文
件 要 求 ， 检 验 批
、 分 项 、 分 部 工
程 施 工 质 量 检 验
合 格 率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷 。

符 合 国 家 、 国 铁
集 团 ( 原 中 国 铁
路 总 公 司 和 原 铁
道 部 ) 有 关 标 准
、 规 范 及 设 计 文
件 要 求 ， 检 验 批
、 分 项 、 分 部 工
程 施 工 质 量 检 验
合 格 率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷 。

3 工 期 1 4 6 0 1 4 6 0 1 4 6 0

4 项 目 负 责 姓 名 慕 建 龙 唐 中 华 张 骏



人

职 业 资 格

国 家 注 册 监 理 工
程 师 证 ； 铁 路 总
监 理 工 程 师 培 训

证

高 级 工 程 师 、 住
建 部 注 册 监 理 工
程 师 、 铁 路 总 监

理 工 程 师

国 家 注 册 监 理 工
程 师 证 ； 铁 路 总

监 理 工 程 师

证 书 编 号 6 2 0 0 4 2 0 6 0 0 2 4 3 1 2 6
6 2 0 0 2 2 8 8 / 铁

总 监 培 字 第
2 0 1 9 0 2 5 6 9 1 号

业 绩

1 . 新 建 梅 州 至 潮
汕 铁 路 工 程

（ M S J L - 2 标 段
） ；  2 . 新 建 成
都 至 自 贡 高 速 铁

路 ( 不 含
D K 2 4 + 0 5 5 ～ D K
3 9 + 4 0 6 ） 施 工
监 理 招 标 C Z J L -
1 标 段 ；  3 . 新 建
集 宁 经 大 同 至 原
平 铁 路 山 西 段 工

程 施 工 监 理
J D Y J L - 4 标 ；

1 . 2 0 1 2 . 0 4 ～ 2
0 1 5 . 0 5 ， 港 珠
澳 大 桥 主 体 工 程
桥 梁 工 程 土 建 工

程 施 工 监 理
S B 0 3 标 ， 担 任
副 驻 地 监 理 工 程

师 ；
2 . 2 0 1 5 . 0 6 ～ 2
0 1 9 . 0 5 ， 新 建
蒙 西 至 华 中 地 区
铁 路 煤 运 通 道 站
前 工 程 监 理 二 标
， 担 任 副 总 监 理

工 程 师 ；
3 . 2 0 1 9 . 0 5 ～ 2
0 2 0 . 0 9 ， 新 建
郑 州 至 万 州 铁 路
重 庆 段 施 工 监 理
Z W C Q J L - 3 标 段
， 担 任 副 总 监 理

工 程 师 ；
4 . 2 0 2 0 . 0 9 ～ 2
0 2 2 . 0 6 ， 新 建
郑 州 至 万 州 铁 路
重 庆 段 施 工 监 理
Z W C Q J L - 3 标 段
， 担 任 总 监 理 工

程 师 ；
5 . 2 0 2 2 . 1 2 ～ 2
0 2 5 . 0 6 ， 新 建
上 海 至 南 京 至 合
肥 高 速 铁 路 沪 宁
段 站 前 工 程 监 理
H S J L - 3 标 ， 担
任 副 总 监 理 工 程

师 。

1 、 新 建 川 藏 铁
路 拉 萨 至 林 芝 段
工 程 监 理 L L J L -
1 1 标 段 ；  2 、
南 宁 市 轨 道 交 通
3 号 线 一 期 工 程
机 电 工 程 监 理

6 标 ；  3 、 祥 云
财 富 工 业 园 区 铁
路 专 用 线 工 程 施
工 监 理 ；  4 、 新
建 天 津 至 潍 坊 高
速 铁 路 J W J L -

5 标 段 。

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 成 都 至 自
贡 高 速 铁 路 ( 不

含
D K 2 4 + 0 5 5 ～ D K
3 9 + 4 0 6 ） 施 工
监 理 招 标 C Z J L -
1 标 段 ；  2 . 新 建
包 头 至 银 川 铁 路
银 川 至 惠 农 段 工

程 施 工 监 理

1 . 2 0 1 7 . 1 0 ～ 2
0 2 3 . 0 9 ，  新
建 福 州 至 厦 门 铁
路 工 程 F X J L -

9 标 ；
2 . 2 0 1 6 . 1 2 ～ 2
0 2 1 . 0 6 ，  新
建 川 南 城 际 铁 路
内 江 至 自 贡 至 泸
州 线 工 程 施 工 监

1 、 新 建 川 藏 铁
路 拉 萨 至 林 芝 段
拉 萨 地 区 相 关 代

建 工 程
L L D J J L 标 段 ；
2 、 新 建 川 藏 铁
路 拉 萨 至 林 芝 段
站 前 工 程 L L J L -
1 1 标 段 ；  3 、
新 建 安 庆 至 九 江



B Y T L - J L 3 标 段
；  3 . 新 建 银 川
至 西 安 铁 路 甘 宁
段 监 理 招 标 Y X -
S G - J L 2 标 段 ；
4 . 青 藏 铁 路 西 宁
至 格 尔 木 段 提 质
工 程 监 理 标 段

（ X G T Z - J L ） 标
段 ；  5 . 贵 阳 至
广 州 铁 路 提 质 改
造 工 程 （ 南 宁 局

管 段 ） 监 理
G G Z Q J L - 3 标 段
；  6 . 兰 新 客 专
地 震 灾 害 复 旧 及
兰 州 至 西 宁 段
（ 青 海 省 境 内

） 达 速 提 质 工 程
；  7 . 新 建 金 华
至 宁 波 至 舟 山 铁
路 工 程 （ 金 华 至
宁 波 段 ） 先 期 开
工 段 施 工 监 理 ；
8 . 新 建 兰 州 至 张
掖 三 四 线 铁 路 中
川 机 场 至 武 威 段
（ 不 含 新 乌 鞘 岭
隧 道 ） 站 前 工 程
及 中 川 地 区 站 后
工 程 施 工 监 理

L Z X - Z W -
Z Q J L 2 标 段 ；

9 . 新 建 川 藏 铁 路
拉 萨 至 林 芝 段
L L J L - 2 标 段 ；
1 0 . 新 建 铁 路 磨
丁 至 万 象 线 J L -
2 标 段 施 工 监 理

。

理 C N J L - 4 标 段
；

3 . 2 0 1 7 . 0 7 ～ 2
0 2 1 . 0 2  ， 新
建 连 云 港 至 徐 州
铁 路 工 程 L X J L -

I I 标 段 ；
4 . 2 0 1 6 . 1 2 ～ 2
0 2 2 . 1 1  ， 新
建 郑 州 至 万 州 铁
路 重 庆 段 （ 不 含
先 期 开 工 工 程
） 施 工 监 理

Z W C Q J L - 3 标 段
5 . 2 0 1 7 . 1 0 ～ 2
0 2 1 . 1 2  ， 新
建 牡 丹 江 至 佳 木

斯 铁 路 工 程
M J J L - 4 标 段 ；
6 . 2 0 1 6 . 0 7 ～ 2
0 2 0 . 1 1 ，  新
建 太 原 至 焦 作 铁
路 先 期 开 工 工 程
T J X Q - J L 1 标 ；
7 . 2 0 1 6 . 0 5 ～ 2
0 2 1 . 1 2 ，  新
建 玉 溪 至 磨 憨 铁

路 施 工 监 理
Y M J L - 6 标 ；

8 . 2 0 1 8 . 0 2 ～ 2
0 2 3 . 1 2 ，  珠
海 铁 建 广 场 项 目

；
9 . 2 0 1 7 . 1 0 ～ 2
0 2 1 . 0 6  ， 铁

四 院 ( 光 谷 ) 高 科
创 新 基 地 项 目 ；
1 0 . 2 0 1 8 . 0 4 ～
2 0 2 2 . 0 9 ，  深
圳 市 城 市 轨 道 交
通 1 4 号 线 工 程 监
理 1 4 5 0 5 标 ；

1 1 . 2 0 2 0 . 1 0 ～
2 0 2 4 . 1 2 ，  深
圳 市 城 市 轨 道 交
通 1 1 号 线 二 期 工
程 监 理 1 1 5 3 3 标

。

铁 路 （ 安 徽 段
） 工 程 A J S J -
3 标 段 ；  4 、 新
建 中 卫 至 兰 州 铁
路 （ 甘 肃 段 ） 工
程 监 理 Z L K Z -
Z Q J L 4 标 ；

5 、 兰 新 客 专 兰
州 至 西 宁 段 ( 青
海 境 内 ) 达 速 提
质 工 程 监 理 招 标
L X T Z J L 标 段 ；
6 、 兰 新 客 专 门
源 站 房 改 扩 建 工
程 J L 0 1 标 段 ；
7 、 新 建 银 川 至
西 安 铁 路 （ 宁 夏
至 甘 肃 段 ） 先 期
开 工 工 程 Y X X Q -
J L 1 标 段 ；  8 、
长 乐 区 建 设 项 目
涉 铁 工 程 （ 福 平
铁 路 ） ；  9 、 新
建 潍 坊 至 烟 台 铁
路 “ 四 电 ” 系 统
集 成 及 相 关 工 程
W Y S D J L - 1 标 段
；  1 0 、 兰 州 交
通 大 学 北 教 学 实
验 楼 建 设 项 目 监
理 ；  1 1 、 兰 州
交 通 大 学 北 校 区
体 育 运 动 场 馆

（ 二 期 ） 项 目 ；
1 2 、 新 建 叙 永 至
毕 节 铁 路 （ 川 滇
段 ） 工 程 监 理
X Z J L - 2 标 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求

7 获 奖 信 息
1 . 新 建 兰 新 铁 路
第 二 双 线 工 程

（ 新 疆 段 ） 第 十

1 . 中 国 工 程 监 理
信 用 企 业
（ 2 0 2 2 -

第 十 七 届 中 国 土
木 工 程 詹 天 佑 奖
、 第 十 八 届 中 国



五 届 中 国 土 木 工
程 詹 天 佑 奖 ；

2 . 新 建 长 沙 至 昆
明 铁 路 客 运 专 线
工 程 “ 湖 南 段
” 四 电 集 成

2 0 1 8 - 2 0 1 9 年 度
国 家 优 质 工 程 奖
；  3 . 新 建 海 南
西 环 铁 路 监 理
X H J L - 4 第 十 六
届 中 国 土 木 工 程

詹 天 佑 奖 ；
4 . 新 建 宝 鸡 至 兰
州 铁 路 客 运 专 线
甘 肃 段 工 程 监 理
B L J L - 8 标 段

2 0 2 0 - 2 0 2 1 年 度
国 家 优 质 工 程 奖
；  5 . 新 建 大 同
至 张 家 口 高 速 铁
路 工 程 山 西 省 境

内 施 工 监 理
D Z J L - 3 标 段

2 0 2 0 - 2 0 2 1 年 度
国 家 优 质 工 程 奖
；  6 . 南 宁 市 轨
道 交 通 3 号 线 一
期 工 程 机 电 工 程
监 理 4 标 （ 轨 道
及 供 电 监 理 0 1 标
） 2 0 2 1 年 度 鲁 班
奖 ；  7 . 新 建 宝
鸡 至 兰 州 铁 路 客
运 专 线 （ 甘 肃 段
工 程 ） 第 十 八 届
中 国 土 木 工 程 詹
天 佑 奖 ；  8 . 甘
肃 铁 科 建 设 工 程
咨 询 有 限 公 司

2 0 2 2 - 2 0 2 3 年 度
中 国 工 程 监 理 信
用 A A A 级 企 业 。

2 0 2 3 ） A A A 证
书 ；  2 . 2 0 2 3 -
2 0 2 4 年 度 先 进
工 程 监 理 企 业 ;
3 . 湖 北 五 一 劳 动
奖 ;  4 . 云 南 省
工 人 先 锋 号 ;

5 . 2 0 2 0 年 湖 北
省 优 秀 工 程 监 理

企 业 ;
6 . 2 0 2 1 -

2 0 2 2 年 度 湖 北
省 优 秀 工 程 监 理
企 业 ;  7 . 成 都
市 五 一 劳 动 奖 ;
8 . 高 新 技 术 企 业

。

土 木 工 程 詹 天 佑
奖 、 2 0 2 1 年 度
第 二 批 内 蒙 古 自
治 区 “ 草 原 杯

” 工 程 质 量 奖 、
2 0 2 2 至 2 0 2 3 国
家 优 质 工 程 奖 等

。

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：QGEXJL-2(标段名称：黔桂二线监理2标段)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
铁 四 院 ( 湖 北 ) 工
程 监 理 咨 询 有 限

公 司

兰 州 交 大 工 程 咨
询 有 限 责 任 公 司

甘 肃 铁 科 建 设 工
程 咨 询 有 限 公 司

2 质 量
符 合 国 家 、 国 铁
集 团 ( 原 中 国 铁
路 总 公 司 和 原 铁

符 合 国 家 、 国 铁
集 团 ( 原 中 国 铁
路 总 公 司 和 原 铁

符 合 国 家 、 国 铁
集 团  ( 原 中 国 铁
路 总 公 司 和 原 铁



道 部 ) 有 关 标 准
、 规 范 及 设 计 文
件 要 求 ， 检 验 批
、 分 项 、 分 部 工
程 施 工 质 量 检 验
合 格 率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率

必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 。

道 部 ) 有 关 标 准
、 规 范 及 设 计 文
件 要 求 ， 检 验 批
、 分 项 、 分 部 工
程 施 工 质 量 检 验
合 格 率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷 。

道 部 ) 有 关 标 准
、 规 范 及 设 计 文
件 要 求 ， 检 验 批
、 分 项 、 分 部 工
程 施 工 质 量 检 验
合 格 率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷 。

3 工 期 1 4 6 0 1 4 6 0 1 4 6 0

4
项 目 负 责

人

姓 名 唐 中 华 张 骏 慕 建 龙

职 业 资 格

高 级 工 程 师 、 住
建 部 注 册 监 理 工
程 师 、 铁 路 总 监

理 工 程 师

国 家 注 册 监 理 工
程 师 证 ； 铁 路 总

监 理 工 程 师

国 家 注 册 监 理 工
程 师 证 ； 铁 路 总
监 理 工 程 师 培 训

证

证 书 编 号 0 0 2 4 3 1 2 6
6 2 0 0 2 2 8 8 / 铁

总 监 培 字 第
2 0 1 9 0 2 5 6 9 1 号

6 2 0 0 4 2 0 6

业 绩

1 . 2 0 1 2 . 0 4 ～ 2
0 1 5 . 0 5 ； 港 珠
澳 大 桥 主 体 工 程
桥 梁 工 程 土 建 工

程 施 工 监 理
S B 0 3 标 ， 担 任 副
驻 地 监 理 工 程 师

；
2 . 2 0 1 5 . 0 6 ～ 2
0 1 9 . 0 5 ； 新 建
蒙 西 至 华 中 地 区
铁 路 煤 运 通 道 站
前 工 程 监 理 二 标
， 担 任 副 总 监 理

工 程 师 ；
3 . 2 0 1 9 . 0 5 ～ 2
0 2 0 . 0 9 ； 新 建
郑 州 至 万 州 铁 路
重 庆 段 施 工 监 理
Z W C Q J L - 3 标 段
， 担 任 副 总 监 理

工 程 师 ；
4 . 2 0 2 0 . 0 9 ～ 2
0 2 2 . 0 6 ； 新 建
郑 州 至 万 州 铁 路
重 庆 段 施 工 监 理
Z W C Q J L - 3 标 段
， 担 任 总 监 理 工

程 师 ；
5 . 2 0 2 2 . 1 2 ～ 2
0 2 5 . 0 6 ； 新 建
上 海 至 南 京 至 合
肥 高 速 铁 路 沪 宁
段 站 前 工 程 监 理

1 、 新 建 川 藏 铁
路 拉 萨 至 林 芝 段
工 程 监 理 L L J L -
1 1 标 段 ；  2 、
南 宁 市 轨 道 交 通
3 号 线 一 期 工 程
机 电 工 程 监 理

6 标 ；  3 、 祥 云
财 富 工 业 园 区 铁
路 专 用 线 工 程 施
工 监 理 ；  4 、 新
建 天 津 至 潍 坊 高
速 铁 路 J W J L -

5 标 段 。

1 . 新 建 梅 州 至 潮
汕 铁 路 工 程

（ M S J L - 2 标 段
） ；  2 . 新 建 成
都 至 自 贡 高 速 铁

路 ( 不 含
D K 2 4 + 0 5 5 ～ D K
3 9 + 4 0 6 ） 施 工
监 理 招 标 C Z J L -
1 标 段 ；  3 . 新
建 集 宁 经 大 同 至
原 平 铁 路 山 西 段
工 程 施 工 监 理
J D Y J L - 4 标 。



H S J L - 3 标 ， 担
任 副 总 监 理 工 程

师 。

5 投 标 人 业 绩

1 . 2 0 1 7 . 1 0 ～ 2
0 2 3 . 0 9 ；  新 建
福 州 至 厦 门 铁 路
工 程 F X J L - 9 标

；
2 . 2 0 1 6 . 1 2 ～ 2
0 2 1 . 0 6 ；  新 建
川 南 城 际 铁 路 内
江 至 自 贡 至 泸 州
线 工 程 施 工 监 理
C N J L - 4 标 段 ；
3 . 2 0 1 7 . 0 7 ～ 2
0 2 1 . 0 2  ； 新 建
连 云 港 至 徐 州 铁
路 工 程 L X J L -

I I 标 段 ；
4 . 2 0 1 6 . 1 2 ～ 2
0 2 2 . 1 1 ；  新 建
郑 州 至 万 州 铁 路
重 庆 段 （ 不 含 先
期 开 工 工 程 ） 施
工 监 理 Z W C Q J L -

3 标 段
5 . 2 0 1 7 . 1 0 ～ 2
0 2 1 . 1 2 ；  新 建
牡 丹 江 至 佳 木 斯
铁 路 工 程 M J J L -

4 标 段 ；
6 . 2 0 1 6 . 0 7 ～ 2
0 2 0 . 1 1  ； 新 建
太 原 至 焦 作 铁 路
先 期 开 工 工 程

T J X Q - J L 1 标 ；
7 . 2 0 1 6 . 0 5 ～ 2
0 2 1 . 1 2  ； 新 建
玉 溪 至 磨 憨 铁 路
施 工 监 理 Y M J L -

6 标 ；
8 . 2 0 1 8 . 0 2 ～ 2
0 2 3 . 1 2  ； 珠 海
铁 建 广 场 项 目 ；
9 . 2 0 1 7 . 1 0 ～ 2
0 2 1 . 0 6 ；  铁 四
院 ( 光 谷 ) 高 科 创
新 基 地 项 目 ；

1 0 . 2 0 1 8 . 0 4 ～
2 0 2 2 . 0 9  ； 深
圳 市 城 市 轨 道 交
通 1 4 号 线 工 程 监
理 1 4 5 0 5 标 ；

1 、 新 建 川 藏 铁
路 拉 萨 至 林 芝 段
拉 萨 地 区 相 关 代

建 工 程
L L D J J L 标 段 ；
2 、 新 建 川 藏 铁
路 拉 萨 至 林 芝 段
站 前 工 程 L L J L -
1 1 标 段 ；  3 、
新 建 安 庆 至 九 江
铁 路 （ 安 徽 段
） 工 程 A J S J -
3 标 段 ；  4 、 新
建 中 卫 至 兰 州 铁
路 （ 甘 肃 段 ） 工
程 监 理 Z L K Z -
Z Q J L 4 标 ；

5 、 兰 新 客 专 兰
州 至 西 宁 段 ( 青
海 境 内 ) 达 速 提
质 工 程 监 理 招 标
L X T Z J L 标 段 ；
6 、 兰 新 客 专 门
源 站 房 改 扩 建 工
程 J L 0 1 标 段 ；
7 、 新 建 银 川 至
西 安 铁 路 （ 宁 夏
至 甘 肃 段 ） 先 期
开 工 工 程 Y X X Q -
J L 1 标 段 ；  8 、
长 乐 区 建 设 项 目
涉 铁 工 程 （ 福 平
铁 路 ） ；  9 、 新
建 潍 坊 至 烟 台 铁
路 “ 四 电 ” 系 统
集 成 及 相 关 工 程
W Y S D J L - 1 标 段
；  1 0 、 兰 州 交
通 大 学 北 教 学 实
验 楼 建 设 项 目 监
理 ；  1 1 、 兰 州
交 通 大 学 北 校 区
体 育 运 动 场 馆

（ 二 期 ） 项 目 ；
1 2 、 新 建 叙 永 至
毕 节 铁 路 （ 川 滇
段 ） 工 程 监 理
X Z J L - 2 标 。

1 . 新 建 成 都 至 自
贡 高 速 铁 路 ( 不

含
D K 2 4 + 0 5 5 ～ D K
3 9 + 4 0 6 ） 施 工
监 理 招 标 C Z J L -
1 标 段 ；  2 . 新
建 包 头 至 银 川 铁
路 银 川 至 惠 农 段
工 程 施 工 监 理

B Y T L - J L 3 标 段
；  3 . 新 建 银 川
至 西 安 铁 路 甘 宁
段 监 理 招 标 Y X -
S G - J L 2 标 段 ；
4 . 青 藏 铁 路 西 宁
至 格 尔 木 段 提 质
工 程 监 理 标 段

（ X G T Z -
J L ） 标 段 ；

5 . 贵 阳 至 广 州 铁
路 提 质 改 造 工 程
（ 南 宁 局 管 段

） 监 理
G G Z Q J L - 3 标 段
；  6 . 兰 新 客 专
地 震 灾 害 复 旧 及
兰 州 至 西 宁 段
（ 青 海 省 境 内

） 达 速 提 质 工 程
；  7 . 新 建 金 华
至 宁 波 至 舟 山 铁
路 工 程 （ 金 华 至
宁 波 段 ） 先 期 开
工 段 施 工 监 理 ；
8 . 新 建 兰 州 至 张
掖 三 四 线 铁 路 中
川 机 场 至 武 威 段
（ 不 含 新 乌 鞘 岭
隧 道 ） 站 前 工 程
及 中 川 地 区 站 后
工 程 施 工 监 理

L Z X - Z W -
Z Q J L 2 标 段 ；

9 . 新 建 川 藏 铁 路
拉 萨 至 林 芝 段
L L J L - 2 标 段 ；
1 0 . 新 建 铁 路 磨
丁 至 万 象 线 J L -
2 标 段 施 工 监 理



1 1 . 2 0 2 0 . 1 0 ～
2 0 2 4 . 1 2  ； 深
圳 市 城 市 轨 道 交
通 1 1 号 线 二 期 工
程 监 理 1 1 5 3 3 标

。

。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求

7 获 奖 信 息

1 . 中 国 工 程 监 理
信 用 企 业
（ 2 0 2 2 -

2 0 2 3 ） A A A 证 书
；  2 . 2 0 2 3 -

2 0 2 4 年 度 先 进 工
程 监 理 企 业 ；

3 . 湖 北 五 一 劳 动
奖 ；  4 . 云 南 省
工 人 先 锋 号 ；
5 . 2 0 2 0 年 湖 北
省 优 秀 工 程 监 理

企 业 ；
6 . 2 0 2 1 -

2 0 2 2 年 度 湖 北 省
优 秀 工 程 监 理 企
业 ；  7 . 成 都 市
五 一 劳 动 奖 ；

8 . 高 新 技 术 企 业
。

第 十 七 届 中 国 土
木 工 程 詹 天 佑 奖
、 第 十 八 届 中 国
土 木 工 程 詹 天 佑
奖 、 2 0 2 1 年 度
第 二 批 内 蒙 古 自
治 区 “ 草 原 杯

” 工 程 质 量 奖 、
2 0 2 2 至 2 0 2 3 国
家 优 质 工 程 奖 等

。

1 . 新 建 兰 新 铁 路
第 二 双 线 工 程

（ 新 疆 段 ） 第 十
五 届 中 国 土 木 工
程 詹 天 佑 奖 ；

2 . 新 建 长 沙 至 昆
明 铁 路 客 运 专 线
工 程 “ 湖 南 段
” 四 电 集 成

2 0 1 8 - 2 0 1 9 年
度 国 家 优 质 工 程
奖 ；  3 . 新 建 海
南 西 环 铁 路 监 理
X H J L - 4 第 十 六
届 中 国 土 木 工 程

詹 天 佑 奖 ；
4 . 新 建 宝 鸡 至 兰
州 铁 路 客 运 专 线
甘 肃 段 工 程 监 理
B L J L - 8 标 段

2 0 2 0 - 2 0 2 1 年
度 国 家 优 质 工 程
奖 ；  5 . 新 建 大
同 至 张 家 口 高 速
铁 路 工 程 山 西 省
境 内 施 工 监 理
D Z J L - 3 标 段

2 0 2 0 - 2 0 2 1 年
度 国 家 优 质 工 程
奖 ；  6 . 南 宁 市
轨 道 交 通 3 号 线
一 期 工 程 机 电 工
程 监 理 4 标 （ 轨
道 及 供 电 监 理
0 1 标 ） 2 0 2 1 年

度 鲁 班 奖 ；
7 . 新 建 宝 鸡 至 兰
州 铁 路 客 运 专 线
（ 甘 肃 段 工 程

） 第 十 八 届 中 国
土 木 工 程 詹 天 佑
奖 ；  8 . 甘 肃 铁
科 建 设 工 程 咨 询
有 限 公 司 2 0 2 2 -
2 0 2 3 年 度 中 国



工 程 监 理 信 用
A A A 级 企 业 。

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

三、公示日期：自 2025年09月26日至 2025年09月29日止。

     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法
实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期
间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人
或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标
人提出。

四、联系方式：

    招 标 人：沪昆铁路客运专线贵州有限公司
    地址：贵州省贵阳市观山湖区西二环52号成铁局贵州铁路建设大厦
    联 系 人：车斌
    联系电话：085188429865
    传真/邮箱：ggrjhcwbu@163.com

     

  招标人或招标代理机构（章）

     

  主要负责人或授权的项目负责人（签名）

     

  日期: 2025年09月26日  


