
  北京市郊铁路东北环线工程施工总价承包  中标候选人公示

  招标编号：  010T0SG202506300

      北京市郊铁路东北环线工程施工总价承包   的招标评标工作已经结束，评标委员会经评审推
荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：KF(标段名称：客服)

    第一名：通号通信信息集团有限公司 经评审的投标报价(元)：254436185

    第二名：北京经纬信息技术有限公司 经评审的投标报价(元)：254427343

    第三名：中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：254483743

2、标段编号：QD(标段名称：强电)

    第一名：中国铁建电气化局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：777474073

    第二名：中铁十二局集团电气化工程有限公司 经评审的投标报价(元)：777486381

    第三名：中铁二局集团电务工程有限公司 经评审的投标报价(元)：777507223

3、标段编号：RD(标段名称：弱电)

    第一名：中铁电气化局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：798513687

    第二名：中铁武汉电气化局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：798558704

    第三名：通号工程局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：798556819

4、标段编号：ZF-1(标段名称：站房一)

    第一名：北京城建集团有限责任公司 经评审的投标报价(元)：647185041

    第二名：中铁建工集团有限公司 经评审的投标报价(元)：647165165

    第三名：中铁十二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：647163112

5、标段编号：ZF-2(标段名称：站房二)

    第一名：中铁建设集团有限公司 经评审的投标报价(元)：639478098

    第二名：中铁二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：639508899

    第三名：中铁十四局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：639512886

6、标段编号：ZQ-1(标段名称：站前一)

    第一名：中铁十七局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：846601442

    第二名：中铁二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：846647638



    第三名：中铁十二局集团有限公司 中铁十二局集团第三工程有限公司 联合体 经评审的投标报

价(元)：846653203

7、标段编号：ZQ-2(标段名称：站前二)

    第一名：中铁六局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：1009124094

    第二名：中铁十局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：1009158410

    第三名：中铁三局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：1009149611

8、标段编号：ZQ-3(标段名称：站前三)

    第一名：北京市政建设集团有限责任公司 北京建工集团有限责任公司 联合体 经评审的投标报

价(元)：970630007

    第二名：中铁十一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：970613462

    第三名：中铁十九局集团有限公司 中铁十九局集团第一工程有限公司 联合体 经评审的投标报

价(元)：970608053

9、标段编号：ZQ-4(标段名称：站前四)

    第一名：中铁十六局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：604506896

    第二名：中铁北京工程局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：604586556

    第三名：中铁上海工程局集团有限公司 中铁上海工程局集团第一工程有限公司 联合体 经评审

的投标报价(元)：604524215

10、标段编号：ZQ-5(标段名称：站前五)

    第一名：中铁十八局集团有限公司 中铁十八局集团第四工程有限公司 联合体 经评审的投标报

价(元)：1030072817

    第二名：中铁十二局集团有限公司 中铁十二局集团第一工程有限公司 联合体 经评审的投标报

价(元)：1030083530

    第三名：中铁十四局集团有限公司 北京住总集团有限责任公司 联合体 经评审的投标报价(元

)：1030076030

11、标段编号：ZQ-6(标段名称：站前六)

    第一名：中铁三局集团有限公司 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 联合体 经评审的投标报

价(元)：837981554

    第二名：中铁一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：838010109

    第三名：中铁二十四局集团有限公司 中铁二十四局集团上海建设投资有限公司 联合体 经评审

的投标报价(元)：837994575

12、标段编号：ZQ-7(标段名称：站前七)

    第一名：中铁二十四局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：513517012



    第二名：中铁十四局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：513523982

    第三名：中铁九局集团有限公司 经评审的投标报价(元)：513540225

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：KF(标段名称：客服)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
通 号 通 信 信 息 集

团 有 限 公 司
北 京 经 纬 信 息 技

术 有 限 公 司

中 国 铁 路 通 信 信
号 上 海 工 程 局 集

团 有 限 公 司

2 质 量

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实



现 一 次 交 接 合 格 现 一 次 交 接 合 格 现 一 次 交 接 合 格
3 工 期 9 1 3 日 历 天 9 1 3 日 历 天 9 1 3 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 安 中 伟 王 胜 邢 清 泉

职 业 资 格

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ; 安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ; 安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ; 安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

证 书 编 号

京
1 1 1 2 0 1 8 2 0 1 9 0
2 5 1 5 ; 京 建 安

B （ 2 0 1 9 ） 0 1 7 4
1 6 4

京
1 1 1 2 0 1 4 2 0 1 4
2 8 1 7 1 ; 京 建 安
B （ 2 0 1 5 ） 0 1 0

8 5 8 7

沪
1 3 1 2 0 2 3 2 0 2 4
0 1 7 3 6 ; 沪 建 安
B （ 2 0 2 4 ） 0 2 1

1 4 5 4

业 绩

新 建 贵 阳 至 广 州
铁 路 信 息 系 统 及
站 后 剩 余 工 程 施
工 总 价 承 包 ; 新
建 郑 州 至 徐 州 铁
路 客 运 专 线 客 服
信 息 系 统 集 成 工
程 施 工 总 承 包
; 武 广 高 铁 郴 州
西 站 扩 容 提 质 改
造 及 其 配 套 工 程
客 服 系 统 工 程
; 成 昆 铁 路 米 易
至 攀 枝 花 段 扩 能
改 造 工 程 客 服 信
息 系 统 集 成 施 工
总 价 承 包 ; 佛 山
市 城 市 轨 道 交 通
三 号 线 工 程 专 用
通 信 系 统 设 备 采
购 及 通 信 系 统 集

成

新 建 北 京 至 张 家
口 铁 路 全 线 信 息

系 统 工 程
J Z K F 2 标 段 施 工
总 价 承 包 ; 新 建
郑 州 至 周 口 至 阜
阳 铁 路 郑 州 南 站
站 房 及 相 关 工 程
Z N Z F S - 2 标 施
工 总 价 承 包 ; 怀
兴 城 际 铁 路 、 大
兴 机 场 至 廊 坊 东
段 （ 不 含 新 机 场
） 施 工 总 价 承 包

中 国 神 华 神 朔 铁
路 分 公 司

2 0 1 7 年 四 电 专
业 整 治 整 修 工 程
第 七 标 段 ; 新 建
和 田 至 若 羌 铁 路
S D J C 1 标 段 ; 克
拉 玛 依 市 高 新 区

铁 路 专 用 线
( E P C ) S 2  标 施

工 总 承 包

5 投 标 人 业 绩

新 建 郑 州 至 济 南
铁 路 郑 州 至 濮 阳
段 客 服 工 程 施 工
总 价 承 包 ; 新 建
北 京 至 唐 山 铁 路
站 房 、 生 产 生 活
房 屋 、 动 车 所 信

息 工 程

新 建 兰 州 至 张 掖
三 四 线 铁 路 中 川
机 场 至 武 威 段 客
服 信 息 工 程 ; 新
建 池 州 至 黄 山 高
速 铁 路 客 服 信 息
系 统 工 程 H C K F -
1 标 段 施 工 总 价

承 包

新 建 广 州 （ 新 塘
） 至 汕 尾 铁 路 新
塘 站 站 房 信 息 系

统 集 成 工 程
（ G S X T S G 2 标
段 ） ; 新 建 汉 中
至 巴 中 至 南 充 铁
路 南 充 至 巴 中 段
站 房 工 程 施 工 总
价 承 包 ; 新 建 和
田 至 若 羌 铁 路
S D J C 1 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：QD(标段名称：强电)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名
1 中 标 候 选 人 名 称 中 国 铁 建 电 气 化 中 铁 十 二 局 集 团 中 铁 二 局 集 团 电



局 集 团 有 限 公 司
电 气 化 工 程 有 限

公 司
务 工 程 有 限 公 司

2 质 量

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到  1 0 0 % ; 单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1  倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于  1 0 0
年 设 计 使 用 寿 命
期 内 正 常 使 用 维
护 时 的 运 营 要 求
; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

3 工 期 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 苗 长 江 李 和 刚 朱 友 发

职 业 资 格

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ; 安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ; 安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ; 安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

证 书 编 号

京
1 1 3 2 0 1 9 2 0 2 0 0
0 1 6 3 ; 京 建 安

B （ 2 0 2 1 ） 0 1 9 5
0 8 1

津
1 1 2 2 0 2 1 2 0 2 2
0 0 2 4 5 ; 津 建 安
B （ 2 0 2 2 ） 0 2 0

3 1 0 0

川
1 5 1 2 0 1 8 2 0 1 9
0 2 0 9 5 ; 川 建 安
B （ 2 0 1 9 ） 4 0 4

3 5 5 9



业 绩

长 春 至 白 城 铁 路
扩 能 改 造 工 程
; 新 建 北 京 至 雄
安 城 际 铁 路 “ 四
电 ” 系 统 集 成 及
房 屋 、 防 灾 安 全
监 控 等 施 工 总 价
承 包 ; 新 建 天 津
至 北 京 大 兴 国 际
机 场 铁 路 “ 三 电
” 及 管 线 迁 改 工
程 ; 新 建 雄 安 新
区 至 忻 州 高 速 铁
路 雄 安 新 区 境 内
“ 三 电 ” 及 管 线

迁 改 工 程

福 建 上 杭 冶 炼 厂
铁 路 专 用 线 工 程
; 新 建 南 京 至 安
庆 铁 路 四 电 集 成

及 相 关 工 程
N A S Z - 7 标 段

; 新 建 张 家 口 至
呼 和 浩 特 铁 路 站
后 工 程 Z H S D -

1 标 段 ; 新 疆 能 源
公 司 红 沙 泉 铁 路
专 用 线 站 后 工 程
; 新 建 叙 永 至 毕
节 铁 路 （ 川 滇 段
） 工 程 “ 四 电

” 系 统 集 成 及 相
关 工 程 、 站 房 工
程 X Z S D Z F 标 段

黎 湛 铁 路 电 气 化
改 造 工 程

L Z D H 3 标 段 ; 焦
柳 铁 路 塘 豹 至 柳
州 段 电 气 化 改 造

工 程

5 投 标 人 业 绩

新 建 北 京 至 雄 安
城 际 铁 路 “ 四 电
” 系 统 集 成 及 房
屋 、 防 灾 安 全 监
控 等 施 工 总 价 承
包 J X S D - 1 标 段
; 新 建 成 都 至 自
贡 高 速 铁 路 、 新
建 川 南 城 际 铁 路
自 贡 至 宜 宾 线

“ 四 电 ” 系 统 集
成 及 相 关 工 程 施
工 C Z S D - 1 标 段
; 新 建 太 原 至 焦
作 铁 路 山 西 段

“ 四 电 ” 系 统 集
成 及 相 关 工 程
T J S D J C 标 段 施
工 总 价 承 包 ; 渝
怀 铁 路 涪 陵 至 梅
江 段 增 建 第 二 线
（ 成 都 局 管 内
） 站 后 “ 四 电

” 集 成 及 相 关 工
程 2 标 段 ; 贵 阳 至
广 州 铁 路 提 质 改
造 工 程 （ 南 宁 局
管 段 ） G G T Z Z H -

1 标 段

新 建 兰 州 中 川 国
际 机 场 综 合 交 通
枢 纽 环 线 铁 路 工
程 J C H X - S G 4 标
段 ; 新 建 叙 永 至
毕 节 铁 路 ( 川 滇
段 ) 工 程 “ 四 电
” 系 统 集 成 及 相
关 工 程 、 站 房 工
程 X Z S D Z F 标 段
工 程 ; 襄 渝 线 陈
家 湖 站 、 老 河 口
东 站 、 马 棚 站 计
算 机 联 锁 设 备 更

新 改 造 工 程
C L M S G 标 段

新 建 成 都 至 自 贡
高 速 铁 路 、 新 建
川 南 城 际 铁 路 自
贡 至 宜 宾 线 “ 四
电 ” 系 统 集 成 及
相 关 工 程 Z Y S D -
1 标 段 施 工 总 价
承 包 ; 成 都 市 域
铁 路 公 交 化 运 营
改 造 一 期 工 程
; 酒 泉 至 额 济 纳
铁 路 酒 泉 至 东 风
段 升 级 改 造 工 程
站 后 工 程 （ “ 三

电 ” 及 房 屋
） ; 新 建 贵 阳 至
南 宁 铁 路 引 入 贵
阳 枢 纽 站 后 “ 四
电 ” 集 成 及 相 关
工 程 施 工 总 价 承
包 ; 新 建 宜 万 铁
路 万 州 新 田 港 铁
路 集 疏 运 中 心 工

程

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：RD(标段名称：弱电)



序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 电 气 化 局 集

团 有 限 公 司
中 铁 武 汉 电 气 化
局 集 团 有 限 公 司

通 号 工 程 局 集 团
有 限 公 司

2 质 量

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

3 工 期 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 严 晓 科 李 佳 晏 马 金 龙

职 业 资 格

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ; 安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ; 安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ; 安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

证 书 编 号

京
1 1 1 2 0 1 9 2 0 2 0 0
6 0 3 2 ; 京 建 安

B ( 2 0 2 1 ) 0 1 8 7 7

鄂
1 4 2 2 0 1 7 2 0 1 8
2 8 0 6 8 ; 鄂 建 安
B （ 2 0 1 6 ） 3 0 0

京
1 1 1 2 0 2 2 2 0 2 3
0 2 8 3 1 ; 京 建 安
B ( 2 0 2 3 ) 0 3 6 7



4 7 4 6 6 9 9 6 8

业 绩

长 春 至 白 城 铁 路
扩 能 改 造 工 程

“ 四 电 ” 集 成 及
配 套 房 屋 （ 不 含
白 城 地 区 ） 施 工
C B S G - 9 标 段 ; 渝
怀 铁 路 增 建 第 二
线 秀 山 至 同 田 湾
段 站 后 四 电 集 成

及 相 关 工 程
G T Y H Z H - Ⅸ 标 段
; 宜 良 北 站 增 设
到 发 线 及 牵 出 线
延 长 工 程 ; 包 西
线 新 街 站 至 局 界
牵 引 供 电 扩 能 改
造 工 程 ; 宜 昌 综
合 维 修 段 公 铁 并
行 地 段 增 设 防 护

设 施 工 程
Y Y F H S G 标 段 ; 包
头 西 车 辆 段 货 车
检 修 设 施 补 强 工
程 B X S G - 3 标 段

皖 赣 铁 路 芜 湖 至
宣 城 段 扩 能 改 造
站 后 “ 四 电 “ 系
统 集 成 及 相 关 工
程 W G S D - 1 标

; 成 昆 铁 路 峨 眉
至 米 易 段 扩 能 工
程 房 建 及 四 电 工
程 施 工 总 价 承 包
招 标 E M S D - 2 标
段 ; 新 建 荆 门 至
荆 州 铁 路 强 电 及

相 关 工 程
J J Q D S G 标 段

滨 北 和 绥 佳 铁 路
新 松 浦 至 佳 木 斯
自 动 闭 塞 改 造 工
程 第 二 标 段 ; 新
建 海 南 西 环 铁 路
站 后 工 程 X H Z H -
1 标 ; 新 建 商 丘 至
合 肥 至 杭 州 铁 路
（ 商 丘 至 合 肥 段
） 四 电 系 统 集 成

及 相 关 工 程
S H S D - 2 标 段

; 利 用 海 南 西 环
高 铁 和 货 线 三 亚
至 乐 东 （ 岭 头

） 段 开 行 公 交 化
旅 游 化 列 车 改 造
工 程 （ 不 含 先 行
开 工 段 ） 站 后 工
程 （ S L Z H - 1 标

）

5 投 标 人 业 绩

新 建 贵 阳 至 南 宁
铁 路 荔 波 （ 不 含
） 至 南 宁 东 （ 含

） 段
（ D K 1 7 6 + 2 2 1 ～
D K 5 1 5 + 2 5 5 ） “
四 电 ” 及 客 服 系
统 集 成 及 相 关 工
程 G N Z H - 1 标 段
; 新 建 弥 勒 至 蒙
自 铁 路 站 后 “ 四
电 ” 系 统 集 成 及
相 关 配 套 工 程

M M S D 标 段 ; 新 建
郑 州 至 万 州 铁 路
重 庆 段 “ 四 电

” 系 统 集 成 及 相
关 配 套 工 程

Z W C Q S D - 2 标 段
; 佳 木 斯 至 鹤 岗
铁 路 改 造 工 程 施

工 总 价 承 包
J H S G Z H 标 段 ; 咸
铜 铁 路 、 梅 七 铁
路 电 气 化 改 造 工
程 X M Z H S G 标 段

新 建 潍 坊 至 烟 台
铁 路 “ 四 电 ” 系
统 集 成 及 相 关 工
程 W Y S D S G - 1 标
; 新 建 连 云 港 至
镇 江 铁 路 站 后

“ 四 电 ” 及 相 关
工 程 ; 成 昆 铁 路
峨 眉 至 米 易 段 扩
能 工 程 房 建 及 四
电 工 程 施 工 总 价
承 包 招 标 E M S D -

2 标 段

新 建 汕 头 至 汕 尾
铁 路 “ 四 电 ” 系
统 集 成 （ 含 信 息
系 统 ） 及 相 关 工
程 S S S D K F 标 段
; 新 建 郑 州 至 万
州 铁 路 湖 北 段

“ 弱 电 ” 系 统 集
成 及 相 关 工 程
; 贵 阳 至 广 州 铁
路 提 质 改 造 工 程
( 成 都 局 管 段 ) 施
工 总 价 承 包 ; 利
用 海 南 西 环 高 铁
和 货 线 三 亚 至 乐
东 （ 岭 头 ） 段 开
行 公 交 化 旅 游 化
列 车 改 造 工 程

（ 不 含 先 行 开 工
段 ） 站 后 工 程
（ S L Z H - 1 标 ）

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /



8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：ZF-1(标段名称：站房一)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
北 京 城 建 集 团 有

限 责 任 公 司
中 铁 建 工 集 团 有

限 公 司
中 铁 十 二 局 集 团

有 限 公 司

2 质 量

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

3 工 期 9 1 3 日 历 天 9 1 3 日 历 天 9 1 3 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 赵 彦 君 石 栋 磊 刘 东 锋

职 业 资 格

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ; 安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ; 安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ; 安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师



证 书 编 号

京
1 1 1 2 0 1 0 2 0 1 2 2
0 6 8 4 ; 京 建 安

B （ 2 0 1 2 ） 0 0 8 4
5 1

京
1 1 1 2 0 2 4 2 0 2 5
0 2 8 6 4 ; 京 建 安
B ( 2 0 2 5 ) 0 0 1 9

8 3 7

晋
1 1 4 2 0 2 3 2 0 2 4
0 1 6 1 3 ; 晋 建 安
B （ 2 0 2 4 ） 0 0 1

4 9 8 2

业 绩

重 庆 至 贵 阳 铁 路
扩 能 改 造 工 程 綦
江 东 等 9 座 站 房
及 相 关 配 套 工 程
Y Q Z F - 1 标 段 ; 昌
平 区 中 西 医 结 合
医 院 住 院 楼 工 程
; 海 淀 区 北 部 医
疗 中 心 建 设 工 程

哈 尔 滨 站 改 造 工
程 （ 站 房 、 雨 棚
部 分 ） H Z S G -
Ⅲ 标 段 ; 株 洲 站

改 扩 建 工 程
Z Z Z G S G - 1 标 段

新 建 成 都 至 绵 阳
至 乐 山 铁 路 客 运
专 线 江 油 至 眉 山
段 客 站 站 房 施 工
C M L Z F - 2 标 段
; 南 平 至 龙 岩 铁
路 扩 能 改 造 工 程
站 房 及 相 关 工 程
N L Z F S G - Ⅰ 标
段 施 工 总 价 承 包
; 渝 怀 铁 路 涪 陵
至 梅 江 段 增 建 第
二 线 （ 成 都 局 管
内 ） 站 房 及 相 关
工 程 、 客 服 信 息
集 成 施 工 总 价 承
包 F M Z F 标 段

5 投 标 人 业 绩

雄 安 站 站 体 配 套
综 合 商 业 项 目

（ A - 0 6 - 0 1 、 A -
0 6 - 0 3 地 块 ） 主
体 工 程 施 工 ; 海
淀 区 北 部 医 疗 中
心 建 设 工 程 ; 中
国 人 民 大 学 通 州
新 校 区 校 园 运 行
中 心 、 校 医 院

北 京 铁 路 枢 纽 丰
台 站 改 建 工 程 站
房 和 相 关 工 程
Z F S G - 1 标 段

; 广 州 铁 路 枢 纽
新 建 广 州 白 云 站
（ 棠 溪 站 ） 工 程
白 云 站 站 房 及 相

关 工 程 建 设
B Y Z S G 3 标 ; 新
建 盐 城 至 南 通 铁
路 站 房 及 相 关 工
程 Y T F J - 2 标 段

新 建 福 厦 铁 路 福
清 西 、 莆 田 、 泉
港 、 泉 州 东 、 泉
州 南 站 房 屋 建 筑
及 配 套 工 程 和 漳
州 站 改 房 建 工 程
F X F J - 2 标 段

; 新 建 湖 州 至 杭
州 西 至 杭 黄 高 铁
连 接 线 站 后 房 屋
及 相 关 工 程 施 工
H H L J X Z F - 5 标

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：ZF-2(标段名称：站房二)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 建 设 集 团 有

限 公 司
中 铁 二 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 十 四 局 集 团

有 限 公 司

2 质 量

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设



计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

3 工 期 9 1 3 日 历 天 9 1 3 日 历 天 9 1 3 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 卫 燕 飞 邹 天 海 车 现 亮

职 业 资 格

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ; 安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ; 安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ; 安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

证 书 编 号

京
1 1 1 2 0 1 6 2 0 1 6 4
0 3 7 6 ; 京 建 安

B （ 2 0 1 5 ） 0 1 1 5
6 0 2

川
1 5 1 2 0 1 1 2 0 1 2
1 0 1 3 4 ; 川 建 安
B （ 2 0 0 7 ） 8 0 0

4 0 0 3

鲁
1 3 7 2 0 2 3 2 0 2 3
0 4 6 2 6 ; 鲁 建 安
B ( 2 0 2 3 ) 8 0 8 5

7 3 3

业 绩

柳 州 站 站 房 扩 建
工 程 施 工 总 价 承
包 ; 新 建 北 京 至
沈 阳 铁 路 客 运 专
线 星 火 站 站 房 及

相 关 工 程
X H Z F S G - 1 标 段
; 新 建 天 津 至 北
京 大 兴 国 际 机 场
铁 路 站 房 及 相 关
工 程 、 信 息 系 统

陇 海 线 宝 鸡 至 天
水 段 增 建 第 二 线
站 前 工 程 4 标 段
; 万 国 汽 车 城 项
目 ; 新 建 铁 路 伊
敏 至 伊 尔 施 线 房
屋 和 其 他 运 营 生
产 设 备 及 建 筑 物
工 程 ;  新 建 成 都
至 都 江 堰 铁 路 站
前 工 程 施 工 I I 标

蚌 埠 站 房 改 建 工
程 ; 陇 海 线 宝 鸡
至 天 水 段 增 建 第
二 线 工 程 ; 达 州
至 成 都 线 扩 能 改
造 工 程 三 汇 镇 至
遂 宁 段 站 前 工 程
; 长 株 潭 城 际 铁
路 C Z T Z H - 2 标
段 ; 重 庆 西 站 综
合 交 通 枢 纽 工 程



工 程

段 ; 新 建 青 岛 北
客 站 及 相 关 工 程
综 合 （ Z H ） I 标
段 ; 高 新 区 联 合
总 部 大 厦 ; 泸 州
恒 大 华 府 主 体 及
配 套 建 设 工 程

; 中 韩 ( 长 春 ) 国
际 合 作 示 范 区 健
康 食 品 产 业 园 项
目 施 工 ; 大 北 区
二 组 团 片 区 综 合
开 发 项 目 城 市 合
伙 人 + 运 管 二 标

段

二 期 土 建 及 一 般
安 装 施 工

5 投 标 人 业 绩

新 建 常 德 经 益 阳
至 长 沙 铁 路 常 德
站 站 房 及 相 关 配
套 工 程 C Y C F J -
2 标 段 ; 新 建 北 京
至 沈 阳 铁 路 客 运
专 线 星 火 站 站 房

及 相 关 工 程
X H Z F S G - 1 标 段
; 新 建 上 海 至 南
京 至 合 肥 高 速 铁
路 南 京 北 站 站 房

及 相 关 工 程
N J B Z F - 0 2 S G 标

段

深 圳 市 岗 厦 北 综
合 交 通 枢 纽 工 程
; 杭 州 地 铁 6 号 线
一 期 工 程 S G 6 -
1 7 标 段 ; 新 建 重
庆 铁 路 枢 纽 东 环
线 站 后 四 电 及 相
关 工 程 D H Z H -

1 标 段 ; 成 昆 铁 路
峨 眉 至 米 易 段 扩
能 工 程 站 前 工 程

E M Z Q - 1 3 标

新 建 济 南 至 莱 芜
高 速 铁 路 工 程 站
房 工 程 及 相 关 配
套 工 程 施 工 总 价

承 包
（ J L Z F S G - 5 标
段 ） ; 新 建 银 川
至 西 安 铁 路 （ 陕
西 段 ） 站 房 工 程
施 工 Y X Z F - 1 标
段 ; 重 庆 西 站 综
合 交 通 枢 纽 工 程
二 期 土 建 及 一 般
安 装 施 工 ; 金 乡
县 国 家 现 代 农 业
产 业 园 国 际 蒜 都
中 心 建 设 项 目
; 淄 博 创 业 创 新
谷 一 期 建 设 项 目
D 区 （ 高 端 科 技
创 业 孵 化 中 心
） 、 E 区 （ 商 业
生 活 配 套 及 办 公
） 及 地 下 车 库 人
防 工 程 施 工 ; 成
昆 铁 路 峨 眉 至 米
易 段 扩 能 工 程 站
前 工 程 E M Z Q -
1 6 标 段 ; 改 建 铁
路 坪 岚 铁 路 扩 能
改 造 工 程 ( 碑 廓
至 岚 山 港 段 ) 1 合
同 段 ; 新 建 贵 阳
至 南 宁 铁 路 广 西

段 站 前 工 程
G N Z Q - 4 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /



8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：ZQ-1(标段名称：站前一)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 七 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 二 局 集 团 有

限 公 司

中 铁 十 二 局 集 团
有 限 公 司  中 铁
十 二 局 集 团 第 三
工 程 有 限 公 司

联 合 体

2 质 量

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

3 工 期 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 乐 锋 雷 聪

职 业 资 格 一 级 建 造 师 注 册 一 级 建 造 师 注 册 李 爱 军 ; 一 级 建



证 书 ;  安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

证 书 ;  安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

造 师 注 册 证 书 ;
安 全 生 产 考 核 合
格 证 书 ; 高 级 工

程 师

证 书 编 号

晋
1 1 3 2 0 1 2 2 0 1 3 1
1 3 2 4 ;  晋 建 安
B ( 2 0 2 5 ) 0 0 1 6 3

7 0

川
1 5 1 2 0 1 8 2 0 1 9
0 4 7 4 0 ; 川 建 安
B （ 2 0 2 0 ） 1 0 1

4 2 9 0

晋
1 1 4 2 0 1 3 2 0 1 4
0 3 2 2 8 ; 晋 建 安
B （ 2 0 2 4 ） 0 0 1

5 3 0 6

业 绩

京 广 线 信 阳 至 陈
家 河 段 改 造 工 程
X C Z Q 2 标 段 ; 新
建 铁 路 京 津 城 际
轨 道 站 前 工 程 第
二 标 段 ; 改 建 铁
路 襄 渝 线 安 康 至
重 庆 段 （ 成 都 局
管 内 ） 增 建 二 线
站 前 工 程 施 工
Z H - 1 0 标 ; 新 建
杭 州 至 长 沙 铁 路
客 运 专 线 浙 江 段
站 前 工 程 H C Z J -
2 标 段 ; 广 通 至 大
理 铁 路 扩 能 改 造
工 程 站 前 工 程 施
工 总 价 承 包 招 标
七 标 段 ; 新 建 合
肥 至 安 庆 铁 路 站
前 工 程 施 工 总 价
承 包 H A Z Q - 3 标
段 ; 新 建 雄 安 新
区 至 忻 州 高 速 铁
路 山 西 段 X X Z Q -

5 标 段

焦 柳 铁 路 塘 豹 至
柳 州 段 电 气 化 改
造 工 程 施 工 总 价
承 包 J L D H - 1 标
段 （ 含 铁 路 营 业
线 施 工 ） ; 新 建
汉 中 至 巴 中 至 南
充 铁 路 南 充 至 巴
中 段 站 前 工 程
H B N Z Q S G - 5 标

段

湘 桂 铁 路 黎 塘 至
南 宁 段 扩 能 改 造
工 程 和 新 建 南 宁
至 黎 塘 铁 路 站 前
及 部 分 站 后 工 程
L N - 5 标 段 ; 改 建
铁 路 南 平 至 龙 岩
线 扩 能 改 造 站 前
工 程 施 工 总 价 承
包 招 标 N L Z Q -

I 标 ; 陇 海 线 咸 阳
渭 河 桥 改 扩 建 工
程 L X W S 标 段 ; 新
建 潍 坊 至 宿 迁 高
速 铁 路 江 苏 段 站
前 工 程 施 工 总 价

承 包 W S Z Q -
0 1 S G 标

5 投 标 人 业 绩

新 建 安 庆 至 九 江
铁 路 （ 安 徽 段

） 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包 A J S G -
1 标 段 ; 新 建 连 云
港 至 镇 江 铁 路

L Z Z Q - 6 标 段 ; 新
建 集 宁 经 大 同 至
原 平 铁 路 山 西 段

站 前 工 程
J D Y Z Q - 2 标 段
; 城 厢 站 新 增 国
际 集 装 箱 功 能 区
工 程 施 工 总 价 承
包 招 标 1 标 段

新 建 广 州 （ 新 塘
） 至 汕 尾 铁 路 站
前 工 程 施 工 总 价
承 包 G S S G 4 标 段
; 新 建 重 庆 铁 路
枢 纽 东 环 线 站 前
工 程 D H Z Q - 4 标
段 ; 成 昆 铁 路 峨
眉 至 米 易 段 扩 能
工 程 站 前 工 程

E M Z Q - 1 3 标 ; 新
建 重 庆 至 昆 明 高
速 铁 路 重 庆 至 宜
宾 段 站 前 工 程

Y K C Y Z Q - 1 标 段
; 新 建 上 海 经 苏
州 至 湖 州 铁 路 站
前 工 程 （ 不 含 先

期 开 工 段

新 建 江 苏 南 沿 江
城 际 铁 路 站 前 工
程 N Y J Z Q - 6 标
; 新 建 杭 州 至 温
州 铁 路 杭 州 至 义
乌 段 站 前 及 相 关
工 程 H W Z Q - 8 标
段 ; 渝 怀 铁 路 涪
陵 至 怀 化 段 增 建
第 二 线 秀 山 至 梅
江 至 同 田 湾 段 站

前 工 程
G T Y H Z Q - Ⅳ 标
; 新 建 广 州 南 沙
港 铁 路 工 程 第
N S G Z Q - 4 标 段
; 利 用 海 南 西 环
高 铁 和 货 线 三 亚
至 乐 东 （ 岭 头



） H S H Z Q - 6 标
; 新 建 重 庆 铁 路
枢 纽 东 环 线 站 后
四 电 及 相 关 工 程
D H Z H - 1 标 段

） 段 开 行 公 交 化
旅 游 化 列 车 改 造
工 程 （ 不 含 先 行
开 工 段 ） ; 站 前
工 程 （ S L Z Q -
3 标 ） 施 工 总 价

承 包 招 标

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：ZQ-2(标段名称：站前二)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 六 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 十 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 三 局 集 团 有

限 公 司

2 质 量

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求



; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

3 工 期 9 1 3 日 历 天 9 1 3 日 历 天 9 1 3 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 孙 鹏 张 令 志 邢 学 峰

职 业 资 格

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ;  安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ;  安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ;  安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

证 书 编 号

京
1 1 2 2 0 1 6 2 0 1 8 1
6 1 2 4 ;  京 建 安
B ( 2 0 2 3 ) 0 3 2 9 5

1 1

鲁
1 3 7 2 0 1 1 2 0 1 4
0 0 4 3 1 ; 鲁 建 安
B （ 2 0 0 6 ） 8 0 1

4 7 1 0

晋
1 1 4 2 0 1 1 2 0 1 2
0 4 7 3 0 ; 晋 建 安
B ( 2 0 2 0 ) 2 0 0 0

7 4 4

业 绩

新 建 商 丘 至 合 肥
至 杭 州 铁 路 （ 安
徽 、 浙 江 段 ） 站
前 工 程 施 工 总 价
承 包 招 标 S H Z Q -
1 6 标 段 （ 铁 路 营
业 线 施 工 ） ; 新
建 成 都 至 自 贡 高
速 铁 路 ( 不 含

D K 2 4 -
+ 0 5 5 ~ D K 3 9 + 4 0

6 ) 站 前 工 程
C Z Z Q - 4 标 段

新 建 铁 路 上 海 至
南 京 城 际 轨 道 交

通 站 前 工 程
H N C J Z Q 3 标 段
; 邯 济 铁 路 扩 能
改 造 工 程 Z H -
3 标 段 （ 铁 路 营
业 线 施 工 ） ; 长
春 至 白 城 铁 路 扩
能 改 造 工 程 （ 站

前 其 它 工 程
） C B S G - 7 标 段
（ 铁 路 营 业 线 施
工 ） ; 新 建 铁 路
上 海 庙 经 济 开 发
区 山 东 能 源 内 蒙
古 盛 鲁 电 厂 运 煤
铁 路 专 用 线 工 程
P C 总 承 包 ; 白 阿

铁 路
K 7 2 + 7 0 4 公 铁
立 交 桥 工 程 施 工
; 临 河 至 哈 密 铁
路 内 蒙 古 段 扩 能
改 造 工 程 （ 二 期
） L H S G - 1 标 段
施 工 总 价 承 包

（ 铁 路 营 业 线 施
工 ）

石 门 至 长 沙 铁 路
增 建 第 二 线 工 程
站 前 工 程 S C F X -
3 标 段 ; 新 建 济 南
至 青 岛 高 速 铁 路

站 前 工 程
J Q G T S G - 3 标 段
; 新 建 川 南 城 际
铁 路 自 贡 至 宜 宾

线 站 前 工 程
Z Y Z Q - 3 标 段

5 投 标 人 业 绩

北 京 铁 路 枢 纽 丰
台 站 改 建 工 程 站

区 站 前 工 程
Z Q S G - 1 标 段 ; 新
建 天 津 至 北 京 大
兴 国 际 机 场 铁 路
J X T L - Z Q 3 标 段
; 新 建 赣 州 至 深
圳 铁 路 赣 粤 省 界
至 塘 厦 段 ( 不 含

临 河 至 哈 密 铁 路
内 蒙 古 段 扩 能 改
造 工 程 （ 二 期
） L H S G - 1 标 段
施 工 总 价 承 包
; 新 建 莱 西 至 荣
成 铁 路 站 前 工 程
L R T L S G - 4 标 段
; 新 建 郑 州 至 济
南 铁 路 山 东 段 站

新 建 郑 州 至 济 南
铁 路 郑 州 至 濮 阳
段 站 前 ( 含 部 分

站 后 ) 工 程
Z P Z Q - I 标 段

; 新 建 赣 州 至 深
圳 铁 路 （ 江 西 段
） G S J X Z Q - 4 标
; 新 建 赣 州 至 深
圳 铁 路 ( 江 西 段



先 期 开 工 段 ) 站
前 工 程 G S S G -

3 标 段 ; 新 建 福 州
至 厦 门 铁 路 站 前
工 程 F X - 9 标 段
; 改 建 铁 路 京 沪
线 宿 州 站 改 建 工
程 S Z Z G S G 标 段

前 工 程
Z J T L S G - Ⅰ 标
段 ; 潍 坊 站 新 建
南 站 房 及 客 运 设

施 改 造 工 程
N Z F - 1 标 段 ; 新
建 龙 岩 至 龙 川 铁
路 龙 岩 至 武 平 段
站 前 工 程 L L Z Q -
1 标 段 ; 新 建 兴 国
至 泉 州 铁 路 宁 化
至 泉 州 段 站 前 工
程 X Q N Q - 3 标 段
; 天 津 生 态 城 智
慧 科 技 产 业 园 起
步 区 建 设 项 目

E P C 工 程 总 承 包
; 新 建 江 苏 南 沿
江 城 际 铁 路 句 容
站 等 5 座 站 房 、
生 产 生 活 房 屋 及

相 关 工 程
N Y J Z F - 5 标 段
; 集 二 铁 路 贲 红
至 二 连 段 能 力 补
强 工 程 及 集 二 线
二 连 站 集 中 控 制
中 心 工 程 B E S G -
1 标 段 施 工 总 价
承 包 ; 新 建 城 际
铁 路 联 络 线 一 期
工 程 站 前 工 程
C J L L X Z Q - 5 标
段 ; 新 建 济 南 至
莱 芜 高 速 铁 路 工
程 站 房 工 程 及 相
关 配 套 工 程 施 工

总 价 承 包
J L Z F S G - 1 标 段
; 新 建 包 头 至 银
川 高 铁 临 河 至 省
界 段 站 前 及 房 建

工 程 B Y Z Q -
0 9 标 段

) G S J X Z Q - 4 标
跨 龙 河 高 速 及 京
九 铁 路 特 大 桥
; 格 尔 木 至 库 尔
勒 铁 路 （ 新 疆 段
） 扩 能 改 造 工 程
S L L X 标 ; 新 建 常
德 经 益 阳 至 长 沙
铁 路 站 前 工 程
C Y C Z Q - 1 标 段
沅 江 特 大 桥 ; 阳
泉 综 合 交 通 客 运
枢 纽 工 程 阳 泉 东
站 站 房 、 铁 路 信
号 楼 和 生 活 房 屋
工 程 ; 抚 顺 市 贵
城 街 穿 越 沈 吉 铁
路 新 建 工 程 施 工
; 银 川 经 济 技 术

开 发 区
5 0 G W ( G 1 2 ) 太
阳 能 级 单 晶 硅 材
料 智 慧 工 厂 厂 房
及 相 关 配 套 项 目

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：ZQ-3(标段名称：站前三)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
北 京 市 政 建 设 集
团 有 限 责 任 公 司

中 铁 十 一 局 集 团
有 限 公 司

中 铁 十 九 局 集 团
有 限 公 司  中 铁



北 京 建 工 集 团 有
限 责 任 公 司  联

合 体

十 九 局 集 团 第 一
工 程 有 限 公 司

联 合 体

2 质 量

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

3 工 期 9 1 3 日 历 天 9 1 3 日 历 天 9 1 3 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 王 守 彦 聂 奎 王 振 环

职 业 资 格

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ;  安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ;  安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ;  安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

证 书 编 号

京
1 1 1 2 0 0 6 2 0 0 8 1

1 1 1 ; 京 建 安
B ( 2 0 1 3 ) 0 0 9 2 8

鄂
1 4 2 2 0 1 8 2 0 1 9
0 2 2 2 3 ;  鄂 建

安

京
1 2 1 2 0 1 6 2 0 1 7
1 4 6 9 8 ; 京 建 安
B （ 2 0 2 1 ） 0 1 9



3 8
B ( 2 0 1 9 ) 0 0 1 7

9 8 1
0 8 0 1

业 绩
北 京 地 铁 1 6 号 线
工 程 土 建 施 工

2 3 合 同 段

襄 渝 线 安 康 至 重
庆 增 建 第 二 线 工
程 安 康 至 梁 家 坝
段 站 前 、 部 分 站
后 工 程 X Y N S -
0 5 标 段 ; 新 建 合
武 铁 路 引 入 武 汉
枢 纽 W H Z Q - 3 标
; 湘 桂 铁 路 永 州
至 柳 州 段 扩 能 改
造 工 程 站 前 工 程
X G - 6 标 ; 改 建 铁
路 南 平 至 龙 岩 线
扩 能 改 造 工 程 站
前 工 程 N L Z Q -

V 标 段 ; 新 建 和 田
至 若 羌 线 铁 路

P J S 1 标 ; 武 汉 至
重 庆 高 速 公 路 汉
川 至 天 门 段 与 天
仙 铁 路 交 叉 工 程

W T S G 标 段

新 建 铁 路 天 水 至
平 凉 线 T P -

T J 2 标 段 工 程
; 新 建 叙 永 至 毕
节 铁 路 贵 州 段 站

前 工 程

5 投 标 人 业 绩

北 京 地 铁 3 号 线
一 期 工 程 土 建 施
工 0 3 合 同 段 ; 北
京 市 轨 道 交 通 昌
平 线 、 昌 八 联 络
线 小 米 智 慧 产 业
示 范 基 地 段 声 屏
障 改 造 工 程 ; 盐
通 高 铁 东 台 站 站
前 广 场 及 综 合 枢

纽 配 套 工 程
P P P 项 目 ; 北 京 地
铁 3 号 线 一 期 工
程 土 建 施 工 0 1 合
同 段 ; 苏 州 市 轨
道 交 通 6 号 线 工
程 土 建 施 工 项 目
V I - T S - 0 7 标 工
程 ; 星 火 站 交 通

枢 纽 工 程

新 建 郑 州 至 万 州
铁 路 重 庆 段 站 前
工 程 Z W C Q Z Q -

9 标 段 施 工 ; 新 建
杭 州 经 绍 兴 至 台
州 铁 路 站 前 工 程
H S T Z Q - 5 标 段
; 西 安 铁 路 枢 纽
西 安 站 改 扩 建 工
程 灞 桥 站 至 西 安
站 增 建 三 四 线 及
相 关 工 程 、 新 丰
镇 至 窑 村 间 扩 能
工 程 X Z G S - 3 标
段 ; 新 建 安 庆 至
九 江 铁 路 ( 湖 北
段 ) A J Z Q - 2 标

段

新 建 成 都 至 自 贡
高 速 铁 路

D K 2 4 + 0 5 5 ～ D K
3 9 + 4 0 6 段 （ 不
含 天 府 站 站 房 及
客 运 设 施 、 站 台
4 5 0 米 桥 建 合 一
车 场 范 围 线 下 工
程 ） C Z Z Q - 7 标
段 站 前 工 程 ; 新
建 银 川 至 西 安 铁
路 （ 陕 西 段 ） 站
前 Y X Z Q - 2 标 段
工 程 ; 新 建 叙 永
至 毕 节 铁 路 贵 州
段 站 前 工 程 ; 新
建 叙 永 至 毕 节 铁
路 （ 川 滇 段 ） 站
前 X Z Z Q S G - 4 标
段 工 程 ; 新 建 赣
州 至 深 圳 铁 路 赣
粤 省 界 至 塘 厦 段
（ 不 含 先 期 开 工
段 ） 站 前 G S S G -
8 标 段 工 程 ; 新 建
集 宁 经 大 同 至 原
平 铁 路 内 蒙 段 站
前 工 程 施 工 总 价

承 包 招 标



J D Y Z Q - 1 标 ; 南
昆 铁 路 南 宁 至 百
色 段 增 建 第 二 线
N B S G - 5 标 段 工
程 ; 新 建 牡 丹 江
至 佳 木 斯 铁 路 站
前 M J Z Q S G - 4 标
段 工 程 ; 华 晨 宝
马 汽 车 有 限 公 司
宝 马 全 新 动 力 电
池 项 目 4 号 总 装
车 间 、 4 号 转 运

车 间 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：ZQ-4(标段名称：站前四)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 六 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 北 京 工 程 局
集 团 有 限 公 司

中 铁 上 海 工 程 局
集 团 有 限 公 司

中 铁 上 海 工 程 局
集 团 第 一 工 程 有
限 公 司  联 合 体

2 质 量

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值



; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

3 工 期 9 1 3 日 历 天 9 1 3 日 历 天 9 1 3 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 董 海 成 庞 洪 贤

职 业 资 格

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ;  安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ;  安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

李 东 ; 一 级 建 造
师 注 册 证 书 ; 安
全 生 产 考 核 合 格
证 书 ; 高 级 工 程

师

证 书 编 号

京
1 1 2 2 0 1 9 2 0 2 0 0
0 5 7 2 ; 京 交 安
B 2 3 G 0 3 9 8 5

京
1 1 1 2 0 1 3 2 0 1 4
2 7 4 6 4 ; 京 建 安
B ( 2 0 1 6 ) 0 1 2 2

2 4 7

沪
1 3 1 2 0 2 1 2 0 2 2
0 2 8 6 8 ; 沪 建 安
B （ 2 0 2 2 ） 0 0 9

3 5 3 6

业 绩

邯 济 铁 路 扩 能 改
造 工 程 Z H - 1 标 段
; 新 建 成 都 至 贵
阳 铁 路 乐 山 至 贵
阳 段 站 前 工 程

C G Z Q S G - 8 标 段
; 成 昆 铁 路 峨 眉
至 米 易 段 扩 能 工

程 站 前 工 程
E M Z Q - 7 标 段

宜 昌 - 万 州 铁 路
工 程 项 目 第 W 4 合
同 段 ; 2 0 1 0 年 -
2 0 1 4 年 新 建 杭
州 至 长 沙 铁 路 客
运 专 线 浙 江 段 站
前 工 程 H C Z J -

1 标 段 ; 年 曹 妃 甸
港 区 铁 路 扩 能 工
程 C N K S - 3 标 段
（ 铁 路 营 业 线 施
工 业 绩 ） ; 年 新
建 郑 州 至 周 口 至
阜 阳 铁 路 河 南 段

站 前 工 程
Z F Z Q - 2 标 段

; 新 建 包 头 至 银
川 铁 路 银 川 至 惠
农 段 工 程 B Y Z Q -
1 标 段 （ 铁 路 营
业 线 施 工 业 绩 ）

云 桂 铁 路 引 入 南
宁 枢 纽 站 前 及 部
分 站 后 工 程 S N -
1 标 段 ; 南 昌 至 赣
州 铁 路 客 运 专 线
站 前 工 程 C G Z Q -
5 标 ; 常 德 经 益 阳
至 长 沙 铁 路 站 前
工 程 C Y C Z Q -

4 标 段

5 投 标 人 业 绩

新 建 郑 州 至 济 南
铁 路 郑 州 至 濮 阳
段 站 前 （ 含 部 分

站 后 ） 工 程
Z P Z Q - Ⅴ 标 段
; 新 建 防 城 港 至
东 兴 铁 路 施 工 总
承 包 招 标 F D Z Q 标

盐 城 至 南 通 铁 路
站 前 工 程 Y T Z Q -
4 标 段 工 程 ; 包 头
至 银 川 铁 路 银 川
至 惠 农 段 工 程
B Y Z Q - 1 标 段 工

程

杭 州 至 温 州 铁 路
杭 州 至 义 乌 段 站

前 控 制 工 程
H W Z Q - 7 标 ; 杭
州 至 温 州 铁 路 义
乌 至 温 州 段 站 前

及 相 关 工 程
H W Z Q - 3 标 段



段 ; 郑 州 机 场 至
许 昌 市 域 铁 路 工
程 许 昌 段 建 设 项
目 ( 施 工 总 承 包
) ; 朔 黄 铁 路

2 0 2 3 年 第 三 批 大
中 修 工 程 第

0 0 4 标 段 肃 宁 公
司 管 内 上 行 线 大

修 换 轨
（ 7 5 K G ） ; 改 建
铁 路 集 宁 至 通 辽
线 扩 能 改 造 工 程
兴 和 至 查 干 芒 和
、 查 干 芒 和 至 公
主 埂 、 公 主 埂 至
蒙 根 塔 拉 段 站 后
工 程 J T Z H - 3 标
段 ; 新 建 赣 州 至
深 圳 铁 路 赣 粤 省
界 至 塘 厦 段 （ 不
含 先 期 开 工 段
） 站 前 工 程

G S S G - 6 标 ; 北 京
新 机 场 至 德 州 高
速 公 路 京 冀 界 至
津 石 高 速 段 主 体
工 程 施 工 Z T 4 标
段 ; X 3 5 2 县 道 改
扩 建 工 程 二 标 段
; 新 建 太 原 至 焦
作 铁 路 山 西 段 站
房 、 生 产 生 活 房
屋 及 配 套 工 程
T J Z F - 3 标

; 潍 坊 至 烟 台 铁
路 站 前 工 程 施 工

总 价 承 包
W Y T L S G - 6 标 段
; 银 川 至 西 安 铁
路 （ 陕 西 段 ） 站
前 工 程 Y X Z Q -

7 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：ZQ-5(标段名称：站前五)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称

中 铁 十 八 局 集 团
有 限 公 司  中 铁
十 八 局 集 团 第 四
工 程 有 限 公 司

联 合 体

中 铁 十 二 局 集 团
有 限 公 司  中 铁
十 二 局 集 团 第 一
工 程 有 限 公 司

联 合 体

中 铁 十 四 局 集 团
有 限 公 司  北 京
住 总 集 团 有 限 责
任 公 司  联 合 体

2 质 量

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以



下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

3 工 期 9 1 3 日 历 天 9 1 3 日 历 天 9 1 3 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 惠 云 杰 路 刚

职 业 资 格

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ;  安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

李 爱 军 ; 一 级 建
造 师 注 册 证 书 ;
安 全 生 产 考 核 合
格 证 书 ; 高 级 工

程 师

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ;  安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

证 书 编 号

津
1 1 2 2 0 1 8 2 0 1 9 0
1 7 2 6 ; 津 建 安

B （ 2 0 1 0 ） 0 0 1 9
3 5 1

晋
1 1 4 2 0 1 3 2 0 1 4
0 3 2 2 8 ; 晋 建 安
B （ 2 0 2 4 ） 0 0 1

5 3 0 6

鲁
1 3 7 2 0 0 5 2 0 0 8
0 6 3 4 9 ; 鲁 建 安
B （ 2 0 2 1 ） 8 0 1

9 6 2 5

业 绩

京 津 城 际 延 伸 线
天 津 至 于 家 堡 工
程 J Y S G - 1 标 段
; 和 顺 至 邢 台 铁
路 工 程 H X Z Q -

1 标 段 ; 天 津 新 港
北 集 装 箱 中 心 站

湘 桂 铁 路 黎 塘 至
南 宁 段 扩 能 改 造
工 程 和 新 建 南 宁
至 黎 塘 铁 路 站 前
及 部 分 站 后 工 程
L N - 5 标 段  项 目
副 经 理 ; 改 建 铁

改 建 铁 路 蓝 烟 线
增 建 二 线 二 期 工
程 第 Ⅲ 标 段 ; 新
建 青 藏 铁 路 格 尔
木 至 拉 萨 段 第 二
批 土 建 工 程 1 2 标
段 ; 达 州 至 成 都



第 二 线 束 工 程
E X S S G 标 段

路 南 平 至 龙 岩 线
扩 能 改 造 站 前 工
程 施 工 总 价 承 包
招 标 N L Z Q - I 标
; 陇 海 线 咸 阳 渭
河 桥 改 扩 建 工 程
L X W S 标 段 ; 潍 坊
至 宿 迁 高 速 铁 路
江 苏 段 站 前 工 程
施 工 总 价 承 包
W S Z Q - 0 1 S G 标

线 扩 能 改 造 工 程
三 汇 镇 至 遂 宁 段
站 前 工 程 Z Q S G -
2 标 段 （ 铁 路 营
业 线 施 工 ） ; 太
兴 铁 路 太 原 至 静
游 段 T X X S - 2 标
; 曹 妃 甸 港 区 铁

路 扩 能 工 程
C K N S - 2 标 段

（ 铁 路 营 业 线 施
工 ） ; 鲁 南 高 速
铁 路 临 沂 至 曲 阜
段 L Q T J - 1 标 段
; 济 南 至 莱 芜 高
速 铁 路 工 程 （ 不
含 先 期 开 工 段

） 站 前 工 程 施 工
J L Z Q T J - 6 标 段
; 雄 安 新 区 至 忻
州 高 速 铁 路 雄 保
段 站 前 及 生 产 设

施 房 屋 工 程
X X X B D S G - 3 标

段

5 投 标 人 业 绩

杭 州 经 绍 兴 至 台
州 铁 路 站 前 工 程
H S T Z Q - 3 标 ; 福
州 至 平 潭 铁 路 站
前 工 程 F P Z Q -

1 标 段 ; 和 顺 至 邢
台 铁 路 工 程 施 工
总 价 承 包 招 标

H X Z Q - 1 标 段 ; 北
京 至 天 津 滨 海 新
区 铁 路 宝 坻 至 滨
海 新 区 段 北 辰 段
站 前 工 程 J B S G -
3 标 段 ; 1 0 7 国 道
咸 宁 市 赤 壁 段 改
扩 建 工 程 与 铁 路
交 叉 工 程 C B S G -
1 标 段 ; 辛 集 市 公
路 管 理 处 教 育 路
上 跨 石 德 铁 路 立
交 桥 施 工 工 程
; 包 头 至 银 川 高
铁 临 河 至 省 界 段
站 前 及 房 建 工 程
B Y Z Q - 0 7 标 段
; 临 哈 铁 路 临 河
至 额 济 纳 段 扩 能

改 造 工 程

新 建 江 苏 南 沿 江
城 际 铁 路 站 前 工
程 N Y J Z Q - 6 标
; 杭 州 至 温 州 铁
路 杭 州 至 义 乌 段
站 前 及 相 关 工 程
H W Z Q - 8 标 段

; 渝 怀 铁 路 涪 陵
至 怀 化 段 增 建 第
二 线 秀 山 至 梅 江
至 同 田 湾 段 站 前
工 程 G T Y H Z Q -
Ⅳ 标 ; 广 州 南 沙
港 铁 路 工 程 第
N S G Z Q - 4 标 段
; 利 用 海 南 西 环
高 铁 和 货 线 三 亚
至 乐 东 （ 岭 头

） 段 开 行 公 交 化
旅 游 化 列 车 改 造
工 程 （ 不 含 先 行
开 工 段 ） 站 前 工
程 （ S L Z Q - 3 标
） 施 工 总 价 承 包

招 标

贵 阳 至 南 宁 铁 路
广 西 段 站 前 工 程
G N Z Q - 4 标 段

; 张 家 界 至 吉 首
至 怀 化 铁 路 站 前
工 程 Z J H Z Q -

9 标 段 ; 连 云 港 至
镇 江 铁 路 站 前 工
程 L Z Z Q - 7 标 段
; 北 京 铁 路 枢 纽
丰 台 站 改 建 工 程
站 区 站 前 工 程 施
工 总 价 承 包 招 标
Z Q S G - 2 标 段

; 郑 州 至 济 南 铁
路 郑 州 至 濮 阳 段
站 前 （ 含 部 分 站
后 ） 工 程 Z P Z Q -
Ⅲ 标 ; 山 东 钢 铁
集 团 日 照 有 限 公
司 专 用 铁 路 工 程
铁 路 站 场 成 品 发
货 站 项 目 改 建 铁
路 坪 岚 铁 路 扩 能
改 造 工 程 ( 碑 廓
至 岚 山 港 段 ) 1 合
同 段 ; 抗 体 生 产
基 地 建 设 项 目



L E K N S G - 3 标 段
; 北 京 至 雄 安 新
区 至 商 丘 高 速 铁
路 雄 安 新 区 至 商
丘 段 站 前 工 程
X S Z Q - 0 4 标 段

; 北 京 轨 道 交 通
1 1 号 线 西 段 （ 冬
奥 支 线 ） 工 程 土

建 0 1 合 同 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：ZQ-6(标段名称：站前六)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称

中 铁 三 局 集 团 有
限 公 司  中 铁 三
局 集 团 建 筑 安 装
工 程 有 限 公 司

联 合 体

中 铁 一 局 集 团 有
限 公 司

中 铁 二 十 四 局 集
团 有 限 公 司  中
铁 二 十 四 局 集 团
上 海 建 设 投 资 有
限 公 司  联 合 体

2 质 量

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关
标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期



内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

3 工 期 9 1 3 日 历 天 9 1 3 日 历 天 9 1 3 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 邢 学 峰 郭 建 华 池 家 淋

职 业 资 格

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ;  安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ; 安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ; 安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

证 书 编 号

晋
1 1 4 2 0 1 1 2 0 1 2 0
4 7 3 0 ; 晋 建 安

B ( 2 0 2 0 ) 2 0 0 0 7
4 4

陕
1 1 3 2 0 1 5 2 0 1 5
1 7 2 3 2 ; 陕 建 安
B （ 2 0 2 0 ） 0 0 1

8 9 5 4

沪
1 3 5 2 0 2 0 2 0 2 1
0 1 5 9 6 ; 沪 建 安
B ( 2 0 2 4 ) 0 2 2 4

8 8 1

业 绩

石 门 至 长 沙 铁 路
增 建 第 二 线 工 程
站 前 工 程 S C F X -
3 标 段 ; 新 建 济 南
至 青 岛 高 速 铁 路

站 前 工 程
J Q G T S G - 3 标 段
; 新 建 川 南 城 际
铁 路 自 贡 至 宜 宾

线 站 前 工 程
Z Y Z Q - 3 标 段

铁 路 哈 尔 滨 至 大
连 客 运 专 线 土 建
工 程 T J - 1 标 段

; 沈 大 线
K 1 8 9 + 4 0 3 驼 台
堡 大 桥 改 造 工 程
; 石 家 庄 至 济 南
铁 路 客 运 专 线 站
前 工 程 S J Z - 7 标
段 ; 金 华 至 宁 波
铁 路 站 前 工 程

J Y Z Q S G - 6 标 段
; 宜 昌 至 涪 陵 高
速 铁 路 ( 湖 北 段

) 站 前 工 程
Y F H B Z O - 3 标 段

沪 昆 铁 路 客 运 专
线 长 沙 至 昆 明 段
（ 贵 州 ） 站 前 工
程 C K G Z T J - 5 标
段 ; 南 昌 至 赣 州
铁 路 客 运 专 线 站
前 工 程 C G Z Q -
1 标 段 （ 铁 路 营
业 线 施 工 ） ; 沪
渝 蓉 高 速 铁 路 武
汉 至 宜 昌 段 汉 川
东 至 宜 昌 北 （ 不
含 先 开 段 ） 站 前
工 程 W Y Z Q - 6 标
段 施 工 总 价 承 包

5 投 标 人 业 绩

郑 州 至 济 南 铁 路
郑 州 至 濮 阳 段 站
前 ( 含 部 分 站 后
) 工 程 Z P Z Q - I 标
段 ; 新 建 赣 州 至
深 圳 铁 路 （ 江 西
段 ） G S J X Z Q -

4 标 ; 赣 州 至 深 圳
铁 路 ( 江 西 段

) G S J X Z Q - 4 标 跨
龙 河 高 速 及 京 九
铁 路 特 大 桥 ; 格
尔 木 至 库 尔 勒 铁
路 （ 新 疆 段 ） 扩

能 改 造 工 程
S L L X 标 ; 常 德 经
益 阳 至 长 沙 铁 路

站 前 工 程
C Y C Z Q - 1 标 段 沅
江 特 大 桥 ; 阳 泉
综 合 交 通 客 运 枢

上 海 经 苏 州 至 湖
州 铁 路 站 前 工 程
（ 不 含 先 期 开 工
段 ） H S H Z Q -

7 标 ; 聊 泰 铁 路 黄
河 公 铁 桥 及 公 路
接 线 工 程 ; 襄 阳
市 东 西 轴 线 道 路
工 程 上 跨 铁 路 桥
段 ; 梅 州 至 龙 川
铁 路 站 前 工 程 施
工 总 价 承 包 招 标
M L S G - 5 标 段

; 北 京 至 天 津 滨
海 新 区 铁 路 宝 坻
至 北 辰 段 站 前 工
程 J B S G - 1 标 段
; 鲁 南 高 速 铁 路
菏 泽 至 曲 阜 段 站
前 工 程 施 工 总 价
承 包 Q H T J - 2 标

盐 城 至 南 通 铁 路
站 前 工 程 Y T Z Q -
7 标 段 ; 金 华 至 台
州 铁 路 站 前 工 程
施 工 总 价 承 包

（ J T S G -
1 ） ; 福 州 至 平 潭
铁 路 站 前 工 程
F P Z Q - 2 标 段

; 连 云 港 至 镇 江
铁 路 L Z Z Q - 8 标
段 ; 常 德 至 益 阳
至 长 沙 铁 路 站 前
工 程 施 工 单 价 承
包 C Y C Z Q - 5 标

段



纽 工 程 阳 泉 东 站
站 房 、 铁 路 信 号
楼 和 生 活 房 屋 工
程 ; 抚 顺 市 贵 城
街 穿 越 沈 吉 铁 路
新 建 工 程 施 工
; 银 川 经 济 技 术

开 发 区
5 0 G W ( G 1 2 ) 太 阳
能 级 单 晶 硅 材 料
智 慧 工 厂 厂 房 及
相 关 配 套 项 目
; 中 铁 宝 桥 （ 舟
山 ） 有 限 公 司 年
产 1 2 万 吨 钢 梁 钢
结 构 技 术 改 造 建
设 项 目 （ 二 期

） 设 计 采 购 施 工
总 承 包

段 ; 潍 坊 至 烟 台
铁 路 站 前 工 程

W Y T L S G - 4 标 段
; 潍 坊 至 莱 西 铁
路 W L T L Z Q S G -
2 标 段 ; 东 部 快 速
路 南 延 长 线 工 程
总 承 包 ; 牡 丹 江
至 佳 木 斯 铁 路 站

前 工 程
M J Z Q S G 8 标 段
; 大 理 至 临 沧 铁
路 站 后 “ 四 电

” 系 统 集 成 及 站
房 工 程 ; 西 安 铁
路 枢 纽 西 安 站 改
扩 建 工 程 车 场 及
东 配 楼 等 工 程
X Z G S - 8 标 段

; 平 潭 综 合 实 验
区 高 铁 中 心 站 综

合 交 通 枢 纽
P P P 项 目 ; 上 海
至 南 京 至 合 肥 高
速 铁 路 沪 宁 段 站
前 及 相 关 工 程
H S Z Q - 7 标 段

; 北 京 至 雄 安 新
区 至 商 丘 高 速 铁
路 雄 安 新 区 至 商
丘 段 站 前 工 程 施
工 X S Z Q - 0 1 标
段 ; 合 肥 至 武 汉
高 速 铁 路 （ 湖 北
段 ） 站 前 工 程
H W Z Q - 2 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：ZQ-7(标段名称：站前七)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 二 十 四 局 集

团 有 限 公 司
中 铁 十 四 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 九 局 集 团 有

限 公 司

2 质 量

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关

工 程 实 体 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 、 北 京 市 域
铁 路 融 合 发 展 集
团 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 北 京 市
域 公 司 ” ） 有 关



标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

标 准 、 规 定 及 设
计 文 件 要 求 ， 其
施 工 过 程 或 实 体
工 程 质 量 必 须 满

足 以 下 要 求
： （ 1 ） 按 照 验
收 标 准 要 求 ， 各
检 验 批 、 分 项 、
分 部 工 程 施 工 质
量 检 验 合 格 率 达
到 1 0 0 % ; 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; （ 2 ） 减
少 质 量 通 病 ， 杜
绝 工 程 质 量 等 级
事 故 ; （ 3 ） 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计

速 度 目 标 值
; （ 4 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 等 工 程 结 构 的
施 工 质 量 ， 应 满
足 不 少 于 1 0 0 年
设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求

; （ 5 ） 竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠

， 齐 全 整 洁 ， 实
现 一 次 交 接 合 格

3 工 期 9 1 3 日 历 天 9 1 3 日 历 天 9 1 3 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 池 家 淋 路 刚 李 杰

职 业 资 格

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ; 安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ; 安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

一 级 建 造 师 注 册
证 书 ; 安 全 生 产
考 核 合 格 证 书
; 高 级 工 程 师

证 书 编 号

沪
1 3 5 2 0 2 0 2 0 2 1 0
1 5 9 6 ; 沪 建 安

B ( 2 0 2 4 ) 0 2 2 4 8
8 1

鲁
1 3 7 2 0 0 5 2 0 0 8
0 6 3 4 9 ; 鲁 建 安
B （ 2 0 2 1 ） 8 0 1

9 6 2 5

辽
1 2 1 2 0 1 7 2 0 1 8
1 6 1 6 3 ; 辽 建 安
B ( 2 0 1 9 ) 1 5 0 5

4 9 2

业 绩

新 建 沪 昆 铁 路 客
运 专 线 长 沙 至 昆
明 段 （ 贵 州 ） 站
前 工 程 C K G Z T J -
5 标 段 ; 新 建 南 昌
至 赣 州 铁 路 客 运
专 线 站 前 工 程

C G Z Q - 1 标 段 ; 新
建 沪 渝 蓉 高 速 铁
路 武 汉 至 宜 昌 段

改 建 铁 路 蓝 烟 线
增 建 二 线 二 期 工
程 第 Ⅲ 标 段 ; 新
建 青 藏 铁 路 格 尔
木 至 拉 萨 段 第 二
批 土 建 工 程 ; 达
州 至 成 都 线 扩 能
改 造 工 程 三 汇 镇
至 遂 宁 段 站 前 工
程 Z Q S G - 2 标 段

新 建 川 藏 铁 路 拉
萨 至 林 芝 段 站 前
工 程 ; 新 建 沈 阳
至 丹 东 铁 路 客 运
专 线 本 溪 枢 纽 及
丹 东 站 工 程 ; 新
建 铁 路 福 厦 线 站

前 工 程



汉 川 东 至 宜 昌 北
（ 不 含 先 开 段
） 站 前 工 程

W Y Z Q - 6 标 段 施
工 总 价 承 包

; 新 建 太 兴 铁 路
太 原 至 静 游 段
T X X S - 2 标 ; 曹
妃 甸 港 区 铁 路 扩
能 工 程 C K N S -

2 标 段 ; 新 建 鲁 南
高 速 铁 路 临 沂 至
曲 阜 段 L Q T J -

1 标 段 ; 新 建 济 南
至 莱 芜 高 速 铁 路
工 程 （ 不 含 先 期
开 工 段 ） 站 前 工

程 施 工
J L Z Q T J - 6 标 段
; 新 建 雄 安 新 区
至 忻 州 高 速 铁 路
雄 保 段 站 前 及 生
产 设 施 房 屋 工 程
X X X B D S G - 3 标

段

5 投 标 人 业 绩

新 建 盐 城 至 南 通
铁 路 站 前 工 程

Y T Z Q - 7 标 段 ; 新
建 金 华 至 台 州 铁
路 站 前 工 程 施 工

总 价 承 包
（ J T S G - 1 ） ; 新
建 赣 州 至 深 圳 铁
路 江 西 段 站 房 和
生 产 生 活 用 房 及

配 套 工 程
G S J X F J - 1 标 ; 上
饶 市 广 信 工 投 集
团 标 准 厂 房 及 配
套 设 施 建 设 工 程
项 目 ( 二 期 ) 工 程

总 承 包
( E P C ) ; 新 建 福
州 至 平 潭 铁 路 站
前 工 程 F P Z Q -

2 标 段 ; 新 建 连 云
港 至 镇 江 铁 路

L Z Z Q - 8 标 段 ; 新
建 常 德 至 益 阳 至
长 沙 铁 路 站 前 工
程 施 工 单 价 承 包
C Y C Z Q - 5 标 段

新 建 贵 阳 至 南 宁
铁 路 广 西 段 站 前
工 程 G N Z Q - 4 标
段 ; 新 建 张 家 界
至 吉 首 至 怀 化 铁

路 站 前 工 程
Z J H Z Q - 9 标 段
; 新 建 连 云 港 至
镇 江 铁 路 站 前 工
程 L Z Z Q - 7 标 段
; 北 京 铁 路 枢 纽
丰 台 站 改 建 工 程
站 区 站 前 工 程 施
工 总 价 承 包 招 标
Z Q S G - 2 标 段

; 新 建 郑 州 至 济
南 铁 路 郑 州 至 濮
阳 段 站 前 （ 含 部
分 站 后 ） 工 程
Z P Z Q - Ⅲ 标 ; 山
东 钢 铁 集 团 日 照
有 限 公 司 专 用 铁
路 工 程 铁 路 站 场
成 品 发 货 站 项 目
; 改 建 铁 路 坪 岚
铁 路 扩 能 改 造 工
程 ( 碑 廓 至 岚 山
港 段 ) 1 合 同 段

新 建 潍 坊 至 烟 台
铁 路 站 前 工 程

W Y T L S G - 5 标 段
; 工 业 铝 材 精 深
加 工 生 产 线 项 目
二 期 ; 新 建 朝 阳
至 秦 沈 高 铁 凌 海
南 站 铁 路 联 络 线
凌 海 南 代 建 段

C L Q J S 标

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否



三、公示日期：自 2025年10月20日至 2025年10月23日止。

     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法
实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期
间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人
或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标
人提出。

四、联系方式：

    招 标 人：中国铁路北京局集团有限公司京南工程项目管理部
    地址：北京市大兴区黄村镇清源西路与大洼村交叉口
    联 系 人：韩海龙
    联系电话：010-51829876
    传真/邮箱：jnxmbjcb@163.com

     

  招标人或招标代理机构（章）

     

  主要负责人或授权的项目负责人（签名）

     

  日期: 2025年10月20日  


