

5、投标人商务信息

根据关于贯彻落实《关于进一步落实招标人主体责任加强招投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361号）的规定，中标候选人公示阶段公示投标人商务信息，详见下表：

投标人商务信息

| 编号 | | 投标人名称 | | 企业业绩 | 在施或新承接工程 (如有) | 拟派项目负责人（总监理工程师） | |
|----|----------------------------|---------|--|---|------------------|--|--|
| 1 | 北京 光华 建设 有限 公司 | 业绩 1 | 项目名称：北京地铁 7 号线工程土建施 工监理 00 合同段 建设单位：北京市轨 道交通建设管理有 限公司 建设规模：两站一区 间，区间长度 620 米 合同金额：668.91 万元 开竣工日期：2009年 10 月/2014 年 12 月 项目负责人：李传森 | 项目名称：北京轨道 交通 M101 线工程土 建施工监理 02 合同 段 建设单位：北京市轨 道交通建设管理有 限公司 建设规模：四站五区 间 合 同 金 额： 2616.7807 万元 开竣工日期：2024 年 8 月/2028 年 12 月 项目负责人：丁锐峰 | 业绩 1 | 项目名称：北京地铁 17 号线 工程土建施工监理 09 合同段 建设单位：北京市轨道交通建 设管理有限公司 建设规模：歇甲村车辆段范围 内土建施工承包人、园林绿化 工程施工承包人实施的全部 监理工作 合同金额：4578.1278 万元 开竣工日期：2020 年 11 月 /2023 年 11 月 | |
| | | 业绩 2 | 项目名称：北京地铁 17 号线工程土建施 工监理 09 合同段 建设单位：北京市轨 道交通建设管理有 限公司 建设规模：歇甲村车 辆段范围内土建施 工承包人、园林绿 化工程施工承包 人实施的全部监 理工作 合 同 金 额： 4578.1278 万元 开竣工日期：2016 年 9 月/2023 年 10 月 项目负责人：胡玉 宝 | 项目名称：昌平区百 善镇中心区西部地 块土地一级开发项 目 CP01-0901-0004、 0006、0013、0014 地 块 R2 二类居住用 地、A33 基础 教育用地项目 建设单位：北京佰昌 房地产开发有限公 司 建 设 规 模： 246660.82 平方 米 合同金额：493.3216 万元 开竣工日期：2024 年 6 月/2027 年 1 月 项目负责人：刘峰 | 业绩 2 | 项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ | |
| | | 业绩 3 | | | | | |
| | | | | 工作年限 | 27 年 | | |
| | | 资格 | 注册监理工程师姓名：胡玉宝 专业：房屋建筑工程、市政公 用工程 注册证书编号：00393458 | | | | |

备注：此表在中标候选人阶段公示在与招标公告发布的同一媒介上，投标人所填报的资料须是完全真实和准确的，并愿为此承担任何相关的法律责任。

十八、其他



根据关于贯彻落实《关于进一步落实招标人主体责任加强招标投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361号）的规定，中标候选人公示阶段公示投标人商务信息，详见下表：

投标人商务信息

| 编号 | 投标人名称 | 企业业绩 | 在施或新承接工程（如有） | 拟派项目负责人（总监理工程师） | | |
|----|-------|------|---|-----------------|-----|---|
| 1 | | 业绩1 | 项目名称：北京城市轨道交通昌平线南延工程土建施工监理03合同段 建设单位：北京城市快轨建设管理有限公司 建设规模：四站六区间 合同金额：3425.84万元 开竣工日期：2021.03.01-2025.12.28 项目负责人：贾友华； | 业绩 | 业绩1 | 项目名称：北京地铁17号线工程土建施工监理03合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：二站二区间 合同金额：3527.3937万元 开竣工日期：2016.09.01-2020.12.10 |





| | | | | | | |
|--|--|-----|--|---|--|--|
| | | | 万元 开竣工日期： 2017.08- 2022.12 项目负责人：赵志敏； | | | |
| | | 业绩2 | 项目名称：北京地铁19号线一期工程土建施工监理03合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：3车站、3区间 合同金额：3726.2442万元 开竣工日期： | 项目名称：北京轨道交通28号线（原CBD线）工程土建施工监理04合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：三站四区间 合同金额：2926.6732万元 开竣工日期：2021.05.01-2025.12.30 项目负责人：邱彤； | | 业绩2 项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ |





| | | | | | | |
|--|--|------|--|---|-------|---|
| | | | 期： 2015.12- 2022.01 项目负责 人：邱彤； | | | |
| | | | 项 目 名 称：北京 地铁 7 号 线工程土 建施工监 理 06 合同 段 建 设 单 位：北京 市轨道交 通建设管 理有限公 司 建 设 规 模：建设 规模 4729 m²，双井 站 A、D 出 入口（西 北）、双井 站北换乘 厅（乐成） 合 同 金 额： | 项目名称：北 京轨道交通 M101 线工程 土建施工监 理 01 合同段 建设单位：北 京市轨道交 通建设管理 有限公司 建设规模：三 站二区间，停 车场及出入 线 合同金额： 2920.612 万 元 开竣工日期： 2024.08.01- 2028.12.31 项目负责人： 赵志敏。 | | |
| | | 业绩 3 | | | 工作年限 | 29 年 |
| | | | | | 资格 | 注册监理工程师姓 名、专业：朱来东、市 政公用工程、房屋建 筑工程 注册证书编号： 11012193 |





| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | 94.5625 万 元 开竣工日期： 2019.04- 2020.11 项目负责人： 贾友华。 | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

备注：此表在中标候选人阶段公示在与招标公告发布的同一媒介上，投标人所填报的资料须是完全真实和准确的，并愿为此承担任何相关的法律责任。




格式 18. 其他




根据关于贯彻落实《关于进一步落实招标人主体责任加强招投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361 号）的规定，中标候选人公示阶段公示投标人商务信息，详见下表：

投标人商务信息

| 编号 | 投标人名称 | 企业业绩 | 在施或新承接工程 (如有) | 拟派项目负责人（总监理工程师） |
|----|--------------|--|---|--|
| 1 | 北京正远监理咨询有限公司 | <div>项目名称 北京地铁 17 号线工程土建施工监理 06 合同段</div> <div>建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司</div> <div>建设规模 十里河站~潘家园西站区间（暗挖段）、十里河站（含）~北神树站（不含）之间的车站、区间范围内土建施工承包人实施的全部工作对用的监理。</div> <div>合同金额：3156.8202 万元</div> <div>开竣工日期 2016.09-2021.12</div> <div>项目负责人：吴国庆</div> | <div>项目名称 北京轨道交通 13 号线扩能提升工程土建施工监理 07 合同段</div> <div>建设单位 北京城市快轨建设管理有限公司</div> <div>建设规模 软件园站~后厂村站区间、后厂村站、后厂村站~后新区间盾构接收井区间、新龙泽站~还建龙泽站区间、还建龙泽站、还建龙泽站~拔线点区间。</div> <div>合同金额：1376.1418 万元</div> <div>开竣工日期：2020.12.28-2024.12.28</div> <div>项目负责人：张志义</div> | <div>项目名称：石家庄地铁一号线监理 1204 标</div> <div>建设单位：石家庄市轨道交通有限责任公司</div> <div>建设规模：包括谈固站-朝晖桥站区间、朝晖桥站-白佛站区间、白佛站-留村站区间、留村站-火炬广场站区间，3 站、4 区间</div> <div>合同金额：1622 万元</div> <div>开竣工日期：2013.07-2017.12</div> |

| | | | | | |
|---|---------|---|--|---------|--|
|  | 业绩 2 | <p>项目名称: 北京地铁 19 号线一期工程土建施工监理 01 合同段</p> <p>建设单位: 北京市轨道交通建设管理有限公司</p> <p>建设规模: 牡丹园站站前区间~北太平庄站(含)之间的车站、区间范围土建施工承包人实施的全部工作。</p> <p>合同金额 3036.98 万元</p> <p>开工日期: 2016.02-2022.01</p> <p>项目负责人: 戴永忠</p> | | 业绩 2 | <p>项目名称: 石家庄市城市轨道交通 2 号线一期工程</p> <p>监理 2201 标段</p> <p>建设单位: 石家庄市轨道交通有限责任公司</p> <p>建设规模: 路线北起西古城站, 南至嘉华站, 路线长 16km</p> <p>合同金额: 1939.626 万元</p> <p>开工日期: 2016.08-2020.08</p> |
| | 业绩 3 | <p>项目名称: 北京轨道交通 11 号线西段(东奥支线)工程土建施工监理</p> <p>建设单位: 北京城市快轨建设管理有限公司</p> <p>建设规模: 线路长度约 4.3km, 包括北京轨道交通 11 号线西段(冬奥支线)工程:</p> <p>①土建 01、02 及 03 合同段施工范围内的从施工准备阶段、工程实施阶段、缺陷责任期阶段全过程的监理服务工作; ②交通导改、管线改移等专项工作的全过程监理; ③工程范围内的零星工程监理工作。</p> <p>合同金额: 3393.99 万元</p> <p>开工日期: 2019.9-2021.12</p> <p>项目负责人: 王斌</p> | | 业绩 3 |  <p>项目名称: 太原市城市轨道交通 1 号线一期工程土建施工监理 JLTJ-104 标段</p> <p>建设单位: 太原轨道交通一号线建设运营有限公司</p> <p>建设规模: 5.345 区间, 包括迎泽东大街站、迎泽东大街站~朝阳街站区间、朝阳街站~南内环东街站区间、南内环东街站、南内环东街站~东太堡站区间、东太堡站、东太堡站~长风东街站区间、长风东街站、长风东街站~学府街东口站区间。</p> <p>合同金额: 1996.2878 万元</p> <p>开工日期:</p> |

| | | | |
|---|------|--|--|
|  | | | 2021.07-2024.12 |
| | 业绩 4 | <p>项目名称: 杭州地铁 9 号线一期工程 JL9-2 标段 (中央公园站~钱江路站区间、钱江路站、钱江路站~渔人码头站区间、渔人码头站) 土建工程施工监理</p> <p>建设单位: 杭州市地铁集团有限责任公司</p> <p>建设规模: 包括中央公园站~钱江路站区间、钱江路站、钱江路站~渔人码头站区间、渔人码头站施工永久工程和临时工程的土建项目的监理工作。主要为车站围护结构、主体结构、附属结构(出入口通道、风井等)及防水, 区间主体隧道结构、附属结构(联络通道、泵站等)及防水, 既有钱江路站 4B 出入口的拆复建 又有临时工程等</p> <p>合同金额: 912.1504 万元</p> <p>开竣工日期: 2018.3- 2022.3</p> <p>项目负责人: 吴守林</p> |  |
| | 业绩 5 | <p>项目名称: 杭州地铁 6 号线二期工程丰北停车场施工监理</p> <p>建设单位: 杭州市地铁集团有限责任公司</p> <p>建设规模: 主要包括丰北停车场 I 标段、丰北停车场 II 标段及丰北停车场 III 标段, 招标</p> | <p>.....</p> <p>工作年限 22 年</p> <p>注册监理工程师姓名: 李明涛</p> <p>专业: 市政公用工程</p> |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|------------------------------------|
| | |  <p>范围内永久工程、临时工程及前期工程的土建和安装项目的监理工作。主要为站场，路基，道路，结构，隧道，轨道，接触网，房屋建筑、装饰及风水电安装，工艺设备采购与安装，临时工程等。</p> <p>合同金额：938.4 万元</p> <p>开竣工日期：2019.6 -2021.9</p> <p>项目负责人：徐振海</p> | | | <p>电力工程</p> <p>注册证书编号：44015457</p> |
|--|--|---|--|--|------------------------------------|

备注：此表在中标候选人阶段公示在与招标公告发布的同一媒介上，投标人所填报的资料须是完全真实和准确的，并愿为此承担任何相关的法律责任。








十七、其他

根据关于贯彻落实《关于进一步落实招标人主体责任加强招投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361 号）的规定，中标候选人公示阶段公示投标人商务信息，详见附件：

投标人商务信息

| 编号 | 投标人名称 | 企业业绩 | | 在施或新承接工程（如有） | 拟派项目负责人（总监理工程师） | | |
|----|--------------|------|--|---|-----------------|------|---|
| 1 | 四川铁科建设监理有限公司 | 业绩 1 | 项目名称: 北京地铁 19 号线一期工程土建施工监理 04 合同段 建设单位: 北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模: 工程造价: 87585.6341 万元, 包含二站四区间土建工程, 区间总长度约 3306.258m。草桥站建筑面积.8.4 万m²。 合同金额: 1709.1106 万元 开竣工日期: 2016.2-2020.12 项目负责人: 李文军 | 项目名称: 北京轨道交通 13 号线扩能提升工程土建施工监理 08 合同段 建设单位: 北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模: 工程造价: 83660.64 万元, 包含 1 座停车场、改建 1 座车辆段。 合同金额: 1257.5006 万元 开竣工日期: 2020.12-2025.12 项目负责人: 李文军 | 业绩 | 业绩 1 | 项目名称: 天津地铁 5 号线工程土建监理第 1 合同段 建设单位: 天津市地下铁道集团有限公司 建设规模: 工程造价: 226000 万元, 共计 7 站 8 区间, 本监理合同管段车站及区间累计长度 10.7Km, 车站采用明挖法施工; 区间采用盾构法施工。车站总建筑面积约 103490 m², 盾构区间总长度约 8.69Km。 合同金额: 2251.5 万元 开竣工日期: 2012.4-2017.12 |
| | | | 业绩 2 | | | | 项目名称: 福州市城市轨道交通 4 号线一期工程第 6 标段 建设单位: 福州地铁集团有限公司 建设规模: 工程造价: 181360 万元, 共 2 站 2 区间 1 车辆段 1 出入段线。区间总长 2087.431m, 采用盾构法、暗挖法施工。 合同金额: 2509.151274 万元 开竣工日期: 2017.12-2023.3 项目负责人: 谢经可 |
| | | 业绩 1 | 业绩 2 | 业绩 | | 业绩 1 | 业绩 2 |
| | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|------|---|---|------|---|
|  | 业绩 3 | <p>项目名称：杭州地铁 3 号线一期工程土建施工监理 J13-10 标段</p> <p>建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司</p> <p>建设规模：工程造价：88206.6207 万元，共 3 站 3 区间，区间总长度约 2991.95m。</p> <p>合同金额：952.3153 万元</p> <p>开竣工日期：2018.5-2021.12</p> <p>项目负责人：张永智</p> | <p>项目名称：北京轨道交通 1 号线支线工程土建施工监理 02 合同段</p> <p>建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司</p> <p>建设规模：工程造价：134610 万元，王佐站（含）、王佐站～云岗站区间、云岗站、云岗站～后吕村站区间（不含）。</p> <p>合同金额：1416.4742 万元</p> <p>开竣工日期：2024.2-2027.6</p> <p>项目负责人：谢经可</p> | 业绩 3 | <p>项目名称：南京地铁 6 号线工程土建施工监理 D.006.X-TJ02</p> <p>建设单位：南京地铁建设有限责任公司</p> <p>建设规模：工程造价：111830 万元，共 4 站 4 区间。线路长度约 3639.9m，区间采用盾构法施工。</p> <p>合同金额：1680.5 万元</p> <p>开竣工日期：2020.01-2024.01</p> |
| | 业绩 4 | <p>项目名称：重庆轨道交通十八号线（富华路—跳蹬南）工程施工监理一标段</p> <p>建设单位：重庆轨道十八号线建设运营有限公司</p> <p>建设规模：工程造价：436428 万元，共 8 站 9 区间、1 停车场、1 出入线段，本标段里程约 12km。区间采用复合 TBM、暗挖法、明挖、盾构法施工。</p> <p>合同金额：4473.387 万元</p> <p>开竣工日期：2019.12-2023.12</p> <p>项目负责人：杨茂林</p> | | 业绩 4 | <p>项目名称：天津地铁 4 号线北段工程土建监理第 1 合同段</p> <p>建设单位：天津市地下铁道集团有限公司</p> <p>建设规模：工程造价：283062.835 万元，共 4 站 3 区间及全线铺轨工程，小街停车场～出入段线～小街站（含）～双街站（含）的土建施工监理。</p> <p>合同金额：2155.636 万元</p> <p>开竣工日期：2020.5-2025.6</p> |
| | 业绩 5 | <p>项目名称：天津地铁 4 号线北段工程土建监理第 1 合同段</p> <p>建设单位：天津市地下铁道集团有限公司</p> <p>建设规模：工程造价：283062.835 万元，包含小街停车场、出入段线、小</p> | / | 工作年限 | 18 年 |

| | | | | | |
|--|---|--|--|----|--|
| |  | 街站（含）～双街站（含） 4 站 3 区间及全线铺轨工 程，区间长度约 3541.4 双 延米。 合同金额：2155.6360 万 元 开竣工日期： 2020.5-2025.6 项目负责人：刘朝民 |  | 资格 | 注册监理工程 师 姓名、专业：胡 鹏、市政公用工 程、房屋建筑工 程 注册证书编号： 51019828 |
|--|---|--|--|----|--|

备注：此表在中标候选人阶段公示在与招标公告发布的同一媒介上，投标人所填报的资料须是完全真实和准确的，并愿为此承担任何相关的法律责任。



格式 18. 其他

根据关于贯彻落实《关于进一步落实招标人主体责任加强招标投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361号）的规定，中标候选人公示阶段公示投标人商务信息，详见下表：

投标人商务信息

| 编号 | 投标人名称 | 企业业绩 | 在施或新承接工程（如有） | 拟派项目负责人（总监理工程师） | | |
|----|------------------|--|--|-----------------|--|--|
| 1 | 北京建大京精大房工程管理有限公司 | 业绩 1 项目名称：深圳市城市轨道交通 4 号线三期工程监理 4362 标段 建设单位：港铁技术咨询（深圳）有限公司 建设规模：2 站 2 区间出入线、停车场及配套设施、交通疏解、管线改迁等 合同金额：3834.214 万元 开工日期：2016.8-2020.6 项目负责人：周也 | 项目名称：杭州至德清市域铁路工程施工监理 II 标段 建设单位：德清县轨道交通集团有限公司 建设规模：4 站 3 区间 合同金额：2536.2000 万元 开工日期：2021 年 12 月-2026 年 12 月 项目负责人：何英 | 业绩 1 | 项目名称：北京地铁 8 号线三期工程土建施工监理 02 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：2 站 4 区间 合同金额：2399.0688 万元 开工日期：2013.7-2021.12 | |
| | | 业绩 2 项目名称：北京地铁 8 号线三期工程土建施工监理 02 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：2 站 4 区间 合同金额：2399.0688 万元 开工日期：2013.7-2021.12 项目负责人：张柏 | | | | |
| | | 业绩 3 项目名称：重庆轨道交通六号线支线二期工程土建施工监理 建设单位：重庆市轨道交通（集团）有限公司 | | | | |

[illegible]

[illegible]

备注：此表在中标候选人阶段公示在与招标公告发布的同一媒介上，投标人所填报的资料须是完全真实和准确的，并愿为此承担任何相关的法律责任。



十七、其他

根据关于贯彻落实《关于进一步落实招标人主体责任加强招标投标服务监管有关事项的通知》（京建发【2024】361号）的规定，中标候选人公示除

段公示投标人商务信息，详见下表：

投标人商务信息

| 编号 | 投标人名称 | 企业业绩 | 在施或新承接工程（如有） | 拟派项目负责人（总监理工程师） |
|----|--------------|------|--|---|
| 1 | 北京致远工程管理有限公司 | 业绩 1 | 项目名称：北京轨道交通 17 号线工程土建施工监理 04 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：包括 3 站 3 区间 合同金额：3156.8202 万元 开工日期：2017 年 8 月~2023 年 11 月 项目负责人：程艺生 | 项目 1 项目名称：青岛市红岛-胶南城际（井冈山路-大珠山段）轨道交通工程监理第四标段 建设单位：青岛地铁集团有限公司 建设规模：包括 5 站 4 区间 1 车辆段及出入线 合同金额：2265.1377 万元 开工日期：2015 年 01 月~2017 年 02 月 |
| | | 业绩 2 | 项目名称：天津地铁 11 号线一期工程土建施工监理第 2 合同段 建设单位：天津市地下轨道交通集团有限公司 建设规模：包括 3 站 3 区间 合同金额：2916 万元 开工日期：2019 年 11 月~2023 年 07 月 项目负责人：崔少武 | 项目 2 项目名称：济南市轨道交通 R2 线一期工程土建工程三标段 建设单位：济南轨道交通集团建设投资有限公司 建设规模：闫千户站~八里桥站区间、闫千户站、八里桥站，共 2 站 1 区间 合同金额：1019.04 万元 开工日期：2017 年 03 月~2021 年 01 月 |
| | | | 项目名称：北京轨道交通 22 号线（平谷线）工程土建施工监理 03 合同段 建设单位：北京城市快轨建设管理有限公司 建设规模：包括 1 站 2 区间 1 停车场 合同金额：3131.8380 万元 开工日期：2021 年 03 月 01 日~2025 年 12 月 28 日 项目负责人：杨军生 | 业绩 |
| | | | 项目名称：北京轨道交通 13 号线扩能提升工程土建施工监理 03 合同段 建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司 建设规模：包括 3 站 4 区间 合同金额：2229.9999 万元 开工日期：2020 年 12 月 28 日~2024 年 12 月 28 日 项目负责人：王志坚 | 业绩 1 |





备注：此表在中标候选人阶段公示在与招标公告发布的同一媒介上，投标人所填报的资料须是完全真实和准确的，并愿为此承担任何相关的法律责任。